ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION  SRL.  Ruc: 20605235965

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 18/09/2023

ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO
6.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/ 777,086.13
06.01.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/ 693,575.98
SC SC RESPUESTA EMERGENCIAS - SERVICIO MEDICO S/ 489,000.00
SB UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL S/ 24,519.61
SB UG EXAMEN MEDICO ENTRADA - SALIDA S/ 71,630.00
SB UG MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S/ 42,171.50
SB UG SENALIZACION TEMPORAL EN OBRA S/ 39,800.00
SB UG INCIDENCIA POR EXAMENES MEDICOS S/ 26,454.87
06.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO S/ 83,510.15
SB UG IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA S/ 83,510.15
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. Ruc: 20605235965
EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 18/09/2023

EPP x PERSONA CAPATAZ

Descripcién Und Cant. P.U.(S/) Parcial ( Rotacién x Mes Plazo Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS und 1 29.7 29.70 6.0 Meses 6.7 Meses 33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.0 14.00 3.0 Meses 6.7 Meses 31.13
BARBIQUEJO und 1 15 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 1 65.0 65.00 3.0 Meses 6.7 Meses 144.52
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL und 1 44.0 44.90 4.0 Meses 6.7 Meses 74.86
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 160.0 320.00 4.0 Meses 6.7 Meses 533.60
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 1.0 Meses 6.7 Meses 140.07
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 1.0 Meses 6.7 Meses 140.07
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 120.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 30.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 0 135.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
FILTRO 3M 6003 par 0 45.1 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BLOQUEADOR und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
[ARNES MAS LINEA DE VIDA und 1 1,050.0 1,050.00 6.0 Meses 6.7 Meses 1,167.25
GUANTE ANTICORTE par 1 15.0 15.00 0.2 Meses 6.7 Meses 500.25
GUANTE DE NITRILO par 0 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
MASCARILLA KN95 und 0 1.5 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
TRAJE TYVEK und 0 12.3 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 0 40.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 1 65.0 65.00 4.0 Meses 6.7 Meses 108.39

I S/3,284.4

EPP x PERSONA OPERARIO

Descripcién Und Cant. P.U.(S/) Parcial (S/) Rotacién x Mes Parciales

CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR AZUL und 1 29.7 29.70 6.0 Meses 6.7 Meses 33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.0 14.00 3.0 Meses 6.7 Meses 31.13
BARBIQUEJO und 1 15 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 1 65.0 65.00 3.0 Meses 6.7 Meses 144.52
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL und 0 44.0 - 4.0 Meses 6.7 Meses -

UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 160.0 320.00 3.0 Meses 6.7 Meses 711.47
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 120.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -

CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 30.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -

RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 1 135.0 135.00 2.0 Meses 6.7 Meses 450.23
FILTRO 3M 6003 par 1 45.1 45.10 2.0 Meses 6.7 Meses 150.41
BLOQUEADOR und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
[ARNES MAS LINEA DE VIDA und 1 1,050.0 1,050.00 4.0 Meses 6.7 Meses 1,750.88
GUANTE ANTICORTE par 2 15.0 30.00 0.2 Meses 6.7 Meses 1,000.50
GUANTE DE NITRILO par 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -

MASCARILLA KN95 und 0 1.5 - 0.2 Meses 6.7 Meses -

TRAJE TYVEK und 1 123 12.34 0.2 Meses 6.7 Meses 411.69
CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -

BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 1 40.0 40.00 2.0 Meses 6.7 Meses 133.40
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 2 65.0 130.00 4.0 Meses 6.7 Meses 216.78

I $/6,005.5

EPP x PERSONA OFICIAL

Descripcién Und Cant. P.U.(S/) Parcial (S/) Rotacién x Mes Parciales

CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS und 1 29.7 29.70 6.0 Meses 6.7 Meses 33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.0 14.00 3.0 Meses 6.7 Meses 31.13
BARBIQUEJO und 1 15 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 1 65.0 65.00 3.0 Meses 6.7 Meses 144.52
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL und 0 44.0 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 160.0 320.00 3.0 Meses 6.7 Meses 711.47
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 120.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 30.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 1 135.0 135.00 2.0 Meses 6.7 Meses 450.23
FILTRO 3M 6003 e\ o —~ par 1 45.1 45.10 2.0 Meses 6.7 Meses 150.41
BLOQUEADOR q / und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA I mvm SR ,{'md 1 1,050.0 1,050.00 4.0 Meses 6.7 Meses 1,750.88
GUANTE ANTICORTE EEB T N par 2 15.0 30.00 0.2 Meses 6.7 Meses 1,000.50
GUANTE DE NITRILO \ / » par 0 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
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CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 1 40.0 40.00 2.0 Meses 6.7 Meses 133.40
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 2 65.0 130.00 2.0 Meses 6.7 Meses 433.55

I $/6,684.0



Arqurtectura Y ConsTRUCCION

S.R.L. Ruc: 20605235965

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 18/09/2023

Descripcién
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR
BARBIQUEJO
TAPON DE OIDO
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M
CHOMPA JORGE CHAVEZ
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205
FILTRO 3M 6003
BLOQUEADOR
ARNES MAS LINEA DE VIDA
GUANTE ANTICORTE
GUANTE DE NITRILO
MASCARILLA KN95
TRAJE TYVEK
CAPOTIN
BOTA NITRO METATARSAL
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO

EPP x PERSONA PEON

Und Cant. P.U.(S/) Parcial (S/) Rotacién x Mes Plazo Parciales
und 1 29.7 29.70 6.0 Meses 6.7 Meses 33.02
und 1 14.0 14.00 3.0 Meses 6.7 Meses 31.13
und 1 15 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
par 0 65.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
und 0 44.0 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
und 2 160.0 320.00 3.0 Meses 6.7 Meses 711.47
und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
und 0 120.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
und 0 30.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
und 0 135.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
par 0 45.1 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
und 1 1,050.0 1,050.00 4.0 Meses 6.7 Meses 1,750.88
par 2 15.0 30.00 0.2 Meses 6.7 Meses 1,000.50
par 0 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
und 0 1.5 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
und 2 12.3 24.69 0.2 Meses 6.7 Meses 823.38
und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
par 1 40.0 40.00 2.0 Meses 6.7 Meses 133.40
par 2 65.0 130.00 3.0 Meses 6.7 Meses 289.03

| s/5,744.3

EPP x PERSONA OPERADOR

Descripcién Und Cant. P.U.(S/) Parcial (S/) Rotacién x Mes Plazo Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS und 1 29.7 29.70 6.0 Meses 6.67 Meses 33.02
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.0 14.00 3.0 Meses 6.7 Meses 31.13
BARBIQUEJO und 1 15 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 1 65.0 65.00 3.0 Meses 6.7 Meses 144.52
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA 3M Y LOGO UGUIL und 0 44.0 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 160.0 320.00 3.0 Meses 6.7 Meses 711.47
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 1.0 Meses 6.7 Meses 140.07
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 1.0 Meses 6.7 Meses 140.07
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 120.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 30.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 1 135.0 135.00 2.0 Meses 6.7 Meses 450.23
FILTRO 3M 6003 par 1 45.1 45.10 2.0 Meses 6.7 Meses 150.41
BLOQUEADOR und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA und 0 1,050.0 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
GUANTE ANTICORTE par 1 15.0 15.00 0.2 Meses 6.7 Meses 500.25
GUANTE DE NITRILO par 0 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
MASCARILLA KN95 und 0 15 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
TRAJE TYVEK und 0 12.3 - 0.2 Meses 6.7 Meses .
CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 0 40.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 1 40.0 40.00 3.0 Meses 6.7 Meses 88.93
| $/2,801.3
UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSON, /24,519.61
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ARrQuITECTURA Y CONSTRUCCION ~ SRL.  Ruc: 20605235965

EXAMENES MEDICOS INGRESO - SALIDA
PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 18/09/2023

DESCRIPCION Cantidad .U. Parcial
Examen médico - Ingreso 130 S/ 330.50 | S/ 42,965.00

Examen médico - Salida 28,665.00

TOTAL UG EXAMENES MEDICOS INGRESO - SALIDA 71,630.00

Nota: Incluye Relevos
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ARrqQuiTECTURA Y CONSTRUCCION  SR.L.

Ruc: 20605235965

MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 18/09/2023

o
a 2
2 3 £ z
DESCRIPCION a E = g
5 z 2 =
w
4
o
1. Materiales Seguridad
Mallas de seguridad naranja roll 15 S/70.50 S/ 1,057.50
Cintas de seguridad color rojo roll 23 S/70.50 S/1,621.50
Cintas de seguridad color amarillo roll 10 S/70.50 S/ 705.00
Stickers / Pegatinas de seguridad paq 10 S/65.70 S/657.00
Equipo contraincendios und 1 S/3,200.00 S/3,200.00
Equipos de primeros auxilios y de socorro und 1 S/ 15,700.00 S/ 15,700.00
Formatos de seguridad res 20 S/261.05 S/5,221.00
Materiales Varios 1 1 S/2,000.00 $S/2,000.00

2. Material Medio Ambiente

Bolsas de basura paq 100 S/12.50 S/1,250.00
Baldes de plastico paq 30 S/ 47.60 S/1,428.00
Cilindros metalicos und 6 S/125.00 S/750.00
Waypes paq 5 S/16.30 S/ 81.50
Equipos de control de los derrames de sustancias quimicas und 1 S/8,500.00 S/8,500.00

TOTAL UG MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SR.L. Ruc: 20605235965
SENALIZACION TEMPORAL DE OBRA

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 18/09/2023
SENALIZACION TEMPORAL
£ 2 o
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SENALES TEMPORALES (Ambi y
1. Sefales Preventivas
Evitemos los Accidentes Laborales: “Usa tus Impl s de Seguridad 2 0 0 0 1 3 S/390.11 S/1,170.34
Cuidado, Cruce de peatones 1 0 0 1 2 4 S/390.11 S/1,560.45
Material Inflamafle 1 0 0 0 1 2 S/390.11 S/780.23
Materias Téxicas 1 0 0 0 1 2 S/390.11 S/780.23
Riesgo eléctrico 2 0 0 0 1 3 S/390.11 S/1,170.34
Equipos en Movimiento 1 3 3 1 2 10 S/390.11 S/3,901.14
Hombres Trabajando 3 2 2 1 2 10 S/390.11 $/3,901.14
Desvios a cierta distancia 1 2 2 2 0 7 S/390.11 $/2,730.79
Sefales varias de obra 3 2 2 1 8 16 S/401.50 S/6,424.00
2. Sefales Reguladoras, Prohibitivas o Restrictivas
Conservemos la belleza del paisaje "No arrojes Basura" 1 2 2 1 2 S/390.11 $S/3,120.91
Prohibido fumar y encender fuego 1 0 0 0 1 S/390.11 S/780.23
Entrada prohibida a personas no autorizadas 2 0 0 0 2 S/390.11 S/1,560.45
Disminuya la Velocidad 2 2 2 3 2 1 S/390.11 S/4,291.25
Sefiales varias de obra 6 5 5 1 2 19 S/401.50 S/7,628.50

TOTAL UG SENALIZACION TEMPORAL DE OBRA $/39,800.00
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ARrquiTECTURA Y CONSTRUCCION  SRL.  Ruc: 20605235965
INCIDENCIA POR EXAMENES MEDICOS INGRESO

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 18/09/2023

DESCRIPCION Cantidad .U, Parcial
Examen m - Ingreso 59.85% 130 S/ 210.00 | S/
Examen médico - Rotacion 23.58% 130 S/ 330.00 | S/

TOTAL UG INCIDENCIA POR EXAMENES MEDICOS INGRESO $/26,454.87
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ARrQUITECTURA Y CONSTRUCCION ~ SRL.  Ruc: 20605235965
SC RESPUESTA EMERGENCIAS - SERVICIO MEDICO

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 18/09/2023

Descripcion Incidencia Tiempo Precio ETEL
AMBULANCIA und 1 100% 6.50 S/ 11,000.00 S/ 71,500.00
CONDUCTOR PARAMEDICO ( INC. BENEFICIOS SOCIALES) und 2 100% 6.50 S/ 10,000.00 S/ 130,000.00
MEDICO (INC. BENEFICIOS SOCIALES) und 1 100% 6.50 S/ 22,000.00 S/ 143,000.00
ENFERMERA (INC. BENEFICIOS SOCIALES) und 1 100% 6.00 S/ 8,500.00 S/ 51,000.00
COMBUSTIBLE AMBULANCIA und 1 100% 6.50 S/ 4,000.00 S/ 26,000.00
VIATICOS PARAMEDICO - MEDICO und 3 100% 6.50 S/ 1,000.00 S/ 19,500.00
HOSPEDAJE PARAMEDICO - MEDICO und 3 100% 6.50 S/ 1,000.00 S/ 19,500.00
MEDICAMENTOS glb 1 100% 1.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
MATERIAL DIDACTIVO glb 1 100% 1.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
CAPACITACIONES und 3 100% 5.00 S/ 500.00 S/ 7,500.00
INSUMOS VARIOS und 1 100% 1.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00

TOTAL SC RESPUESTA A EMERGENCIAS - SERVICIO MEDICO S/ 489,000.00
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