
Proyecto : P47-Construcción de Diques y Protección de Taludes Ronda I Fecha: 06/05/2022

Subproyecto : SECTOR 2 QUEBRADA PAMPA DEL TORO Revisión: 1

Ubicación : ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Subcontratista: MAQUINARIAS U-GUIL S.A.

Item Descripción Unidad Metrado
P.U.
(S/)

Parcial
(S/)

01.01 OBRAS PROVISIONALES 578,750.88

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m und 1.00 1,956.80 1,956.80

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00 129,922.68 129,922.68

01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.00 446,871.40 446,871.40

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 430,304.21

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 340,000.00 340,000.00

01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 6,820.56 13.24 90,304.21

01.03 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO 949,880.14

01.03.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA 454,649.35

1.03.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 3,665.08 3.04 11,141.84

1.03.01.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 2,391.28 14.25 34,075.74

1.03.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 3,003.65 5.23 15,709.09

1.03.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE m3 3,660.35 100.20 366,767.07

1.03.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE m3 416.11 64.78 26,955.61

01.03.02 ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA 431,846.79

01.03.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1,513.32 3.04 4,600.49

01.03.02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 2,247.34 14.25 32,024.60

01.03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 3,178.85 5.23 16,625.39

01.03.02.04 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN m2 4,762.34 14.15 67,387.11

01.03.02.05 CAMA DE APOYO (e=0.25 m) m3 884.80 104.50 92,461.60

01.03.02.06 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE m3 1,331.96 77.08 102,667.48

01.03.02.07 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE m3 1,339.18 86.68 116,080.12

01.03.03 PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO 63,384.00

1.03.03.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 600.00 14.25 8,550.00

1.03.03.02 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m2 600.00 4.71 2,826.00

1.03.03.03 COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE m3 600.00 86.68 52,008.00

1.04 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO 47,791.95

1.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 991.27 3.04 3,013.46

1.04.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 322.42 14.25 4,594.49

1.04.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 864.97 5.23 4,523.79

1.04.04 CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN CAMINO m3 164.24 96.95 15,923.07

1.04.05 MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m m3 278.38 70.90 19,737.14

01.05 TRANSPORTE DE MATERIAL 514,820.80

1.05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 3,976.79 13.24 52,652.70

1.05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 42,705.32 2.76 117,866.68

1.05.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 2,878.61 13.24 38,112.80

1.05.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 53,450.47 2.63 140,574.74

1.05.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM m3-km 6,522.51 13.24 86,358.03

1.05.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM m3-km 27,424.17 2.89 79,255.85

01.06 MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 102,024.95

01.06.01 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 91,124.95

1.06.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3 7,411.94 11.47 85,014.95

1.06.01.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2 1,000.00 6.11 6,110.00

01.06.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 10,900.00
1.06.02.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA pto 4.00 1,200.00 4,800.00
1.06.02.02 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE pto 2.00 1,750.00 3,500.00
1.06.02.03 MONITOREO DE RUIDOS pto 4.00 650.00 2,600.00
01.07 OTROS 182,400.00
01.07.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00 157,200.00 157,200.00

01.07.02
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO glb 1.00 25,200.00 25,200.00

A COSTO DIRECTO 2,805,972.93

B GASTO GENERAL 34.9% 978,852.40

C UTILIDAD 10.0% 280,597.29

D SUBTOTAL (A+B+C) 4,065,422.62

E IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18.0% 731,776.07

F MONTO TOTAL DEL SERVICIO (D+E) 4,797,198.69

Metrados - Quebrada Pampa del Toro


