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Anadlisis de precios unitarios

Pégina :

Presupuesto 1312001 P47-Construccion de Diques y Proteccion de Taludes Ronda |
Subpresupuesto 001 P47-Construccion de Diques y Proteccion de Taludes Ronda | Fecha 06/05/2022
Partida 01.01 (010301090105-1312001-01) CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.8 m x 3.60 m
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,956.80
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 2.5000 4220 105.50
0101010005 PEON hh 2.0000 20.0000 24.02 480.40
585.90
Materiales
02041200010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" kg 1.0000 6.00 6.00
02190100010032 BASE DE CONCRETO m3 0.3000 462.00 138.60
02310100010005 MADERA TORNILLO 4" x 2" x 10.5' und 9.0000 57.00 513.00
02310500010009 Triplay de 8mm - 1.22m x 2.44m pln 6.0000 77.00 462.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.5000 48.00 72.00
02901500080005 Gigantografia de 4.80m x 3.60 m und 1.0000 150.00 150.00
1,341.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 585.90 29.30
29.30
Partida 01.02 (010301090106-1312001-01) INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA MO. 0.1000 EQ. 0.1000 Costo unitario directo por : glb 129,922.68
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 25.0000 4220 1,055.00
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 300.0000 33.05 9,915.00
0101010005 PEON hh 3.0000 300.0000 24.02 7,206.00
18,176.00
Materiales
02250201280009 CERCO PERIMETRICO m 72.0000 58.00 4,176.00
02683000010009 INSTALACION DE COMEDOR A PIE DE OBRA glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
02700102870010 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES glb 1.0000 17,800.00 17,800.00
0270010302 IMPLEMENTACION DE OFICINAS glb 1.0000 22,000.00 22,000.00
02902400010038 CASETA DE GUARDIANIA und 1.0000 1,700.00 1,700.00
51,676.00
Subpartidas
010105020139 Conformacion y nivelacion del terreno glb 1.0000 4,150.68 4,150.68
010301030148 Instalaciones provisionales mes 2.0000 27,960.00 55,920.00
60,070.68
Partida 01.03 (010315020208-1312001-01) MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 446,871.40
Jornada 10.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02683000010010 SEGURIDAD VIAL mes 2.0000 29,900.00 59,800.00
59,800.00
Subpartidas
010301090302 MANTENIMIENTO DE TRANSITO mes 2.0000 99,511.50 199,023.00
010305010167 Transporte de personal a zonas de ejecucion de obras mes 2.2000 36,012.00 79,226.40
010315020221 REGADO DE VIAS mes 2.0000 54,411.00 108,822.00
387,071.40
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Partida 02.01 (010301030127-1312001-01) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 340,000.00
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203010006 VIAJE TERRESTRE vie 8.0000 3,500.00 28,000.00
02030100060002 VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA BAJA) vie 12.0000 9,000.00 108,000.00
02030100060004 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN CAMA BAJA) vie 12.0000 9,000.00 108,000.00
02030100060005 VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN PLATAFORMA) vie 6.0000 8,000.00 48,000.00
02030100060006 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN PLATAFORMA) vie 6.0000 8,000.00 48,000.00
340,000.00
Partida 02.02 (010101020226-1312001-01) TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA
Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 13.24
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010101020227 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA mes 0.0003 44,144.83 13.24
13.24
Partida 03.01.01 (010601080514-1312001-01) DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 3.04
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0025 42.20 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 26.50 0.13
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0100 24.02 0.24
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.0075 34.00 0.26
0.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.74 0.04
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 0.5000 0.0025 301.30 0.75
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 1.0000 0.0050 301.80 1.51
230
Partida 03.01.02 (010104010534-1312001-01) EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 14.25
Jornada 10.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0063 42.20 0.27
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 26.50 0.66
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.0375 34.00 1.28
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.0250 24.02 0.60
281
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.81 0.14
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 1.0000 0.0250 301.30 7.53
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 0.5000 0.0125 301.80 3.77
11.44
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Partida 03.01.03 (010303010308-1312001-01) PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 5.23
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0033 42.20 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 26.50 0.18
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0267 24.02 0.64
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.5000 0.0167 34.00 0.57
1.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.53 0.08
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 1.0000 0.0067 152.60 1.02
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 0.5000 0.0033 301.30 0.99
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 1.0000 0.0067 240.00 1.61
3.70
Partida 03.01.04 (010601080515-1312001-01) CONFORMACION DE CUERPO DEL DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 100.20
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0050 42.20 0.21
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 33.05 0.66
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 24.02 0.96
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.5000 0.0500 34.00 1.70
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.0200 24.02 0.48
4.01
Materiales
0207050003 MATERIAL PARA RELLENOS m3 1.3000 65.00 84.50
84.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.01 0.20
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 1.0000 0.0200 152.60 3.05
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 1.0000 0.0200 301.80 6.04
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 0.5000 0.0100 240.00 240
11.69
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Partida 03.01.05 (010601080516-1312001-01) CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 64.78
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0083 42.20 0.35
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1000 24.02 240
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0667 34.00 227
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.0333 24.02 0.80
5.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.82 0.29
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 1.0000 0.0333 152.60 5.08
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 1.0000 0.0333 240.00 7.99
13.36
Subpartidas
010303050403 Zarandeo de material m3 1.3000 21.48 27.92
010716020104 EXTRACCION DE CANTERA m3 1.3000 13.60 17.68
45.60
Partida 03.02.01 (010601080514-1312001-01) DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 3.04
Jornada 10.00
Coadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0025 42.20 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 26.50 0.13
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0100 24.02 0.24
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.0075 34.00 0.26
0.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.74 0.04
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 0.5000 0.0025 301.30 0.75
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 1.0000 0.0050 301.80 1.51
230
Partida 03.02.02 (010104010534-1312001-01) EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 14.25
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0063 42.20 0.27
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 26.50 0.66
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.0375 34.00 1.28
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.0250 24.02 0.60
2.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.81 0.14
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 1.0000 0.0250 301.30 7.53
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 0.5000 0.0125 301.80 3.77
11.44
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Partida 03.02.03 (010303010308-1312001-01) PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 5.23
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0033 42.20 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 26.50 0.18
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0267 24.02 0.64
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.5000 0.0167 34.00 0.57
1.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.53 0.08
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 1.0000 0.0067 152.60 1.02
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 0.5000 0.0033 301.30 0.99
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 1.0000 0.0067 240.00 1.61
3.70
Partida 03.02.04 (010312010109-1312001-01) GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 14.15
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0063 42.20 0.27
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 24.02 1.20
1.47
Materiales
0210020030 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2 m2 1.3000 9.70 12.61
12.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.47 0.07
0.07
Partida 03.02.05 (010303090110-1312001-01) CAMA DE APOYO (e=0.25 m)
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 104.50
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0417 42.20 1.76
0101010005 PEON hh 6.0000 1.0000 24.02 24.02
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.5000 0.0833 34.00 2.83
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.1667 24.02 4.00
32.61
Materiales
0207040048 MATERIAL CAMA DE APOYO m3 1.2000 45.00 54.00
54.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 32.61 1.63
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 2.0000 0.3333 21.00 7.00
0301170002 RETROEXCAVADORA hm 0.5000 0.0833 111.20 9.26
17.89
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Partida 03.02.06 (010305010165-1312001-01) COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DEL DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 77.08
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0278 42.20 1.17
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6667 24.02 16.01
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.1667 34.00 5.67
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.1111 24.02 267
25.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25,52 1.28
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 0.5000 0.0556 301.30 16.75
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 1.0000 0.1111 301.80 33.53
51.56
Partida 03.02.07 (010305010166-1312001-01) COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 86.68
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0313 42.20 1.32
0101010005 PEON hh 6.0000 0.7500 24.02 18.02
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.1875 34.00 6.38
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.1250 24.02 3.00
28.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.72 1.44
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 1.0000 0.1250 301.30 37.66
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 0.5000 0.0625 301.80 18.86
57.96
Partida 03.03.01 (010104010534-1312001-01) EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 14.25
Jornada 10.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0063 42.20 0.27
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 26.50 0.66
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.0375 34.00 1.28
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.0250 24.02 0.60
2.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.81 0.14
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 1.0000 0.0250 301.30 7.53
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 0.5000 0.0125 301.80 3.77
11.44
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Partida 03.03.02 (010303010309-1312001-01) PERFILADO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACION
Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 4.71
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.3000 0.0015 42.20 0.06
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 26.50 0.13
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0200 24.02 0.48
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000 0.0150 34.00 0.51
1.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.18 0.06
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 1.0000 0.0050 152.60 0.76
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 1.0000 0.0050 301.30 1.51
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 1.0000 0.0050 240.00 1.20
3.53
Partida 03.03.03 (010451010114-1312001-01) COLOCACION DE ROCA EN CAUCE
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 86.68
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0313 42.20 1.32
0101010005 PEON hh 6.0000 0.7500 24.02 18.02
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.1875 34.00 6.38
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.1250 24.02 3.00
28.72
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 28.72 1.44
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 1.0000 0.1250 301.30 37.66
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 0.5000 0.0625 301.80 18.86
57.96
Partida 04.01 (010601080514-1312001-01) DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 3.04
Jornada 10.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0025 42.20 0.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0050 26.50 0.13
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0100 24.02 0.24
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.0075 34.00 0.26
0.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.74 0.04
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 0.5000 0.0025 301.30 0.75
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 1.0000 0.0050 301.80 1.51
230
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Partida 04.02 (010104010534-1312001-01) EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 14.25
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0063 42.20 0.27
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 26.50 0.66
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.5000 0.0375 34.00 1.28
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.0250 24.02 0.60
281
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.81 0.14
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 1.0000 0.0250 301.30 7.53
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 0.5000 0.0125 301.80 3.77
11.44
Partida 04.03 (010303010308-1312001-01) PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 5.23
Jornada 10.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0033 42.20 0.14
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0067 26.50 0.18
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0267 24.02 0.64
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.5000 0.0167 34.00 0.57
1.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.53 0.08
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 1.0000 0.0067 152.60 1.02
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 0.5000 0.0033 301.30 0.99
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 1.0000 0.0067 240.00 1.61
3.70
Partida 04.04 (010703020304-1312001-01) CONFORMACION DE TERRAPLEN EN CAMINO
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 96.95
Jornada 10.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0050 42.20 0.21
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 33.05 0.66
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 24.02 0.96
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.5000 0.0500 34.00 1.70
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.0200 24.02 0.48
4.01
Materiales
0207050003 MATERIAL PARA RELLENOS m3 1.2500 65.00 81.25
81.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.01 0.20
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 1.0000 0.0200 152.60 3.05
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 1.0000 0.0200 301.80 6.04
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 0.5000 0.0100 240.00 240
11.69
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Partida 04.05 (010716010604-1312001-01) MATERIAL AFIRMADO €=0.30 m
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 70.90
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0125 42.20 0.53
0101010005 PEON hh 3.0000 0.1500 24.02 3.60
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.1000 34.00 3.40
0101010069 VIGIA hh 1.0000 0.0500 24.02 1.20
8.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 873 0.44
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 1.0000 0.0500 152.60 7.63
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 1.0000 0.0500 240.00 12.00
20.07
Subpartidas
010303050403 Zarandeo de material m3 1.2000 21.48 25.78
010716020104 EXTRACCION DE CANTERA m3 1.2000 13.60 16.32
42.10
Partida 05.01 (010305010414-1312001-01) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM
Rendimiento m3-km/Dli MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3-km 13.24
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060009 OPERADOR DE CAMION VOLQUETE hh 1.0000 0.0222 34.30 0.76
0.76
Equipos
03012200040012 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0222 158.70 3.52
3.52
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 1.2000 747 8.96
8.96
Partida 05.02 (010305010415-1312001-01) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM
Rendimiento m3-km/Dli MO. 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m3-km 2.76
Jornada 10.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060009 OPERADOR DE CAMION VOLQUETE hh 1.0000 0.0143 34.30 0.49
0.49
Equipos
03012200040012 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0143 158.70 227
227
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Partida 05.03 (010305010416-1312001-01) TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM
Rendimiento m3-km/Dli MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3-km 13.24
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060009 OPERADOR DE CAMION VOLQUETE hh 1.0000 0.0222 34.30 0.76
0.76
Equipos
03012200040012 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0222 158.70 3.52
3.52
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 1.2000 747 8.96
8.96
Partida 05.04 (010305010417-1312001-01) TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM
Rendimiento m3-km/Dli MO. 735.0000 EQ. 735.0000 Costo unitario directo por : m3-km 2.63
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060009 OPERADOR DE CAMION VOLQUETE hh 1.0000 0.0136 34.30 0.47
0.47
Equipos
03012200040012 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0136 158.70 2.16
2.16
Partida 05.05 (010305010418-1312001-01) TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM
Rendimiento m3-km/Dli MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3-km 13.24
Jornada 10.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060009 OPERADOR DE CAMION VOLQUETE hh 1.0000 0.0222 34.30 0.76
0.76
Equipos
03012200040012 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0222 158.70 3.52
3.52
Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL CON EQUIPO m3 1.2000 747 8.96
8.96
Partida 05.06 (010305010419-1312001-01) TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM
Rendimiento m3-km/Dli MO. 665.0000 EQ. 665.0000 Costo unitario directo por : m3-km 2.89
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060009 OPERADOR DE CAMION VOLQUETE hh 1.0000 0.0150 34.30 0.51
0.51
Equipos
03012200040012 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0150 158.70 2.38
2.38
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Partida 06.01.01 (010717020104-1312001-01) ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
Rendimiento m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3 11.47
Jornada 10.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0040 42.20 0.17
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 24.02 0.96
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.7000 0.0340 34.00 1.16
229
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 229 0.11
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 0.4000 0.0080 152.60 1.22
0301170032 Excavadora (220hp-280hp) hm 0.3000 0.0060 301.30 1.81
03011800020012 Tractor (140 hp-185 hp) hm 1.0000 0.0200 301.80 6.04
9.18
Partida 06.01.02 (010717020105-1312001-01) RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Rendimiento m2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m2 6.11
Jornada 10.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0033 42.20 0.14
0101010005 PEON hh 5.0000 0.0833 24.02 2.00
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0167 34.00 0.57
27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.71 0.14
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10- 12 ton hm 0.5000 0.0083 152.60 1.27
03012000010007 Motoniveladora (180hp - 200hp) hm 0.5000 0.0083 240.00 1.99
3.40
Partida 06.02.01 (010101010127-1312001-01) MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA
Rendimiento pto/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : pto 1,200.00
Jornada 10.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0400010016 SC MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA pto 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00
Partida 06.02.02 (010101010128-1312001-01) MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
Rendimiento pto/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : pto 1,750.00
Jornada 10.00
Caédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0400010017 SC MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE pto 1.0000 1,750.00 1,750.00
1,750.00
Partida 06.02.03 (010101010120-1312001-01) MONITOREO DE RUIDOS
Rendimiento pto/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : pto 650.00
Jornada 10.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0400010018 SC MONITOREO DE RUIDOS pto 1.0000 650.00 650.00
650.00
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Partida 06.03.01 (010104020705-1312001-01) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 157,200.00
Jornada 10.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0210020040 F. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN glb 1.0000 21,000.00 21,000.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
0210020041 D. SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 3,200.00 3,200.00
0210020042 E. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 20,000.00 20,000.00
0210020043 C. EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.0000 10,000.00 10,000.00
0210020044 B. EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.0000 99,500.00 99,500.00
0210020045 A. ELABORACION E IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL glb 1.0000 3,500.00 3,500.00
PLAN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
157,200.00
Partida 06.03.02 (010301090107-1312001-01) IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
EN EL TRABAJO
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 25,200.00
Jornada 10.00
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0210020039 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y glb 1.0000 25,200.00 25,200.00
CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
25,200.00
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