
 

  

RUC: 20531764618 

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash 

Cel.: 922258763 

 

 

“Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la 
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 
 

Chimbote, 23 de Enero del 2024. 

 

Estimados Señores: 

Obrascón Huarte Lain S.A. 

Sucursal del Perú  

 

Referencia: “REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL 

SUBPROYECTO A2” 

 

Por medio de la presente, hago llegar mi propuesta económica en relación al servicio 

ofertado REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2. La 

propuesta adjunta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, etc.,  

 

Forma de pago: Valorización a 30 días. 

Moneda:  Soles 

Anticipo:  0% 

Plazo de Ejecución: 67 días 

Modalidad de contratación:  Suma Alzada 

 

Esperando contar con lo solicitado, me suscribo de Ud. Sin antes reiterándole las muestras 

de consideración y estima personal. 

 

 

Atentamente.  



Presupuesto 0201001   "REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

Subpresupuesto001  "REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2"

Cliente OHLA

Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Item Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

01 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE

REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2
GLB 1 57,000.00 S/ 57,000.00

02 REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2

02.01 CONSTRUCCIONES PROVICIONALES

02.01.01 CONSTRUCCION DE ALMACEN ,OFICINA CASETA DE GUARDIANIA Y NIVELACION DE TERRENO M2 30 S/ 120.00 S/ 3,600.00

02.01.02 CERCO DE MALLA RACHE , ALTUIRA 2 METROS ML 60 S/ 30.00 S/ 1,800.00

02.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES S/ 0.00

02.01.04 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO GLB. 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

02.01.05 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR GLB 1 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00

02.01.06 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO GLB 1 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00

02.01.07 PUENTE PROVISIONAL DE MADERA PARA PASE PEATONAL GLB 1 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00

02.01.08 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS GLB 1 7,500.00 S/ 7,500.00

02.01.09 FLETE TERRESTRE GLB 1 9,000.00 S/ 9,000.00

02.01.10 SEGURIDAD, SALUD, Y PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO

02.01.11 SEGURIDAD , SALUD , PLAN DE VIGILANCIA Y IMPACTO AMBIENTAL OTROS TRAMITES GLB. 1 70,000.00 S/ 70,000.00

02.02. LINEAS DE IMPULSION N° 20 - DN 315mm PVC

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.02 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD M3 720 25.00 S/ 18,000.00

02.02.03 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SATURADO CON MAQUINARIA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD GLB 720 41.00 S/ 29,520.00

02.02.04 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO GLB 720 S/ 45.00 S/ 32,400.00

02.02.05 ENTIBADO METALICO AMBAS CARAS PARA ZANJAS MAYORES A 6 MTS DE PROFUNDIDAD M2 720 S/ 140.00 S/ 100,800.00

02.02.06 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SATURADO GLB 1 S/ 2,800.00 S/ 2,800.00

02.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA M3 480 S/ 18.00 S/ 8,640.00

02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

02.02.02.01 TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C-30 DN 400 ML 320 S/ 440.00 S/ 140,800.00

02.02.02.02 INSTALACION DE TUBERIA DE HICERRO DUCTIL C-30 DN 400 MM ML 320 S/ 18.00 S/ 5,760.00

02.02.02.03 PRUEBA HIDRAULIZA A ZANJA ABIERTA ML 320 S/ 10.00 S/ 3,200.00

02.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGA HDPE E-8MLS - PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA ML 320 S/ 16.50 S/ 5,280.00

02.02.02.05 PRUEBA DE TUBERIA DE DESAGÜE DN 400 ML 320 S/ 14.50 S/ 4,640.00

02.02.02.06 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 45° (1/18) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 UND 8 S/ 2,200.00 S/ 17,600.00

02.02.02.07 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 22.5° (1/16) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 UND 4 S/ 1,700.00 S/ 6,800.00

02.02.02.08 CODO DE HIERRO DUCTIL DE 11.25° (1/32) 2 ENCHUFES ESTANDAR DN 400 UND 4 S/ 1,500.00 S/ 6,000.00

02.02.02.09 INSTALACION DE ACCESORIOS  DE HIERRO DUCTIL DN 400 UND 16 S/ 160.00 S/ 2,560.00

02.02.02.10 CONCRETO F°C° 175 KG/CM2 PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DN 400 M3 15 S/ 450.00 S/ 6,750.00

02.02.03 PRUEBAS DE CALIDAD

02.02.03.01 PRUEBA DE RESISTENCIA CONCRETO UND 30 S/ 45.00 S/ 1,350.00

02.03 PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20 - DN 315 MM PVC

02.03.01 ACCESO PARA MAQUINARIA

02.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.02 EXCAVACIONES - TERRAPLEN EXISTENTE - MAQUINARIA M3 200 S/ 18.00 S/ 3,600.00

02.03.01.03 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 200 S/ 18.00 S/ 3,600.00

02.03.01.04 CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PROPIO M3 200 S/ 23.00 S/ 4,600.00

02.03.01.05 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - I ETAPA

02.03.01.06 DESVÍO DE CAUDAL DEL RÍO GLB 1 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00

02.03.01.07 LIMPIEZA DEL TERRENO GLB 1 S/ 6,500.00 S/ 6,500.00

02.03.03 PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE DE RÍO 

02.03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.03.02 EXCAVACIONES EN TERRENO SEMIROCOSO SATURADO CON MAQUINARIA M3 3360 S/ 41.00 S/ 137,760.00

02.03.03.03 ACARREO Y ACOMODO DE DESMONTE EN ZONA ALEDAÑA TERRENO SEMIROCOSO M3 3864 S/ 35.00 S/ 135,240.00

02.03.03.04 RELLENO COMPACTADO EN TERRENO M3 2815 S/ 80.00 S/ 225,200.00

02.03.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2776 S/ 18.00 S/ 49,968.00

02.03.04 OBRAS DE PROTECCION

02.03.04.01 SUMINISTRO PARA RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA ( PIEDRA 0.30 cm.) filtro M3 153.6 S/ 55.00 S/ 8,448.00

02.03.04.02 COLOCACION DE RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA ( PIEDRA 0.30 cm.) filtro M3 153.6 S/ 25.00 S/ 3,840.00

02.03.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE 1" PARA ESTRUCTURAS DE DUCTO CERRADO M3 57.6 S/ 120.00 S/ 6,912.00

02.03.04.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.03.04.05 CONCRETO F°C° 100 KG/CM2 PARA SOLADO M3 72 S/ 350.00 S/ 25,200.00

02.03.04.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.04.07 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG/CM2 P/ZAPATAS INCL. BOMBEO M3 114.4 S/ 660.00 S/ 75,504.00

02.03.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS M2 120 S/ 65.00 S/ 7,800.00

02.03.04.09 ACERO ESTRUCTURAL PARA ZAPATA ARMADA KG. 8611.2 S/ 6.50 S/ 55,972.80

02.03.04.10 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS M3 198 S/ 660.00 S/ 130,680.00

02.03.04.11 ENCOFRADO DE MUROS REFORZADOS M2 1440 S/ 65.00 S/ 93,600.00

02.03.04.12 ACERO ESTRUCTURAL PARA MURO REFORZADO KG. 11592 S/ 6.50 S/ 75,348.00

02.03.05 CONCRETO PRE-MEZCLADO FC=280KG/CM2 PARA LOZAS MACISAS M3 114.4 660.00 S/ 75,504.00

02.03.05.01 ENCOFRADO PARA LOZAS MACISAS M2 256 S/ 65.00 S/ 16,640.00

02.03.05.02 ACERO ESTRUCTURAL PARA MURO REFORZADO KG. 7452 S/ 6.50 S/ 48,438.00

02.03.05.03 CURADO DE CONCRETO SUPERFICIAL GLB 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

02.03.05.04 BOMBEO PERMANENTE DE NAPA FREÁTICA EN TERRENO SATURADO HH 1800 S/ 50.00 S/ 90,000.00

02.03.07 PRUEBAS DE CALIDAD

02.03.07.01 PRUEBA DE CONCRETO GLB 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00

02.03.06.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

02.03.08.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA GLB 1 S/ 10,500.00 S/ 9,500.00

02.03.08.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1 S/ 3,500.00 S/ 2,750.00

02.03.08.03 SERVICIOS DE BIENESTAR E HIGIENE GLB 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

02.03.08.04 EXAMEN MEDICO AL PERSONAL GLB 1 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00

02.03.08.05 SEGUROS DE SALUD, PENSION Y VIDA LEY GLB 1 S/ 5,500.00 S/ 5,500.00

COSTO DIRECTO S/ 1,896,704.80

UTILIDAD 8 % S/ 151,736.38

SUBTOTAL S/ 2,048,441.18

IGV 18% S/ 368,719.41

TOTAL S/ 2,417,160.60

PRESUPUESTO : HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

 

RUC: 20531764618 

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash 

Cel.: 922258763 

 

 


