


OE Nro. 20-006-10

Fecha Emisión 06/04/2021

OBRA	20-006 PAQUETE 1 - INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDUCACIÓN - PIURA		
RESIDENTE DE OBRA	CABALLERO CAMPOS LUIS ERNESTO	CELULAR	981164260
ADMINISTRADOR DE OBRA	HERRERA CORDOVA REYNA YSABEL	CELULAR	986870910
SUBCONTRATISTA	TREMACH GROUP S.A.C	RUC	20601214831
REPRESENTANTE LEGAL	REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN	TELEFONO	S/T
FORMA DE PAGO	Segun Acuerdo		
FONDO DE GARANTIA	S/. 0.00	APORTE MINIMO M.O	S/. 0.00
MODALIDAD	20	PLAZO DE ENTREGA	06/04/2021
REFERENCIA ORDEN N°		APLICAR A ORDEN	NO APLICA

ITMS	FASE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	TOTAL S/.
------	------	-------------	-----	----------	-----	-----------

200042.0301

1	6350080020	ALQUILER DE VEHÍCULO BHJ-854	Inicio del servicio: 25/03/2021	DIA	210.00	470.000	98,700.00
---	------------	------------------------------	---------------------------------	-----	--------	---------	-----------

FORMA DE PAGO:

- Factura 7 días (Primeros 2 meses de Servicio)
- Factura 30 días (Tercer mes hasta culminar servicio)

Incluye:

Carta Fianza por el 10% del monto contratado, la cual será devuelta a los 60 días de finalizado el servicio.
Cobertura por Colisión y Robo Total del Vehículo CDW
Combustible
Peajes
Conductor (8 horas diarias + 1 hora refrigerio - en base a 210 días calendario)
Viáticos a conductor
Hospedaje a conductor
250 Km por día
Mantenimiento Preventivo
SOAT
Impuesto SAT
Sistema de Monitoreo GPS
Polarizado Ejecutivo (en caso aplique)
Plan, permisos y protocolos del COVID
Prueba rápida o molecular para el personal.

Condiciones:

La hora de trabajo adicional del conductor tendrá un costo de S/. 30.00 asumidos por el usuario.
Se entiende por horas de trabajo a las horas de disponibilidad, trabaje o no el vehículo, y estando el conductor al pie de éste.
Las horas se valorizan y sustentan a través de los partes de trabajo diarios firmados por el cliente en señal de conformidad.
El servicio será efectuado de Lunes a Domingo. En caso el estado declare inamovilidad por COVID no se pagará el día, salvo se trabaje por alguna excepción del estado para la construcción.
Tarifa sujeta a cantidad de días cotizados.
Exceso por Km S/. 2.55 (incluido combustible).

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100Soles

- La recepción de Facturas será de acuerdo al cronograma publicado.
- En la recepción de documentos se solicitará; Factura original acompañada de 02 copias, documento de sustento de la realización del servicio con V°B° de obra.
- El pago se programará desde la fecha de recepción de la documentación completa, y será abonado de forma electrónica a las cuentas previamente indicadas en la ficha de datos del Proveedor de acuerdo al cronograma de la empresa.

SUB TOTAL AFECTO	S/.	296,100.00
SUB TOTAL INAFECTO	S/.	0.00
IGV 18.00 %	S/.	53,298.00
TOTAL	S/.	349,398.00

Facturar A:

RAZON SOCIAL : J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.
DOMICILIO : AV. LA FONTANA 1155 INT 101 URB.PABLO BONER LIMA- LA M
RUC : 20101508928

REVISADO POR:

APROBADO POR:



JE U. ESCUDER
Ing. Jaime Escudero Ballón
GERENTE CENTRAL DE PRODUCCIÓN

JE
Arq. Luis Caballero Campos
JEFE DE PROYECTO
PROVEEDOR

F. Impresión : 26/04/2021 11:22:43p.m.

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MAR
CODIGO: JE-012



ORDEN ESPECIAL



OE Nro. 20-006-10

Fecha Emisión 06/04/2021

OBRA	20-006 PAQUETE 1 - INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDUCACIÓN - PIURA					
RESIDENTE DE OBRA	CABALLERO CAMPOS LUIS ERNESTO			CELULAR	981164260	
ADMINISTRADOR DE OBRA	HERRERA CORDOVA REYNA YSABEL			CELULAR	986870910	
SUBCONTRATISTA	TREMACH GROUP S.A.C			RUC	20601214831	
REPRESENTANTE LEGAL	REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN					
FORMA DE PAGO	Segun Acuerdo			TELEFONO	S/T	
FONDO DE GARANTIA	S/.	0.00		APORTE MINIMO M.O	S/.	0.00
MODALIDAD	20			PLAZO DE ENTREGA	06/04/2021	
REFERENCIA ORDEN N°				APLICAR A ORDEN	NO APLICA	

ITMS	FASE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	TOTAL S/.
2	6350080021	Los daños ocasionados a las unidades debido a responsabilidad del cliente serán cobrados por reembolso a tarifa de concesionario (Ejm: Sillones rotos, tolva golpeada por la carga o sobrepeso, daños sobre la tolva en general como pintura y otros, daños en las puertas y pisos internos) Los vehículos serán entregados en Obra según indicado en los Términos de Referencia. No aplica Reembolso por devolución anticipada de la unidad, siendo aceptada la cotización por el cliente a través de Orden de Servicio y/o contrato firmado en señal de conformidad. ALQUILER DE VEHÍCULO BBW-913 Inicio del servicio: 29/03/2021 FORMA DE PAGO: 1. Factura 7 días (Primeros 2 meses de Servicio) 2. Factura 30 días (Tercer mes hasta culminar servicio) Incluye: Carta Fianza por el 10% del monto contratado, la cual será devuelta a los 60 días de finalizado el servicio. Cobertura por Colisión y Robo Total del Vehículo CDW Combustible Peajes Conductor (8 horas diarias + 1 hora refrigerio - en base a 210 días calendario) Viáticos a conductor Hospedaje a conductor 250 Km por día Mantenimiento Preventivo SOAT Impuesto SAT Sistema de Monitoreo GPS Polarizado Ejecutivo (en caso aplique) Plan, permisos y protocolos del COVID Prueba rápida o molecular para el personal. Condiciones: La hora de trabajo adicional del conductor tendrá un costo de S/. 30.00 asumidos por el usuario. Se entiende por horas de trabajo a las horas de disponibilidad, trabaje o no el vehículo, y estando el conductor al pie de éste. Las horas se valorizan y sustentan a través de los partes de trabajo diarios firmados por el cliente en señal de	DIA	210.00	470.000	98,700.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100Soles

- La recepción de Facturas será de acuerdo al cronograma publicado.
- En la recepción de documentos se solicitará; Factura original acompañada de 02 copias, documento de sustento de la realización del servicio con V°B° de obra.
- El pago se programará desde la fecha de recepción de la documentación completa, y será abonado de forma electrónica a las cuentas previamente indicadas en la ficha de datos del Proveedor de acuerdo al cronograma de la empresa.

SUB TOTAL AFECTO	S/.	296,100.00
SUB TOTAL INAFECTO	S/.	0.00
IGV 18.00 %	S/.	53,298.00
TOTAL	S/.	349,398.00

Facturar A:

RAZON SOCIAL : J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.

DOMICILIO : AV. LA FONTANA 1155 INT 101 URB.PABLO BONER LIMA- LA M

RUC : 20101508928

REVISADO POR:

APROBADO POR:



JE U. ESCUDER
Ing. Jaime Escudero Ballón
GERENTE CENTRAL DE PRODUCCIÓN

JE
Arq. Luis Caballero Campos
JEFE DE PROYECTO
PROVEEDOR

F. Impresión : 26/04/2021 11:22:43p.m.

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MAR
CODIGO: JE-012



ORDEN ESPECIAL



OE Nro. 20-006-10

Fecha Emisión 06/04/2021

OBRA	20-006 PAQUETE 1 - INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDUCACIÓN - PIURA		
RESIDENTE DE OBRA	CABALLERO CAMPOS LUIS ERNESTO	CELULAR	981164260
ADMINISTRADOR DE OBRA	HERRERA CORDOVA REYNA YSABEL	CELULAR	986870910
SUBCONTRATISTA	TREMACH GROUP S.A.C	RUC	20601214831
REPRESENTANTE LEGAL	REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN	TELEFONO	S/T
FORMA DE PAGO	Segun Acuerdo		
FONDO DE GARANTIA	S/. 0.00	APORTE MINIMO M.O	S/. 0.00
MODALIDAD	20	PLAZO DE ENTREGA	06/04/2021
REFERENCIA ORDEN N°		APLICAR A ORDEN	NO APLICA

ITMS	FASE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	TOTAL S/.
3	6350080022	conformidad. El servicio será efectuado de Lunes a Domingo. En caso el estado declare inamovilidad por COVID no se pagará el día, salvo se trabaje por alguna excepción del estado para la construcción. Tarifa sujeta a cantidad de días cotizados. Exceso por Km S/. 2.55 (incluido combustible). Los daños ocasionados a las unidades debido a responsabilidad del cliente serán cobrados por reembolso a tarifa de concesionario (Ejm: Sillones rotos, tolva golpeada por la carga o sobrepeso, daños sobre la tolva en general como pintura y otros, daños en las puertas y pisos internos) Los vehículos serán entregados en Obra según indicado en los Términos de Referencia. No aplica Reembolso por devolución anticipada de la unidad, siendo aceptada la cotización por el cliente a través de Orden de Servicio y/o contrato firmado en señal de conformidad. ALQUILER DE VEHÍCULO BBX-823 Inicio del servicio: 29/03/2021 FORMA DE PAGO: 1. Factura 7 días (Primeros 2 meses de Servicio) 2. Factura 30 días (Tercer mes hasta culminar servicio) Incluye: Carta Fianza por el 10% del monto contratado, la cual será devuelta a los 60 días de finalizado el servicio. Cobertura por Colisión y Robo Total del Vehículo CDW Combustible Peajes Conductor (8 horas diarias + 1 hora refrigerio - en base a 210 días calendario) Viáticos a conductor Hospedaje a conductor 250 Km por día Mantenimiento Preventivo SOAT Impuesto SAT Sistema de Monitoreo GPS Polarizado Ejecutivo (en caso aplique) Plan, permisos y protocolos del COVID Prueba rápida o molecular para el personal.	DIA	210.00	470.000	98,700.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100Soles

- La recepción de Facturas será de acuerdo al cronograma publicado.
- En la recepción de documentos se solicitará; Factura original acompañada de 02 copias, documento de sustento de la realización del servicio con V°B° de obra.
- El pago se programará desde la fecha de recepción de la documentación completa, y será abonado de forma electrónica a las cuentas previamente indicadas en la ficha de datos del Proveedor de acuerdo al cronograma de la empresa.

SUB TOTAL AFECTO	S/.	296,100.00
SUB TOTAL INAFECTO	S/.	0.00
IGV 18.00 %	S/.	53,298.00
TOTAL	S/.	349,398.00

Facturar A:

RAZON SOCIAL : J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.

DOMICILIO : AV. LA FONTANA 1155 INT 101 URB.PABLO BONER LIMA- LA M

RUC : 20101508928

REVISADO POR:

APROBADO POR:



JE U. ESCUDER
Ing. Jaime Escudero Ballón
GERENTE CENTRAL DE PRODUCCIÓN

JE
Arq. Luis Caballero Campos
JEFE DE PROYECTO
PROVEEDOR

F. Impresión : 26/04/2021 11:22:43p.m.

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MAR
CODIGO: JE-012



ORDEN ESPECIAL



OE Nro. 20-006-10

Fecha Emisión 06/04/2021

OBRA	20-006 PAQUETE 1 - INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDUCACIÓN - PIURA		
RESIDENTE DE OBRA	CABALLERO CAMPOS LUIS ERNESTO	CELULAR	981164260
ADMINISTRADOR DE OBRA	HERRERA CORDOVA REYNA YSABEL	CELULAR	986870910
SUBCONTRATISTA	TREMACH GROUP S.A.C	RUC	20601214831
REPRESENTANTE LEGAL	REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN	TELEFONO	S/T
FORMA DE PAGO	Segun Acuerdo		
FONDO DE GARANTIA	S/. 0.00	APORTE MINIMO M.O	S/. 0.00
MODALIDAD	20	PLAZO DE ENTREGA	06/04/2021
REFERENCIA ORDEN N°		APLICAR A ORDEN	NO APLICA

ITMS	FASE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U	TOTAL S/.
------	------	-------------	-----	----------	-----	-----------

Condiciones:
La hora de trabajo adicional del conductor tendrá un costo de S/. 30.00 asumidos por el usuario.
Se entiende por horas de trabajo a las horas de disponibilidad, trabaje o no el vehículo, y estando el conductor al pie de éste.
Las horas se valorizan y sustentan a través de los partes de trabajo diarios firmados por el cliente en señal de conformidad.
El servicio será efectuado de Lunes a Domingo. En caso el estado declare inamovilidad por COVID no se pagará el día, salvo se trabaje por alguna excepción del estado para la construcción.
Tarifa sujeta a cantidad de días cotizados.
Exceso por Km S/. 2.55 (incluido combustible).
Los daños ocasionados a las unidades debido a responsabilidad del cliente serán cobrados por reembolso a tarifa de concesionario (Ejm: Sillones rotos, tolva golpeada por la carga o sobrepeso, daños sobre la tolva en general como pintura y otros, daños en las puertas y pisos internos)
Los vehículos serán entregados en Obra según indicado en los Términos de Referencia.
No aplica Reembolso por devolución anticipada de la unidad, siendo aceptada la cotización por el cliente a través de
Orden de Servicio y/o contrato firmado en señal de conformidad.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100Soles

1. La recepción de Facturas será de acuerdo al cronograma publicado.
2. En la recepción de documentos se solicitará; Factura original acompañada de 02 copias, documento de sustento de la realización del servicio con V°B° de obra.
3. El pago se programará desde la fecha de recepción de la documentación completa, y será abonado de forma electrónica a las cuentas previamente indicadas en la ficha de datos del Proveedor de acuerdo al cronograma de la empresa.

SUB TOTAL AFECTO	S/.	296,100.00
SUB TOTAL INAFECTO	S/.	0.00
IGV 18.00 %	S/.	53,298.00
TOTAL	S/.	349,398.00

Facturar A:

RAZON SOCIAL : J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.
DOMICILIO : AV. LA FONTANA 1155 INT 101 URB.PABLO BONER LIMA- LA M
RUC : 20101508928

REVISADO POR:

APROBADO POR:



JE U. ESCUDER
Ing. Jaime Escudero Ballón
GERENTE CENTRAL DE PRODUCCIÓN

JE
Arq. Luis Caballero Campos
JEFE DE PROYECTO
PROVEEDOR

F. Impresión : 26/04/2021 11:22:43p.m.

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MAR
CODIGO: JE-012