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Fecha Emision 06/04/2021
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20-006 PAQUETE 1 - INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDUCACION - PIURA
CABALLERO CAMPOS LUIS ERNESTO
HERRERA CORDOVA REYNA YSABEL

OBRA
RESIDENTE DE OBRA
ADMINISTRADOR DE OBRA

981164260
986870910

CELULAR
CELULAR

SUBCONTRATISTA TREMACH GROUP S.A.C

RUC 20601214831

REPRESENTANTE LEGAL
FORMA DE PAGO

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN

Segun Acuerdo

TELEFONO SIT

FONDO DE GARANTIA
MODALIDAD

S/. 0.00
20

APORTE MINIMO M.O
PLAZO DE ENTREGA

S/. 0.00
06/04/2021

REFERENCIA ORDEN N°

APLICAR A ORDEN NO APLICA

ITMS  FASE DESCRIPCION

UND CANTIDAD P.U

TOTAL s/,

200042.0301

1 6350080020 ALQUILER DE VEHICULO BHJ-854 Inicio del servicio: 25/03/2021
FORMA DE PAGO:

1. Factura 7 dias (Primeros 2 meses de Servicio)

2. Factura 30 dias (Tercer mes hasta culminar servicio)

Incluye:

Carta Fianza por el 10% del monto contratado, la cual sera devuelta a los 60 dias de finalizado el servicio.
Cobertura por Colision y Robo Total del Vehiculo CDW

Combustible

Peajes

Conductor (8 horas diarias + 1 hora refrigerio - en base a 210 dias calendario)
Viaticos a conductor

Hospedaje a conductor

250 Km por dia

Mantenimiento Preventivo

SOAT

Impuesto SAT

Sistema de Monitoreo GPS

Polarizado Ejecutivo (en caso aplique)

Plan, permisos y protocolos del COVID

Prueba rapida o molecular para el personal.

Condiciones:

La hora de trabajo adicional del conductor tendra un costo de S/. 30.00 asumidos por el usuario.

Se entiende por horas de trabajo a las horas de disponibilidad, trabaje o no el vehiculo, y estando el
conductor al pie de éste.

Las horas se valorizan y sustentan a través de los partes de trabajo diarios firmados por el cliente en senal de
conformidad.

El servicio sera efectuado de Lunes a Domingo. En caso el estado declare inamovilidad por COVID no se pagara
el dia, salvo se trabaje por alguna excepcion del estado para la construccion.

Tarifa sujeta a cantidad de dias cotizados.

Exceso por Km S/. 2.55 (incluido combustible).

210.00 470.000 98,700.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO CON 00/100Soles

1. La recepcion de Facturas sera de acuerdo al cronograma publicado.

2. En la recepcion de documentos se solicitara; Factura original acompanada de 02 copias, documento de sustento de la
realizacion del servicio con V°B° de obra.

3. El pago se programara desde la fecha de recepcion de la documentacion completa, y sera abonado de forma electronica a las
cuentas previamente indicadas en la ficha de datos del Proveedor de acuerdo al cronograma de la empresa.

Facturar A:

RAZON SOCIAL : J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.

DOMICILIO AV. LAFONTANA 1155 INT 101 URB.PABLO BONER LIMA- LAN
RUC + 20101508928

REVISADO POR: APROBADO POR:

MJEY 55(6/%

Ing. Jaime Escudero Balldn
BERENTE CENTRAL DE PRODUCCION

7
Eldbel Matios Troia

Arg. Luis Caballeyo Campos

JEFE DE PROYEGTO

PROVEEDOR

NmJE (| \’t

F.Impresion : 26/04/2021 11:22:43p.m.

SUB TOTAL AFECTO S/. 296,100.00
SUB TOTAL INAFECTO  S/. 0.00
IGV 18.00 % S/. 53,298.00

TOTAL S/. 349,398.00

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MAF
CODIGO: JE-012
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OBRA 20-006 PAQUETE 1 - INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDUCACION - PIURA
RESIDENTE DE OBRA CABALLERO CAMPOS LUIS ERNESTO CELULAR 981164260
ADMINISTRADOR DE OBRA HERRERA CORDOVA REYNA YSABEL CELULAR 986870910
SUBCONTRATISTA TREMACH GROUP S.A.C RUC 20601214831
REPRESENTANTE LEGAL REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN
FORMA DE PAGO Segun Acuerdo TELEFONO SIT
FONDO DE GARANTIA S/. 0.00 APORTE MINIMO M.O  5/. 0.00
MODALIDAD 20 PLAZO DE ENTREGA 06/04/2021
REFERENCIA ORDEN N° APLICAR A ORDEN NO APLICA
ITMS FASE DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U TOTAL s/,
Los dafos ocasionados a las unidades debido a responsabilidad del cliente seran cobrados por reembolso a
tarifa de concesionario (Ejm: Sillones rotos, tolva golpeada por la carga o sobrepeso,
dafos sobre la tolva en general como pintura y otros, dafos en las puertas y pisos internos)
Los vehiculos seran entregados en Obra segun indicado en los Términos de Referencia.
No aplica Reembolso por devolucion anticipada de la unidad, siendo aceptada la cotizacion por el cliente a
través de
Orden de Servicio y/o contrato firmado en sefial de conformidad.
2 6350080021 ALQUILER DE VEHICULO BBW-913 Inicio del servicio: 29/03/2021 210.00 470.000 98,700.00
FORMA DE PAGO:
1. Factura 7 dias (Primeros 2 meses de Servicio)
2. Factura 30 dias (Tercer mes hasta culminar servicio)
Incluye:
Carta Fianza por el 10% del monto contratado, la cual sera devuelta a los 60 dias de finalizado el servicio.
Cobertura por Colision y Robo Total del Vehiculo CDW
Combustible
Peajes
Conductor (8 horas diarias + 1 hora refrigerio - en base a 210 dias calendario)
Viaticos a conductor
Hospedaje a conductor
250 Km por dia
Mantenimiento Preventivo
SOAT
Impuesto SAT
Sistema de Monitoreo GPS
Polarizado Ejecutivo (en caso aplique)
Plan, permisos y protocolos del COVID
Prueba rapida o molecular para el personal.
Condiciones:
La hora de trabajo adicional del conductor tendra un costo de S/. 30.00 asumidos por el usuario.
Se entiende por horas de trabajo a las horas de disponibilidad, trabaje o no el vehiculo, y estando el
conductor al pie de éste.
Las horas se valorizan y sustentan a través de los partes de trabajo diarios firmados por el cliente en senal de
SON: TRESCIENTOS CUARENTAY NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 'Y OCHO CON 00/100Soles SUB TOTAL AFECTO S/. 296,100.00
. . . SUB TOTAL INAFECTO  $/. 0.00
1. La recepcion de Facturas sera de acuerdo al cronograma publicado.
2. En la recepcion de documentos se solicitara; Factura original acompanada de 02 copias, documento de sustento de la IGV 18.00 % S/. 53,298.00
realizacion del servicio con V°B° de obra.
3. El pago se programara desde la fecha de recepcion de la documentacion completa, y sera abonado de forma electronica a las TOTAL S/. 349,398.00

cuentas previamente indicadas en la ficha de datos del Proveedor de acuerdo al cronograma de la empresa.

Facturar A:

RAZON SOCIAL : J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.

DOMICILIO AV. LAFONTANA 1155 INT 101 URB.PABLO BONER LIMA- LAN
RUC + 20101508928

REVISADO POR: APROBADO POR:

MJEY 55(6/%

Ing. Jaime Escudero Balldn
BERENTE CENTRAL DE PRODUCCION

7
Eldbel Matios Troia

Arg. Luis Caballeyo Campos

JEFE DE PROYEGTO

PROVEEDOR

NmJE (| \’t

F.Impresion : 26/04/2021 11:22:43p.m.

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MAF
CODIGO: JE-012
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Fecha Emision 06/04/2021

OBRA 20-006 PAQUETE 1 - INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDUCACION - PIURA

RESIDENTE DE OBRA CABALLERO CAMPOS LUIS ERNESTO CELULAR 981164260
ADMINISTRADOR DE OBRA  HERRERA CORDOVA REYNA YSABEL CELULAR 986870910
SUBCONTRATISTA TREMACH GROUP S.A.C RUC 20601214831
REPRESENTANTE LEGAL REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN

FORMA DE PAGO Segun Acuerdo TELEFONO SIT

FONDO DE GARANTIA S/. 0.00 APORTE MINIMO M.O  S/. 0.00
MODALIDAD 20 PLAZO DE ENTREGA 06/04/2021

REFERENCIA ORDEN N°

APLICAR A ORDEN NO APLICA

ITMS  FASE DESCRIPCION

UND CANTIDAD P.U TOTAL s/,

conformidad.

El servicio sera efectuado de Lunes a Domingo. En caso el estado declare inamovilidad por COVID no se pagara

el dia, salvo se trabaje por alguna excepcion del estado para la construccion.
Tarifa sujeta a cantidad de dias cotizados.
Exceso por Km S/. 2.55 (incluido combustible).

Los dafos ocasionados a las unidades debido a responsabilidad del cliente seran cobrados por reembolso a

tarifa de concesionario (Ejm: Sillones rotos, tolva golpeada por la carga o sobrepeso,
dafos sobre la tolva en general como pintura y otros, dafos en las puertas y pisos internos)
Los vehiculos seran entregados en Obra segun indicado en los Términos de Referencia.

No aplica Reembolso por devolucion anticipada de la unidad, siendo aceptada la cotizacion por el cliente a

través de
Orden de Servicio y/o contrato firmado en sefal de conformidad.
3 6350080022 ALQUILER DE VEHICULO BBX-823 Inicio del servicio: 29/03/2021 210.00 470.000 98,700.00
FORMA DE PAGO:
1. Factura 7 dias (Primeros 2 meses de Servicio)
2. Factura 30 dias (Tercer mes hasta culminar servicio)
Incluye:
Carta Fianza por el 10% del monto contratado, la cual sera devuelta a los 60 dias de finalizado el servicio.
Cobertura por Colision y Robo Total del Vehiculo CDW
Combustible
Peajes
Conductor (8 horas diarias + 1 hora refrigerio - en base a 210 dias calendario)
Viaticos a conductor
Hospedaje a conductor
250 Km por dia
Mantenimiento Preventivo
SOAT
Impuesto SAT
Sistema de Monitoreo GPS
Polarizado Ejecutivo (en caso aplique)
Plan, permisos y protocolos del COVID
Prueba rapida o molecular para el personal.
SON: TRESCIENTOS CUARENTAY NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 'Y OCHO CON 00/100Soles SUB TOTAL AFECTO S/. 296,100.00
. . . SUB TOTAL INAFECTO  $/. 0.00
1. La recepcion de Facturas sera de acuerdo al cronograma publicado.
2. En la recepcion de documentos se solicitara; Factura original acompanada de 02 copias, documento de sustento de la IGV 18.00 % S/. 53,298.00
realizacion del servicio con V°B° de obra.
3. El pago se programara desde la fecha de recepcion de la documentacion completa, y sera abonado de forma electronica a las TOTAL S/. 349,398.00

cuentas previamente indicadas en la ficha de datos del Proveedor de acuerdo al cronograma de la empresa.

Facturar A:

RAZON SOCIAL : J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.

DOMICILIO AV. LAFONTANA 1155 INT 101 URB.PABLO BONER LIMA- LAN
RUC + 20101508928

REVISADO POR: APROBADO POR:

7
Eldbel Matios Troia

F.Impresion : 26/04/2021

MJEY 55(6/%

Ing. Jaime Escudero Balldn
BERENTE CENTRAL DE PRODUCCION

Arg. Luis Caballeyo Campos

11:22:43p.m. JEFE DE PROYEGTO

PROVEEDOR

NmJE (| \’t

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MAF
CODIGO: JE-012
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Fecha Emisién 06/04/2021
OBRA 20-006 PAQUETE 1 - INTERVENCIONES PRIORITARIAS EN EDUCACION - PIURA
RESIDENTE DE OBRA CABALLERO CAMPOS LUIS ERNESTO CELULAR 981164260
ADMINISTRADOR DE OBRA HERRERA CORDOVA REYNA YSABEL CELULAR 986870910
SUBCONTRATISTA TREMACH GROUP S.A.C RUC 20601214831
REPRESENTANTE LEGAL REATEGUI CHERO JULIO CESAR MARTIN
FORMA DE PAGO Segun Acuerdo TELEFONO S/T
FONDO DE GARANTIA S/. 0.00 APORTE MINIMO M.O  5/. 0.00
MODALIDAD 20 PLAZO DE ENTREGA 06/04/2021
REFERENCIA ORDEN N° APLICAR A ORDEN NO APLICA
ITMS FASE DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U TOTAL s/,
Condiciones:
La hora de trabajo adicional del conductor tendra un costo de S/. 30.00 asumidos por el usuario.
Se entiende por horas de trabajo a las horas de disponibilidad, trabaje o no el vehiculo, y estando el
conductor al pie de éste.
Las horas se valorizan y sustentan a través de los partes de trabajo diarios firmados por el cliente en senal de
conformidad.
El servicio sera efectuado de Lunes a Domingo. En caso el estado declare inamovilidad por COVID no se pagara
el dia, salvo se trabaje por alguna excepcion del estado para la construccion.
Tarifa sujeta a cantidad de dias cotizados.
Exceso por Km S/. 2.55 (incluido combustible).
Los dafos ocasionados a las unidades debido a responsabilidad del cliente seran cobrados por reembolso a
tarifa de concesionario (Ejm: Sillones rotos, tolva golpeada por la carga o sobrepeso,
dafios sobre la tolva en general como pintura y otros, dafos en las puertas y pisos internos)
Los vehiculos seran entregados en Obra segun indicado en los Términos de Referencia.
No aplica Reembolso por devolucion anticipada de la unidad, siendo aceptada la cotizacion por el cliente a
través de
Orden de Servicio y/o contrato firmado en sefial de conformidad.
SON: TRESCIENTOS CUARENTAY NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 'Y OCHO CON 00/100Soles SUB TOTAL AFECTO S/. 296,100.00
. . . SUB TOTAL INAFECTO  $/. 0.00
1. La recepcion de Facturas sera de acuerdo al cronograma publicado.
2. En la recepcion de documentos se solicitara; Factura original acompanada de 02 copias, documento de sustento de la IGV 18.00 % S/. 53,298.00
realizacion del servicio con V°B° de obra.
3. El pago se programara desde la fecha de recepcion de la documentacion completa, y sera abonado de forma electronica a las TOTAL S/. 349,398.00

cuentas previamente indicadas en la ficha de datos del Proveedor de acuerdo al cronograma de la empresa.

Facturar A:

RAZON SOCIAL : J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.

DOMICILIO AV. LA FONTANA 1155 INT 101 URB.PABLO BONER LIMA- LAN
RUC + 20101508928

REVISADO POR: APROBADO POR:

MJEY 55(6/%

Ing. Jaime Escudero Balldn
BERENTE CENTRAL DE PRODUCCION

7
Eldbel Matios Troia

Arg. Luis Caballeyo Campos

11:22:43p.m. JEFE DE PROYEGTO

PROVEEDOR

NmJE (| \’t

F.Impresion : 26/04/2021

REATEGUI CHERO JULIO CESAR MAF
CODIGO: JE-012



