

FORMATO DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES								
Número y Nombre del Concurso:		SERVICIO PARA SUB PROYECTO A4 – PAMPA DE TORO - Defensa Ribereña del Río Lacramarca - Paquete 11 R-07						
Nombre del Póster:		CONSORCIO LACRAMARCA1		País/Ciudad (orden)		PERU		
Nombre del Profesional:		Isaac Eloy Julca Jauregui		País/Ciudad (orden)		LIMA-CALLAO		
Profesión		Ingeniero Civil		Fecha de titulación: (En Título)		03/03/2000		
Cargo para el que se presenta:		Ingeniero Residente de Obra		Registro Profesional (Colegiatura)		03/03/2000		
PROYECTO O SERVICIO (Nombre de la obra que ejecutó)	EMPRESA DONDE LABORÓ (Nombre de la empresa con la que realizó el servicio)	PROPIETARIO DEL SERVICIO (Nombre de la empresa o institución para la cual realizaron el servicio)	CARGO (Cargo que ocupó)	INICIO (Fecha de inicio del servicio)	TÉRMINO (Fecha final del servicio)	TIEMPO (Total en días)	TIEMPO (Total en años)	
DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDA RIO SANTA-SECTOR VINZOS- LA CANTERA	MINISTERIO DE AGRICULTURA- PERPEC FASE III	PROGRAMA PERPEC ANCASH DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	RESIDENTE DE OBRA	01 DE JUNIO DE 2000	30 DE SEPTIEMBRE DE 2000	121.00	0.33	
DEFENSAS RIBEREN DEL RIO SANTA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN LOS SECTORES: CHACRA GRANDE, GUADALUPITO LA LIBERTAD, SECTOR UREÑA- GUADALUPITO LA LIBERTAD, SECTOR PUEBLO VIEJO- SANTA ANCASH, SECTOR VINZOS PUEBLO, SAN ISIDRO RECTO Y CURVO, VINZOS- SANTA ANCASH	MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH	PROGRAMA PERPEC ANCASH DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	RESIDENTE DE OBRA	24 DE ENERO DE 2001	28 DE FEBRERO DE 2001	35.00	0.10	
PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LACAMARCA Km 7+000 AK 7+300(AMBOS MARGENES)	MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH	PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURA DE CAPTACION- PERPEC ANCASH	ASISTENTE DE OBRA	01 DE ABRIL DE 2001	31 DE MARZO DE 2002	365.00	1.00	
DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUARMEY	MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH	MINISTERIO DE AGRICULTURA	RESIDENTE DE OBRA	16 DE OCTUBRE DE 2002	11 DE NOVIEMBRE 2002	26.00	0.07	
DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUARMEY	MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH	MINISTERIO DE AGRICULTURA	RESIDENTE DE OBRA	01 DE MARZO 2002	29 DE SEPTIEMBRE 2002	211.00	0.58	
DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL CAUSE DEL RIO SECHIN SECTOR CUNEMA	MINISTERIO DE AGUICULTURA DIRECCION REGIONAL ANCASH	MINISTERIO DE AGRICULTURA	RESIDENTE DE OBRA	01 DE FEBRERO DE 2003	31 DE MARZO DE 2003	57.00	0.16	
DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL RIO CASMA SECTOR PUQUI GRANDE	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE	MPS	RESIDENTE DE OBRA	01 DE ABRIL DE 2003	30 DE ABRIL DE 2003	30.00	0.08	
CONTRUCCION DE DIQUE ENCAUZAMIENTO RIO HUARMEY SECTOR LECHERAL	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE	MPS	RESIDENTE DE OBRA	01 DE ENERO 2003	30 DE ENERO DE 2003	30.00	0.08	
DESCOLMATACION DEL CAUSE DEL RIO HUARMEY SECTOR CONGON SAUSAL Y MANDINGA	MINISTERIO DE AGRICULTA DIRECCION REGIONAL AGRARIA ANCASH	MINISTERIO DE AGRICULTURA	RESIDENTE DE OBRA	16 DE SEPTIEMBRE 2003	20 DE NOVIEMBRE DE 2003	65.00	0.18	
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGEN DERECHA-IZQUIERDA DEL RIO NEPEÑA SECTOR CARRO BLANCO	MINISTERIO DE AGUICULTURA DIRECCION REGIONAL ANCASH	MINISTERIO DE AGRICULTURA	RESIDENTE DE OBRA	17 DE NOVIEMBRE DE 2003	31 DE DICIEMBRE 2003	44.00	0.12	
CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ENROCADO DEL MALECON GRAU	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE	MPS	Residente de Obra	15 DE MAYO DE 2004	31 DE AGOSTO DE 2005	473.00	1.30	
INSPECTOR DE OBRA: AMPLIACION DEFENSA COSTERA DE LA ZONA MIRAMAR III ETAPA-PROGRESIVA: Km 0+490 HASTA Km0+570	SUB REGION PACIFICO REGION ANCASH	SUB REGION PACIFICO-REGION ANCASH	INSPECTOR DE OBRA	04 DE JULIO DE 2006	15 DE NOVIEMBRE 2006	103.00	0.28	
INSPECTOR DE OBRA: AMPLIACION DEFENSA COSTERA DE LA ZONA MIRAMAR III ETAPA-PROGRESIVA: Km 0+570 HASTA Km 0+673	SUB REGION PACIFICO REGION ANCASH	SUB REGION PACIFICO-REGION ANCASH	INSPECTOR DE OBRA	16 DE OCTUBRE DE 2006	12 DE FEBRERO DE 2007	119.00	0.33	
INSPECTOR DE OBRA: AMPLIACION DEFENSA COSTERA DE LA ZONA MIRAMAR III ETAPA-PROGRESIVA: Km 0+673 HASTA 0+740	SUB REGION PACIFICO REGION ANCASH	SUB REGION PACIFICO-REGION ANCASH	INSPECTOR DE OBRA	09 DE MARZO 2007	08 DE JUNIO DE 2007	90.00	0.25	
REFORZAMIENTO DE DIQUES Y ESPIGONES AGUAS ABAJO EN BOCATOMA LA HUACA	PROYECTO ESPECIAL CHINECAS	PROYECTO ESPECIAL CHINECAS	Residente de Obra	10 DE DICIEMBRE DE 2007	08 DE ABRIL DE 2008	119.00	0.33	
SUPERVISOR DE OBRA:"DESCOLMATACION Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO NEPEÑA-DISTRITO CACERES DEL PERU, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH"	SUB REGION PACIFICO REGION ANCASH	SUB REGION PACIFICO-REGION ANCASH	Supervisor de Obra	08 DE MAYO DE 2009	06 DE JULIO DE 2009	59.00	0.16	
SUPERVISOR DE OBRA:"DESCOLMATACION DEL CAUSE Y RFORZAR LASRIBERAS DEL RIO LACAMARCA, SECTOR VILLA MARIA Y 27 DE OCTUBRE" DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	SUB REGION PACIFICO REGION ANCASH	SUB REGION PACIFICO-REGION ANCASH	INSPECTOR DE OBRA	12 DE AGOSTO DEL 2009	10 DE OCTUBRE DE 2009	59.00	0.16	
DEFENSA RIBERENA, ENCAUZAMIENTO Y ENROCAMIENTO DEL RIO SECHIN, SECTOR BUENA VISTA EN EL DISTRITO DE BUENA VISTA- PROVINCIA DE CASMA DPTO ANCASH	CONSORCIO RIO SECHIN	CONSORCIO RIO SECHIN	RESIDENTE DE OBRA	01 DE NOVIEMBRE 2010	31 DE MAYO DE 2011	210.00	0.58	
MANTENIMIENTO ENROCADO DE PROTECCION AGUAS ARRIBA BOCATOMA LA HUACA- SECTOR SICHIMAN	PROYECTO ESPECIAL CHINECAS	PROYECTO ESPECIAL CHINECAS	RESIDENTE DE OBRA	10 DE JULIO DE 2012	29 DE AGOSTO DE 2012	50.00	0.14	
MEJORAMIENTO DE LA DESEMBOCADURA DEL DREN AVIACION EN EL P.J. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE	MPS	RESIDENTE DE OBRA	18 DE JULIO DE 2014	24 DE OCTUBRE 2014	98.00	0.27	
REHABILITACION DEL DIQUE IZQUIERDO DEL RIO PIURA-BAJO PIERA DEL Km 0+000 AL Km 30+000	CONSORCIO RECONSTRUCCION		RESIDENTE DE OBRA	01 DE MARZO DEL 2018	15 DE FEBRERO 2019	351.00	0.96	
MEJORAMIENTO DEL MALECON GRAU TRAMO JR LOS CEDROS HASTA JR. TUMBES, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH	MUNICIPALIDA PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE	MPS	SUPERVISOR DE OBRA	31 DE ABRIL DE 2019	20 DE DICIEMBRE 2019	234.00	0.64	
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO LACRAMARCA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CURVA EL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIO LACRAMARCA1		RESIDENTE DE OBRA	04 DE MARZO DEL 2020	21 DE SEPTIEMBRE 2020	200.00	0.55	
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO CASMA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR CASA BLANCA- HUALGAYOC- DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSORCIA ANCASH		RESIDENTE DE OBRA	21 DE JULIO DE 2021	06 DE SEPTIEMBRE 2022	593.00	1.62	
			Sumatoria de Experiencia Total en Años				10.25	