MBA Ing Civil ]
Julio César YEPEZ GARCIA

Master en EADA Barcelona Espafia
MBA Gerencial Internacional en el CENTRUM de la PUCP

Post Grado Universidad de Ciencias Aplicadas UPC Administracion Gerencial.
Congreso mundial del PMI en Panama y cursos de capacitacion internacionales en EEUU

Gerencia de proyectos (metodologia Lean Construccién): Grupo S10 Costos.
Curso de PMI en COSAPI e ICCGSA con cuya metodologia se realizaba las obras.

Cuento con mas de 17 afios en Gerencia de obras en general entre las que destacan, Director de
Proyectos, Gerente de Operaciones, Gerente de Proyectos y Residente en obras Publicas, Privadas y
concesiones.

Especialista en, Hospitales, penales, centros de convenciones, edificios, plantas industriales,
teleféricos, carreteras, puentes, Obras de agua potable y alcantarillado y presas hidraulicas

Experto en estrategias de gestion utilizando las herramientas PMI, Lean construccién y BIM.

Especialista en administracién de contratos NEC, FIDIC, APP y contrataciones con el estado Peruano.

Gran capacidad de liderar y motivar al equipo para lograr objetivos exigentes, para lo cual cuento
con personal competente.

DATOS GENERALES

Numero de colegiatura :C.I.P 54469

Numero telef. y email 1996 749 554  jyepezgarcia@gmail.com
Grado Académico : Ingeniero Civil. San Antonio Abad del Cusco

: Master en EADA Barcelona Espafia
: MBA Gerencial Internacional. CENTRUM Catdlica PUCP.

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES

Estados Unidos . ISEE Institute Society Explosive and Ingenire.
34va Congreso Mundial de Explosivos y Voladuras Nashville
Tennesse

Panama : PMI Program Management Institute Congreso Mundial de

Gerentes de Proyecto



EXPERIENCIA EN EDIFICACIONES

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA y HOSPITAL
DE CONTINGENCIA

Contrato NEC : Consorcio RS
Fecha : Mayo 2021 a Junio 2022.
Cargo : Director de Proyecto

Consultorio de
Medicina General -

CONSTRUCCION DEL NUEVO POLICLINICO DE ANTAMINA
Empresa : Chacon Contratistas Generales SA
Fecha : Setiembre 2020 a Marzo 2021.

Cargo : Gerente de Operaciones (Con la metodologia PMI)



INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA,

Area techada obras nuevas: 89,750 m2

Monto : S/. 385,138,569.25

Empresa : Constructora MPM SA. (Consorcio Ejecutor Ica)
Funciones : Gerente de Operaciones (Con la metodologia PMI)
Fecha : Mayo 2018 a Enero 2020

CONSTRUCCION HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR BOLIVIA
Area techada 21,980 m2

Contrato FIDIC : Consorcio RUBAU — Constructora Méalaga
Labor desempefiada : Gerente de Proyecto
Fecha : Setiembre 2017 a abril 2018




CONSTRUCCION DEL PRIMER TELEFERICO DEL PERU

Empresa : ICCG SA.
Funciones : Gerente de Proyecto (Con la metodologia PMI)
Fecha : Agosto 2015 a Julio 2017

PLANTA INDUSTRIAL PARA “COMPANIA MINERA VOLCAN”,

Empresa : COSAPI SA.
Labor desempefada: Gerente de Construccién. (Con la Metodologia PMI)
Fecha : Julio 2012 hasta diciembre 2013

GERENTE DE OPERACIONES EN LA EMPRESA IDDPSAC



Empresa : IDDP SAC
Cargo : Gerente de Operaciones
Fecha : Jun 2011 to May 2012

e Construccion del Edificio de oficinas Mirables - Petro Peru

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL REAL FELIPE

Empresa : EIVISAC (GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO)
Labor desempefiada: Gerente de Proyecto
Fecha : Junio 2008 — Enero 2009.
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EMPRESA : GRANA Y MONTERO EIVISAC (APES) 14,088 m2
Cargo : Gerente de Proyecto - EIVISAC
Fecha : Abril 2007 Mayo 2008
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CONSTRUCCION DEL PARQUE MALECON DEL RIO - EIVISAC

Empresa : Eivi SA
Cargo : Gerente de Proyecto — Residente de obra
Fecha : Agosto 2006 a Marzo 2007




CNSTRUCCION CENTRO COMERCIAL EL MOLINO — CUSCO (2250
PUESTOS)14,778.14 M2 AREA TECHADA

Municipalidad del Cusco
Cargo : Residente de obra
Fecha : Febrero 1999 — setiembre 2000

MERCADO MAYORISTA VINO CANCHON CUSCO (700 PUESTOS)
17,980.72 M2 AREA TECHADA
Municipalidad del Cusco
Cargo : Residente de Obra
Fecha : Febrero 2,000 — setiembre 2001
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EXPERIENCIA EN OBRAS VIALES

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CONOCHA - ANTAMINA

Empresa : Chacdn Contratistas Generales SA
Fecha : Setiembre 2020 a Marzo 2021.
Cargo : Gerente de Operaciones

“Mejoramiento de la carretera variante Uchumayo entre el puente san Isidro y la
via de evitamiento, distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro colorado, provincia de
Arequipa — Region Arequipa” S/. 119,862,067.56

Empresa : Constructora MPM SA. (Consorcio Uchumayo)
Cargo : Gerente de Operaciones
Fecha : Mayo 2018 a Agosto 2019.

“Mejoramiento de la transpirabilidad vehicular de la carretera cp Otuzco CP
Combayo provincia Cajamarca — Cajamarca”. (Consorcio Encanada) S/. 101,873.11

Empresa : Constructora MPM SA.
Cargo : Gerente de Operaciones
Fecha : Mayo 2018 a Junio 2020.



CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAJAMARCA, CELENDIN, BALSAS

Empresa : ICCG SA.
Cargo : Gerente de Proyecto
Fecha : Enero 2014 a noviembre 2014

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL IQUITOS PASEO LA
REPUBLICA ( EIVISAC, MML — OIM)

Cargo : Gerente de Proyecto - Residente de Obra
Fecha : Julio 2010 hasta Junio 2011.




METROPOLITANO DE LIMA - TERMINAR NORTE NARANJAL

Empresa : CONSORCIO COSEI (COSAPI EIVISAC)
Cargo : Gerente de Proyecto — Residente de obra
Fecha : Agosto 2009 Junio 2010




CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL VILLA EL SALVADOR
MUNICIPALIDAD DE LIMA CONSORCIO

Empresa : Consorcio HUAYNACAPAC.
Cargo : Gerente de proyecto EIVISAC
Fecha : Febrero 2004 Enero 2005

Intercambio Vial de Villa el Salvador

Obra: Pavimentacion de calles San Miguel - EIVISAC

Labor desempefada: Jefe de Obra
Fecha: Abril 2,002 — Agosto 2,002



EXPERIENCIA EN MINERIA, DEMOLICIONES y SANEAMIENTO

DEMOLICION DEL EDIFICIO SINIESTRADO DEL BANCO DE LA NACION —
EIVISAC 28,965 M2

Cargo : Gerente de Proyecto
Fecha : Agosto 2005 Febrero 2006

CONSTRUCCION DE LA PRESA DE RELAVES - ANTAMINA

Empresa 1 ICCG SA.
Cargo : Gerente de Proyecto
Fecha : Agosto 2014 a Julio 2016




Obra:

Cargo
Fecha:

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez — LAP
Demolicion Under Ground BECHTEL - EIVISAC
Gerente de Proyecto

Setiembre-Noviembre 2004

Demolicion Aeropuerto Jorge Chavez

Obra:
Cargo

Fecha

Obra:
EIVISAC

Labor desempefiada:

Fecha:

Obra:

Labor desempefada:

Fecha:

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

Demolicién Espigon nacional, Cielos del Peru - EIVISAC
Gerente de Proyecto

Junio a Setiembre 2003

Almacenes para depositos de residuos industriales -

ABENGOA PERU - CAASA
Gerente de Proyecto
Setiembre 2,002 — Enero 2003

Aprovechamiento optimo de las Aguas Subterraneas y
Superficiales del Rio Chillén. Construccion de
Reservorios Apoyados RP1 y RP2

Gerente de Proyecto

Octubre 2001 — Marzo 2002
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UNIVERSIDAD CATOLICA
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REPUBLICA DEL PERU
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JOLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO NACIONAL

E INSCRITO CON REGISTRO &j%%g y

POR TANTO,
SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO
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CENTRO DE
ANALISIS Y,
RESOLUCION

DE CONFLICTOS
N\ pucp

CERTIFICADO

El Centro de Anélisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad
Catodlica del Peru certifica que:

JULIO CESAR YEPEZ GARCIA

aprobo satisfactoriamente el Curso de Especializacion Junta de Resolucion de
Disputas en el Sector Construccion, desarrollado del 5 de setiembre al 6 de
noviembre del 2022 con un total de 100 horas.

Lima, 13 de diciembre del 2022

W anta 5B oyl

MARLENE DEL PILAR ANCHANTE RULLE SILVIA VIOLETA RODRIGUEZ VASQUEZ
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

El presente certificado y las firmas consignadas en él han sido emitidas a través de medios digitales, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 141-A del Cédigo Civil: "Articulo 141-A.- En los casos en que la ley establezca que la
manifestacion de voluntad debe hacerse a través de alguna formalidad expresa o requerida de firma, ésta podra ser
generada o comunicada a través de medios electronicos, épticos o cualquier otro analogo. Tratandose de instrumentos
publicos, la autoridad competente debera dejar constancia del medio empleado y conservar una version integra para
su ulterior consulta."




Plan de estudios Cadigo de verificacion: ~ 1IFGXMY8
Marco Legal de la Administracion de Contratos de Construccion Publicos y Privados
Taller sobre Asignacion de Riesgos y Conflictos

Dispute Boards
Procedimiento y Practica de la Junta de Resolucion de Disputas

Taller de Dispute Boards
Consultas, Decisiones y Recomendaciones de la Junta de Resolucion de Disputas

Taller de Comunicacion Interpersonal Efectiva
Taller Practico Final

Calificativo: 17.00

Inscrito bajo el N° de documento digital 2022-653-B-0000922-01
en el Registro de diplomaturas y certificados de cursos especiales.

Lima, 13 de diciembre del 2022

IVAN ISRAEL CALDAS CHAVEZ
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE
REGISTRO

Verifique la autenticidad de este documento digital desde el enlace: www.pucp.edu.pe/certificaciones
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CONSORCIO RIPCONCIV STILER

CERTIFICADO DE TRABAJO

RIPCONCIV STILER, CON RUC N° 20607976512 Y DOMICILIO REAL CALLE JULIAN ARIAS ARAGUEZ
250, DISTRITO DE MIRAFLORES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR EL SR. BARRIOS FERNANDEZ CONCHA RAUL HERNANDO MARTIN, CON DNI
N°08773854 Y EL SR. HAVAI NEIRA NICOLAS ANGEL CON CARNET DE EXTRANJERIA N°005518137.

CERTIFICA

Que, el Sefior YEPEZ GARCIA JULIO CESAR identificado con DNI N°23929887, ha laborado en
nuestra empresa, desde el 01/06/2021 hasta el 30/06/2022, desempefiandose como Director de
Proyecto en HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA

Se emite este documento en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de
la Ley de Fomento del Empleo.

Lima, 30 de junio del 2022.
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HAVAI NEIRA NICOLAS ANGEL Sr. BARRIOS FERNANDEZ CONCHA RAUL
C.E. N° 005518137 HERNANDO MARTIN

DNI: 08773854
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CHACONGES:
CHACON CONTRATISTAS GENERALES S A
INGENIeTia - Comstrucchon - Maguinaria y Aineria

CONSTANCIA DE TRABAJO

Consta por la presente que, el Ingeniero Julio César Yépez Garcia, identificado con DNI: 23929887
y Registro CIP 54469, ha laborado en nuestra empresa CHACON CONTRATISTAS GENERALES S.A.,
desempenando el cargo de Gerente de Operaciones, desde el 15 de setiembre de 2020 hasta el 31
de marzo de 2021.

En el desarrollo de sus funciones como Gerente de operaciones estuvo a cargo de la gestion de
ejecucién de obras que nuestra representada ejecuto en la compania Minera Antamina, siendo las
principales las siguientes:

- Servicios de mantenimiento rutinario de la carretera Cconococha — Antamina y accesos internos.
- Prestacidn de servicios y arrendamiento de equipos para operaciones mina.

- Construccion del nuevo centro de salud.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

San Borja, 31 de marzo de 2021

Wilfredo Maximo Chacdn Quispe
DNI N°01680872
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CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio del presente certificamos que el Ing. Julio César Yépez Garcia, identificado con DNI N° 23929887
y Registro C.LP. N° 54469, ha laborado en nuestra empresa CONSTRUCTORA MPM S.A., desempefidndose
en el cargo de Gerente de Operaciones desde el 08 mayo 2018 hasta el 30 junio 2020.

En el desarrollo de sus funciones como Gerente de Operaciones estuvo a cargo de coordinar la ejecucién de
las obras que nuestra representada ejecutd en forma individual como en Consorcio, siendo las principales:

e Obra ejecutada por CONSORCIO UCHUMAYO: Mejoramiento de la carretera Variante de
Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Via de Evitamiento, distritos de Sachaca, Yanahuara y
Cerro Colorado, provincia de Arequipa - region Arequipa, Tramo II” desde el 08 de mayo del 2018
hasta el 29 de agosto de 2019.

e Obra ejecutada por CONSORCIO EJECUTOR ICA: Instalacion del Servicio de Readaptacién Social
en el Nuevo establecimiento Penitenciario de ICA, Distrito. de Santiago, Provincia de Ica,
departamento de Ica, desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 28 de enero de 2020.

e  Obra ejecutada por CONSORCIO VIAL VISCACHANI: Mejoramiento de la carretera Viscachani —
Callalli - Sibayo - Caylloma, Provincia Caylloma, Region Arequipa - Segunda Etapa - tramo 01: km
0+000 — km 36+920 y ramal 02 (km0+000 — km 0+360) tramo 02: km 74+530 — km 98+500", desde
el 22 de mayo de 2018 hasta el 13 de diciembre de 2019.

Asimismo, en el ejercicio de sus funciones como Gerente de Operaciones tuvo Representacién Legal en
calidad de alterno en las siguientes obras:

e Mejoramiento de la transpirabilidad vehicular de la carretera CP Otuzco CP Combayo provincia
Cajamarca - Cajamarca”. Desde el 20 de diciembre del 2018 hasta el 30 de junio de 2020 cuya
ejecucion estuvo a cargo de CONSORCIO LA ENCANADA.

e Mejoramiento y rehabilitacion de la infraestructura vial — paquete 6R Arequipa. tramos 1y 4 :Paclla
y Viscayucu, Lluta en la parte del Expediente Técnico, desde el 4 de febrero de 2019 hasta el 30
de junio de 2020 cuya ejecucion estuvo a cargo de CONSORCIO PACLLA.

e Mejoramiento y rehabilitacién de la infraestructura vial — paquete 1R Ancash. tramos 1,2,3 y 4:
Huamba, Aija, Molino Pampa, Ocros en la parte del Expediente Técnico, desde el 4 de febrero

hasta el 30 de junio de 2020 cuya ejecucion estuvo a cargo de CONSORCIO HUAMBA.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Miraflores, 30 Junio de 2020

REDUCTO BUSINESS CENTER

Management
YA Av. Paseo de la Republica 6010 Piso 8 Miraflores
é 1SO 9001:2015

_ 1] 150 14001:2015 T 445.8824 / 444.3885 / 447.5435 / 446.4551
TUVRheinland § OHSAS 18001:2007 WWW.ConStructorampm.com.pe

www.tuv.com %
CERTIFIED R RITIYPEtN recepcion@constructorampm.com.pe
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Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

El Programa BID 3151/BL-BO
Mejoramiento del Acceso a Servicios de
Salud en El Alto — Bolivia, a Través del
Especialista En Infraestructura de Salud, en
calidad de Fiscal de Obra a solicitud del
interesado emite la siguiente constancia.

Conste por el presente documento, que el Ingeniero Julio César Yépez Garcia con Matricula
del Colegio de Ingenieros del Perd CIP N° 54469, DNI de Peru N° 23929887, ha
desempenado desde el mes de agosto de 2,017 al mes de'mayo del 2018, como Gerente
de Proyecto por la Asociacion Accidental Hospital El Alto Sur (Constructora Malaga Hnos.
SA. Sucursal Bolivia y Construcciones Rubau SA. Sucursal Bolivia), para el Proyecto:
Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud en El Alto, Licitaciéon: LP-0-001 y Contrato:
Construccion del Hospital de Tercer Nivel El Alto Sur, del Ministerio de Salud del Estado
Plurinacional de Bolivia, con financiamiento del BID Banco Interamericano de Desarrollo
cuyo Monto Contratado es de 217'798,540.39 Bolivianos ($ 31,749,058.37 dolares
americanos, a un cambio de 6.86 segun BID), siendo la empresa de supervision el consorcio
Internacional, PGI - Antares - Casasolo.

Siendo las caracteristicas del Proyecto: Hospital de Alta Complejidad y Especializacién, con
Servicios de Oncologia Médica que contaran con un Acelerador Lineal y Bunker, con un
Area Techada de 21,474.00 m2 y con 153 camas para hospitalizacién. Estructura de
Hormigén Armado; Arquitectura con paredes de ladrillo y tabiques de placas de yeso, pisos
de baldosas, porcelanicas, de gres extruido y ceramicos, muros cortina de cristal templado
y celosias de acero inoxidable y aluminio, carpinterias de madera, fierro y aluminio, falso
cielorrasos, coberturas y revestimientos de gres extruido y pinturas, ascensores para
personas, monta camillas y montacargas; y en Instalaciones, Sub Estacién Eléctrica, Lineas
de Media Tension, Tableros en Baja Tension, UPS’s, Grupo Electrogeno y Red de Tierras
y Pararrayos, Sistemas de Sefiales Débiles, Seguridad e Instalaciones Contraincendios
sectorizado por areas, Sistemas de Agua Fria, Caliente y Blanda, Sistema de Agua
Contraincendios, Sistema de Drenaje Pluvial y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAR, Cuarto de Bombas, Saneamiento, Gas Natural, Gaséleo, y Sistemas de Vapor,
Climatizacion, Calefaccion, Ventilacion, Gases Medicinales, Sistemas de Comunicacion,
Centro de Procesamiento de Datos CPD.

Se expide la presente Constancia, a solicitud del interesado y para los fines que estime
convenientes.

La Paz, Mayo del 2,018

FISCAL DE OBRA

L/Arq. Lucio Corrales Ramos

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURE
Proyecto 3151/BL-BO/BID

cc: / Archivo MINISTERIO DE SALUG

a BID 3151/BL-BO Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud en El Alto — Bolivia
Av. 16 de Julio N° 1490, Edif. Avenida 8vo Piso, interseccion y Calle Bueno — El Prado Teléfonos: 2126082
La Paz — Bolivia



A ICCGSA

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, JOSE CARBAJAL OLIVERA, GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS DE INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A,,
con RUC N° 20100114187,

CERTIFICA QUE:

JULIO CESAR YEPEZ GARCIA con DNI N° 23929887 y con CIP Nro. 54469,
prestd sus servicios en esta compania como GERENTE DE PROYECTO en las
siguientes obras:

“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA -
CELENDIN - BALSAS, TRAMO II: KM 26+000 AL KM 52+000" A CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE Y FUERA DEL AMBITO URBANO, desde el 16 de
Enero del 2013 al 30 de Noviembre del 2014, Ejecutado por el Consorcio entre
ICCGSA y TYTSAC Contratistas Generales.

“MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
104 BUNGALOWS" desde el 01 de Octubre del 2014 al 30 de Noviembre del
2014.

Construccion de la obra “ELEVACION DE PRESA DE RELAVES FASE V' desde
el 01 de Diciembre del 2014 al 14 de Agosto del 2015.

Construccion de la obra “PROYECTO SISTEMA DE TELECABINAS DE KUELAP”
desde el 15 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2017.

Durante estos periodos desarrollé su gestion de manera responsable y eficiente
como GERENTE DE PROYECTO.

Se emite el presente documento para los fines que estime conveniente y en
cumplimiento de las leyes vigentes.

Lima, 31 de Julio del 2017

Av. Andres Aramburd 651 — San Isidro — Lima 27 = Perd. - T: (51-1} 221-3050
e-mail: icegsa@iccgsa.com.pe — web: www.iccgsa.com




COSAPI |

REFERENCIA

Lima, 17 de Octubre de 2017

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos gque el Sr(a) YEPEZ GARCIA JULIO CESAR, trabajd para nuestra organizacién

en el siguiente proyecto:

FUNCION
PERIODO
CLIENTE

PROYECTO

CR

GERENTE DE CONSTRUCCION
01/03/2013 - 31/07/2013

CTA MINERA ALPAMARCA SAC

CBRAS  CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECANICOS -  PLANTA
CONCENTRADORA ALPAMARCA (Area techada 6,655 m’)

29560

Se extiende el presente certificado a sclicitud del interesado y para los fines que

estime conveniente.

Atentamente,

COSAPI S.A.
RUC: 20100082391

DNI41318270
COSAPI S.A.

COSAPI S.A.
ingenieria y Construccion
Recursos Humanos

AV REPUBLICA DE COLOMBIA 791

WWW.COSAPI.COM.PE

EDIFICIO PLAZA REPUBLICA

LIMA 27, PERU
T (511) 211 3500
F (511) 224 8665




EIVISAC

CERTIFICADO DE TRABAJO

Certificamos que el Sr. YEPEZ GARCIA JULIO CESAR trabajé para nuestra
organizacion desempenandose como Gerente de Construccién en la obra:

C0O.5892  01.09.2009 — 30.06.2010
ORGANISMO INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) -
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
TERMINAL NORTE NARANJAL COSAC | - ESTACIONES,
PARADEROS E INTERSECCION URBANA DEL CENTRO Y NORTE -
COSAC | (Area techada 6,139.62 m?)

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado y para los fines
gue estime conveniente.

Lima, 17 de Octubre del 2017

fos M £
CONSORCIO COSE

arfa E. Herndndez Pastor
" Representante Legal
DNI07809319

AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 740 URB. SANTA CATALINA - LA VICTORIA
TELEF.: (511) 211-3500 FAX. (511) 224-8637 — LIMA PERU




== ® |[nnovaciones
Dinamicas Del Peru

CERTIFICADO

El que suscribe, Representante Legal de IDDPSAC, certifica que el ING. JULIO CESAR YEPEZ GARCIA,

CON CIP 54469, trabajo en la siguiente Obra:

Obra : Construccion edificio de oficinas Mirables
Cargo : Gerente de Proyecto.

Fecha : De junio de 2011 a abril de 2013.

Cliente : Estacion los Jardines EIRL.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, Junio de 2013.




CERTIFICADO  EIVISAC

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Que, el Ing. Julio Cesar Yépez Garcia labor6 desempefiandose como Gerente
de Proyecto nuestro en las siguientes obras :

NOMBRE DEL PROYECTO PERIODO

MML — OIM 2010 CONSTRUCCION DEL VIADUCTO ELEVADO | Julio 2010 — Junio 2011
PUENTE IQUITOS PASEQ LA REPUBLICA (26,264,105.32 nuevos
soles) { EIVISAC, MML -~ OIM)

METROPOQOLITANO DE LIMA - MML —~ OIM 2009 COMPONENTE Agosto 2009 — Junio 2010
01 TERMINAR NORTE NARANJAL — COSAC 01 (26,678,978.00
nuevos soles)

CONSORCIO COSEI (COSAPI EIVISAC, MML — OIM)

Centro de Convenciones del Real Felipe - APEC Junio 2008 - Enero 2009
Construccién de la Iglesia Sagrado Corazén de Jests Abril 2007 — Mayo 2008
Parque Malecén del Rio Agosto 2006 — Marzo 2007

Agua Potable y Alcantarillado de Chuquibambilla — Grau - Apurimac | Febrero 2006 — Agosto 2006

Demolicién del Edificio Siniestrado del Banco de la Nacién Agosto 2005 — Febrero 2006
Intercambio Vial Villa el Salvador — Municipalidad de Lima Febrero 2004 — Enero 2005
Demolicién Under Ground BECHTEL - EIVISAC Setiembre 2004 — Noviembre 2004
Demolicion Espigén nacional BECHTEL - EIVISAC Agosto 2003 — Setiembre 2003
Demolicién Cielos del Pert Junio 2003 — Agosto 2003
Almacenes para depésitos industriales - EIVISAC Setiembre 2002 — Enero 2003
ABENGOA PERU - CAASA

Pavimentacion de Calles San Miguel Abril 2002 - Agosto 2002
Aprovechamiento optimo de las Aguas Subterraneas y Octubre 2001 — Marzo 2002

Superficiales del Rio Chillén. Construccion de Reservorios
Apoyados RP1 y RP2

Obras en las que demostro eficacia y eficiencia en las labores encomendadas.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para fines que este
por conveniente.

Administracion Lima, 20 julio de 2011

Calle 31 N° 295 Urb. Mariscal Castilla San Borja, Lima 41
Telf. 436 4104 Fax 437 9081 Nextel 9837*3162 e-mail eivisac@eivisac.com




