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a. DEL POSTOR 

 
 

a.1 REPRESENTACIÓN 
Y HABILITACIÓN 

 



 

 

a.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA 
FIRMA CONSULTORA 



IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA

 NOMBRE: DESSAU S&Z S.A. 

 DIRECCIÓN: AV. DEL PARQUE NORTE No 1174, SAN BORJA, LIMA, PERU 

 TELÉFONO: + 511- 711 5100 

 Nº de RUC: 20101331653 

 GERENTE GENERAL: Juan Antonio Solidoro Ch. 

 FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: 29 de diciembre de 1978 

 ACCIONISTAS DE LA EMPRESA: Sr. Juan Antonio Solidoro Cuellar 

Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga 

 PERSONA DE CONTACTO: 

MARCO ROJAS:  marco.rojas@dessauperu.com 

mailto:marco.rojas@dessauperu.com


a.1.2 VIGENCIA PODER DEL
PREPRESENTANTE LEGAL 





















a.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR



a.2.1 EXPERIENCIA GENERAL



FORMATO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 Número y Nombre del 
Concurso:  

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BUEN VECINO Y RELACIONES PÚBLICAS (PBVRP) – RÍO LACRAMARCA 

Nombre del Postor DESSAU S&Z S.A. 
País / Ciudad 

(origen) 
Perú - Lima 

Fecha de Constitución 
Empresa 

29 de diciembre de 1978 
Antigüedad 

(años) 
43 años 

Nombre del Representante 
Legal 

JUAN ANTONIO SOLIDORO CHUNGA Fecha (actual)  04.05.2022 

Propietario o Contratante 
(Para quién realizó el 

Servicio) 

Descripción del Servicio 
(Nombre del Servicio o proyecto realizado) 

Ubicación  
(Donde se realizó) 

Monto 
(Para quien 

realizó el 
trabajo) 

Inicio 
(Fecha de inicio 

del 
servicio) 

Término 
(Fecha final del 

servicio) 

Tiempo 
(Total en 

años) 

SOUTHERN PERU COPPER 
CORPORATION, SUCURSAL 

DEL PERÚ 

Estudio de Pre-inversión a Nivel Perfil y Expediente Técnico del Proyecto: 
“Creación del Servicio de Almacenamiento y Regulación (Represa 
Callazas) para las Comisiones de Regantes de Cairani, Huanuara, 
Quilahuani y Candarave, provincia de Candarave – Tacna” 
- Diseño e implementación del Plan de Relacionamiento comunitario con 
las comunidades campesinas 
- Elaboración del Diagnóstico socioambiental 
- Estudio social para el estudio de preinversión 
- Diseño e implementación del Plan de socialización y Plan de Participación 
Ciudadana 
- Obtención de actas de libre disponibilidad 

CATEGORIA: A Y B 

Tacna/Perú 
S/ 2 178 056.33 

sin IGV 
Set. 2020 Abr.2021 0.65 



SL ENERGY SAC 

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto Parque Eólico 
Guarango y su Interconexión Al SEIN 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Implementación de estrategias de Relacionamiento Comunitario con los 
stakeholders y población de las localidades del AI del Proyecto durante la 
elaboración y evaluación del EIA-sd hasta la aprobación del mismo, con el 
objetivo de mantener las buenas relaciones y mantener la adecuada 
gestión social del mismo. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyentes en el proyecto. 
- Elaboración del Análisis del Contexto Social, Ambiental y Económico 
(SEECA por sus siglas en inglés) como diagnóstico que sirvió para el 
planteamiento de acciones de valor compartido que fueron incluidas como 
parte de los compromisos sociales adquiridos en el Plan de Relaciones 
Comunitarias del EIA-sd. 
- Elaboración del Plan de Valor Compartido (CSV, por sus siglas en inglés). 
- Elaboración y análisis de matriz CSV y de Análisis de Stakeholders. 

CATEGORIA: A Y B 

Ica/Perú 

S/ 646 570.00 sin 
IGV 

(USD 190 000 sin 
IGV) 

Dic.2019 Mar.2022 2.25 

INLAND ENERGY S.A.C. 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto 
Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Implementación de los mecanismos de participación ciudadana: talleres, 
audiencia y equipo de promotores con el objetivo de informar y garantizar 
la adecuada participación de los grupos de interés y población del Área de 
Influencia en relación al EIA-sd y Proyecto; así como mantener un buen 
grado de relacionamiento con los mismos. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyentes en el proyecto. 

CATEGORIA: A Y B 

Arequipa/Perú 

S/ 915 570.00 sin 
IGV 

(USD 270 000 sin 
IGV) 

Ene.2020 Feb.2022 2.08 



ELECTRONORESTE S.A. 

Estudios de Preinversión y/o Definitivo en el Ambito de Electronoroeste 
S.A.: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto 
“Creación de Línea 60 Kv Zorritos – Tumbes y SET asociadas distrito de 
Zorritos- Provincia de Contralmirante Villar – Departamento de Tumbes” 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyentes en el proyecto. 
- Implementación de los mecanismos de Participación Ciudadana. 

CATEGORIA: A Y B 

Tumbes/Perú 
S/ 280 141.82 sin 

IGV 
Set.2020 Set.2021 1.00 

LIMA AIRPORT PARTNERS 
S.R.L. 

Servicio de Relacionamiento Comunitario del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez 
Objetivo general 
Desarrollar e implementar un plan de relaciones comunitarias orientado a 
la prevención y/o atención eficaz de los conflictos sociales en el marco del 
Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (en 
adelante AIJCh). 
Objetivos específicos 
- Actualizar el diagnóstico social en el AID del Proyecto donde se 
identifique, actores locales clave, roles, posiciones, intereses, principales 
demandas que permitan gestionar adecuadamente el relacionamiento 
comunitario. 
- Diseño e implementación de la estrategia de intervención en el AID. 
- Gestión del riesgo social y ejecutar acciones orientadas a prevenir o 
mitigar la generación de conflictos o divergencias con las localidades del 
área de influencia que pudieran afectar la operación o la ejecución de las 
obras de la ampliación del AIJCh. 
- Gestión de los programas sociales establecidos en la MEIA del AIJCh 
mediante la implementación de estrategias que garanticen un adecuada 
convocatoria, difusión y ejecución de estos. 
- Establecimiento los canales de comunicación y de relacionamiento 
comunitario con las localidades del área de influencia del AIJCh. 
- Implementación y supervisión de trabajos comunitarios en las localidades 
del AID. 

CATEGORIA: A, B y C 

Lima/Perú 
S/ 4 777 045.40 

sin IGV 
Jun.2019 Feb.2022 2.75 



CONSORCIO BESALCO – 
STRACON 

Elaboración del “Plan de la Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones 
Públicas” para el proyecto Defensas Ribereñas del Río Tumbes (Paquete 
2). 
Actividades realizadas 
- Gestionar el riesgo social y ejecutar acciones orientadas a prevenir o 
mitigar los conflictos o divergencias con las localidades del área de 
influencia que pudieran afectar la implementación del proyecto. 
- Diseño del plan está orientado a garantizar la sostenibilidad del proyecto 
basado en tres principios básicos: los proyectos tienen que ser 
económicamente rentables, socialmente responsables y ambientalmente 
conscientes 

CATEGORIA: A y B 

Tumbes/Perú 
S/ 124 392.00 sin 

IGV 
Ago.2021 Dic.2021 0.30 

LOMBARDI SA INGENIEROS 
CONSULTORES – SUCURSAL 

PERU 

Proyecto “Planes de Drenaje Pluvial de los distritos de Sullana y 
Bellavista, Provincia de Sullana, y la Ciudad de Talara, Distrito de Pariñas, 
Provincia de Talara, Departamento de Piura” 
- Gestión Ambiental y Social para los planes de manejo (ambiental, social, 
arqueológico y predial) 
- Estudio social para los estudios de Preinversión 
- Diseño y ejecución del plan de socialización del proyecto 
- Obtención de actas de libre disponibilidad del proyecto. 

CATEGORIA: A y B 

Piura/Perú 
S/ 1 014 615.00 

sin IGV 
Ene.2021 Nov.2021 0.78 



COMPAÑÍA MINERA 
ANTAPACCAY S.A. 

Servicio de Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil 
Construcción de la Presa Jatarana 
- Diseño e implementación del Plan de Relacionamiento comunitario con 
las comunidades campesinas 
- Elaboración del Diagnóstico socioambiental 
- Estudio social para el estudio de preinversión 
- Diseño e implementación del Plan de socialización y Plan de Participación 
Ciudadana 
- Obtención de actas de libre disponibilidad 
- Asistencia técnica y Capacitación en la formulación del PIP, se debe de 
establecer capacitaciones referidas a temas de manejo de los recursos 
hídricos en sistema de riego asi mismo la asistencia técnica debe estar 
enfocado a prácticas de riego. 
- Propuesta de la estrategia de manejo socioambiental acorde al estudio 
de impacto ambiental aprobado por la DGAAA según la normativa vigente. 

CATEGORIA: A y B 

Cusco/Perú 
S/ 2 391 872.20 

sin IGV 
Dic.2019 Mar.2021 1.25 

AEROPUERTOS DEL PERU 
S.A. 

Servicio de Consultoría Ambiental para la Actualización del Estudio del 
Impacto Ambiental Semi Detallado del Aeropuerto de Pisco 
- Elaboración de la actualización del estudio de impacto ambiental hasta la 
obtención de la certificación ambiental. 
- Evaluación Social: se realizó trabajo de campo para el levantamiento de 
información cuantitativa mediante entrevistas guiadas, no se efectuaron 
encuestas. Previo a la ejecución de los trabajos se coordinó con AdP para 
la conformidad de las herramientas que fueron aplicadas. 

CATEGORIA: A y B 

Ica/Perú 
S/ 70 210.00 inc. 

IGV 
Dic.2018 Mar.2021 2.25 



INLAND ENERGY S.A.C. 

Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica 
Santa Teresa II – 280 MW. 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Definición de la Estrategia del Plan de Acción Social durante la etapa de 
desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de 
información en campo. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyentes en el proyecto. 

CATEGORIA: A y B 

Cusco/Perú 

S/ 878 850.00 sin 
IGV 

(USD 270 000 sin 
IGV) 

Set.2015 Feb.2018 2.40 

INLAND ENERGY S.A.C. 

Relaciones  Comunitarias  y  Plan  de  Participación  Ciudadana  (PPC)  del 
Proyecto de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa II. 
- Diseño e implementación de la estrategia de intervención social. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana: ejecución 
de talleres participativos y audiencias públicas. 
- Gestión  de  los  mecanismos  complementarios  de  participación  
ciudadana: equipo de promotores y oficinas de información del Proyecto. 
- Implementación de actividades de aporte al desarrollo local. 

CATEGORIA: A, B y C 

Cusco/Perú 

S/ 955 980.00 sin 
IGV 

(USD 282 000 sin 
IGV) 

Set.2016 Ago.2017 0.92 



CONSULTORIA 
COLOMBIANA S.A. 
SUCURSAL PERÚ 

Diagnóstico preliminar Socio-Ambiental y Servidumbre de la Línea de 
Transmisión Aguaytía – Pucallpa 138 KV, segunda terna. 
- Análisis línea socio ambiental y de servidumbres de alternativas de trazo 
de la línea de transmisión. 
- Determinación de la alternativa de menor riesgo y valoración social, 
ambiental y de servidumbre. 
- Línea de base socio-ambiental preliminar del área de influencia del 
proyecto. 
- Determinación de áreas críticas: áreas protegidas, áreas de conservación, 
comunidades nativas, zonas arqueológicas, concesiones mineras, 
petroleras, forestales. 
- Identificación de riesgo socio ambientales y de servidumbres. 
- Identificación de áreas de servidumbre. 
- Valoración ambiental y de servidumbre asociada a construcción de la 
línea de transmisión. 

CATEGORIA: A y B 

Ucayali/Perú 

S/ 101 707.40 sin 
IGV 

(USD 29 800 sin 
IGV) 

Set.2016 Oct.2016 0.12 

ENERGETICA MONZON 
S.A.C. 

Estudio  Impacto  Ambiental  Semidetallado  de  la  Central  
Hidroeléctrica Ayanunga de 20 MW. 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Definición de la Estrategia del Plan de Acción Social durante la etapa de 
desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de 
información en campo. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyente en el proyecto. 

CATEGORIA: A y B 

Huánuco/Perú 
S/ 290 000.00 sin 

IGV 
Dic.2015 Jun.2016 0.50 



COMPAÑIA ENERGETICA 
DEL NORTE S.A.C. 

Estudio de Impacto Ambiental y Obtención del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos de Central Hidroeléctrica 
Utcubamba I (124 MW) 
- Relacionamiento comunitario con el objetivo de elaborar los expedientes 
con la documentación necesaria para la obtención de la concesión 
Definitiva de Generación de Energía Eléctrica ante el Ministerio de Energía 
y Minas – MEM. 
Evaluación socioeconómica con énfasis en el diagnóstico social y la 
disponibilidad de recursos hídricos aprovechables para el proyecto, 
tomando en cuenta la existencia de planes futuros de obras que la afecten 
situados aguas arriba. 
- Identificación de las áreas de servidumbre requeridas para el desarrollo 
del proyecto. 
- Implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Obtención de la certificación ambiental 
- Obtención de CIRA y elaboración de Planes de Manejo Arqueológico. 

CATEGORIA: A y B 

Amazonas/Perú 

S/ 275 628.00 sin 
IGV 

(USD 103 000 sin 
IGV) 

Mar.2012 Feb.2015 3.00 

GENERALIMA S.A.C. 

Acompañamiento Social antes de la Construcción de la Central 
Hidroeléctrica Veracruz. 
- Proporcionar información sobre el proyecto a los actores sociales, sobre 
todo de las localidades inaccesible. 
- Establecer canales y mecanismos de comunicación entre el titular del 
proyecto y población. 
- Gestionar el desarrollo de asambleas comunitarias. 
- Gestionar  campañas  navideñas  y  otros  requeridos  por  el  cliente  
(escolar, salud, etc). 

CATEGORIA: B y C 

Amazonas/Perú 
S/ 317 635.94 

incl. IGV 
Dic. 2013 Jun.2014 0.50 



HIDROELECTRICA 
MARAÑON S.C.R.L. 

Estudios para la “Obtención de la Concesión Definitiva de la línea de 
Transmisión en 220 KV Marañon – Subestación Huaricashash (antes 
Tajish). Incluyó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Definición de la Estrategia del Plan de Acción Social durante la etapa de 
desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de 
información en campo. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyente en el proyecto. 

CATEGORIA: A y B 

Huánuco y Ancash/ 
Perú 

S/ 850 000.00 sin 
IGV 

Oct.2012 Nov.2013 1.08 

GENERACIÓN ANDINA S.A.C 

Ingeniería definitiva para la línea de transmisión 138 KV C.H. 8 de agosto 
Tingo María y subestaciones. Incluyó Estudio de Impacto Ambiental y 
CIRA de la L.T. y de la C.H. 8 de agosto de 19 MW 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado de la línea 
de transmisión 138 KV 8 de agosto – Tingo María y SSEE. y de la pequeña 
central hidroeléctrica 8 de agosto de 19 MW  
- Elaboración del proyecto de evaluación arqueológica, supervisión técnica 
de campo y presentación del informe final al ministerio de cultura, 
obteniendo el certificado de inexistencia de restos arqueológicos de la 
línea de transmisión y central hidroeléctrica. 
- Ejecución de los mecanismos de participación ciudadana (talleres 
participativos y audiencia pública). 
- Seguimiento del proceso de aprobación hasta la emisión de la resolución 
directoral regional de aprobación del EIA-sd de la línea y de la C.H. 

CATEGORIA: A y B 

Huánuco/Perú 

S/ 936 148.94 
con IGV 

(USD 346,721.83 
con IGV) 

Dic.2011 Ago.2013 1.70 



EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABÁN 

Estudio a Nivel de Factibilidad para la Central Hidroeléctrica San Gabán 
III – 187 MW. Incluyó Estudio de Impacto Ambiental y CIRA 
- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y la Identificación de 
Restos Arqueológicos, dando como resultado la aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental (Certificación Ambiental) y la emisión del Certificado 
de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 
- Ejecución de los mecanismos de participación ciudadana (talleres 
participativos y audiencia pública). 

CATEGORIA: A y B 

Puno/Perú 
S/ 2 788 000.00 

con IGV 
Dic.2009 Oct.2012 2.84 

Firma y sello del Representante 

Sumatoria de Experiencia Total en Años 26.37 

CATERGORIAS: 
A. Experiencia en elaboración de planes de gestión social y relaciones comunitarias en proyectos de construcción en los sectores de minería, transporte, 
agricultura y energía 
B. Experiencia en la gestión social y/o relaciones comunitarias en proyectos de construcción en los sectores de minería, transporte, agricultura y energía 
C. Experiencia en la implementación y ejecución de Programas Sociales 



a.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA



FORMATO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 Número y Nombre del 
Concurso:  

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BUEN VECINO Y RELACIONES PÚBLICAS (PBVRP) – RÍO LACRAMARCA 

Nombre del Postor DESSAU S&Z S.A. 
País / Ciudad 

(origen) 
Perú - Lima 

Fecha de Constitución 
Empresa 

29 de diciembre de 1978 
Antigüedad 

(años) 
43 años 

Nombre del Representante 
Legal 

JUAN ANTONIO SOLIDORO CHUNGA Fecha (actual)  04.05.2022 

Propietario o Contratante 
(Para quién realizó el 

Servicio) 

Descripción del Servicio 
(Nombre del Servicio o proyecto realizado) 

Ubicación  
(Donde se realizó) 

Monto 
(Para quien 

realizó el 
trabajo) 

Inicio 
(Fecha de inicio 

del 
servicio) 

Término 
(Fecha final del 

servicio) 

Tiempo 
(Total en 

años) 

SOUTHERN PERU COPPER 
CORPORATION, SUCURSAL 

DEL PERÚ 

Estudio de Pre-inversión a Nivel Perfil y Expediente Técnico del Proyecto: 
“Creación del Servicio de Almacenamiento y Regulación (Represa 
Callazas) para las Comisiones de Regantes de Cairani, Huanuara, 
Quilahuani y Candarave, provincia de Candarave – Tacna” 
- Diseño e implementación del Plan de Relacionamiento comunitario con 
las comunidades campesinas 
- Elaboración del Diagnóstico socioambiental 
- Estudio social para el estudio de preinversión 
- Diseño e implementación del Plan de socialización y Plan de Participación 
Ciudadana 
- Obtención de actas de libre disponibilidad 

CATEGORIA: A Y B 

Tacna/Perú 
S/ 2 178 056.33 

sin IGV 
Set. 2020 Abr.2021 0.65 



SL ENERGY SAC 

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto Parque Eólico 
Guarango y su Interconexión Al SEIN 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Implementación de estrategias de Relacionamiento Comunitario con los 
stakeholders y población de las localidades del AI del Proyecto durante la 
elaboración y evaluación del EIA-sd hasta la aprobación del mismo, con el 
objetivo de mantener las buenas relaciones y mantener la adecuada 
gestión social del mismo. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyentes en el proyecto. 
- Elaboración del Análisis del Contexto Social, Ambiental y Económico 
(SEECA por sus siglas en inglés) como diagnóstico que sirvió para el 
planteamiento de acciones de valor compartido que fueron incluidas como 
parte de los compromisos sociales adquiridos en el Plan de Relaciones 
Comunitarias del EIA-sd. 
- Elaboración del Plan de Valor Compartido (CSV, por sus siglas en inglés). 
- Elaboración y análisis de matriz CSV y de Análisis de Stakeholders. 

CATEGORIA: A Y B 

Ica/Perú 

S/ 646 570.00 sin 
IGV 

(USD 190 000 sin 
IGV) 

Dic.2019 Mar.2022 2.25 

INLAND ENERGY S.A.C. 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto 
Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Implementación de los mecanismos de participación ciudadana: talleres, 
audiencia y equipo de promotores con el objetivo de informar y garantizar 
la adecuada participación de los grupos de interés y población del Área de 
Influencia en relación al EIA-sd y Proyecto; así como mantener un buen 
grado de relacionamiento con los mismos. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyentes en el proyecto. 

CATEGORIA: A Y B 

Arequipa/Perú 

S/ 915 570.00 sin 
IGV 

(USD 270 000 sin 
IGV) 

Ene.2020 Feb.2022 2.08 



ELECTRONORESTE S.A. 

Estudios de Preinversión y/o Definitivo en el Ambito de Electronoroeste 
S.A.: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto 
“Creación de Línea 60 Kv Zorritos – Tumbes y SET asociadas distrito de 
Zorritos- Provincia de Contralmirante Villar – Departamento de Tumbes” 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyentes en el proyecto. 
- Implementación de los mecanismos de Participación Ciudadana. 

CATEGORIA: A Y B 

Tumbes/Perú 
S/ 280 141.82 sin 

IGV 
Set.2020 Set.2021 1.00 

LIMA AIRPORT PARTNERS 
S.R.L. 

Servicio de Relacionamiento Comunitario del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez 
Objetivo general 
Desarrollar e implementar un plan de relaciones comunitarias orientado a 
la prevención y/o atención eficaz de los conflictos sociales en el marco del 
Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (en 
adelante AIJCh). 
Objetivos específicos 
- Actualizar el diagnóstico social en el AID del Proyecto donde se 
identifique, actores locales clave, roles, posiciones, intereses, principales 
demandas que permitan gestionar adecuadamente el relacionamiento 
comunitario. 
- Diseño e implementación de la estrategia de intervención en el AID. 
- Gestión del riesgo social y ejecutar acciones orientadas a prevenir o 
mitigar la generación de conflictos o divergencias con las localidades del 
área de influencia que pudieran afectar la operación o la ejecución de las 
obras de la ampliación del AIJCh. 
- Gestión de los programas sociales establecidos en la MEIA del AIJCh 
mediante la implementación de estrategias que garanticen un adecuada 
convocatoria, difusión y ejecución de estos. 
- Establecimiento los canales de comunicación y de relacionamiento 
comunitario con las localidades del área de influencia del AIJCh. 
- Implementación y supervisión de trabajos comunitarios en las localidades 
del AID. 

CATEGORIA: A, B y C 

Lima/Perú 
S/ 4 777 045.40 

sin IGV 
Jun.2019 Feb.2022 2.75 



CONSORCIO BESALCO – 
STRACON 

Elaboración del “Plan de la Promoción de la Buena Vecindad y Relaciones 
Públicas” para el proyecto Defensas Ribereñas del Río Tumbes (Paquete 
2). 
Actividades realizadas 
- Gestionar el riesgo social y ejecutar acciones orientadas a prevenir o 
mitigar los conflictos o divergencias con las localidades del área de 
influencia que pudieran afectar la implementación del proyecto. 
- Diseño del plan está orientado a garantizar la sostenibilidad del proyecto 
basado en tres principios básicos: los proyectos tienen que ser 
económicamente rentables, socialmente responsables y ambientalmente 
conscientes 

CATEGORIA: A y B 

Tumbes/Perú 
S/ 124 392.00 sin 

IGV 
Ago.2021 Dic.2021 0.30 

LOMBARDI SA INGENIEROS 
CONSULTORES – SUCURSAL 

PERU 

Proyecto “Planes de Drenaje Pluvial de los distritos de Sullana y 
Bellavista, Provincia de Sullana, y la Ciudad de Talara, Distrito de Pariñas, 
Provincia de Talara, Departamento de Piura” 
- Gestión Ambiental y Social para los planes de manejo (ambiental, social, 
arqueológico y predial) 
- Estudio social para los estudios de Preinversión 
- Diseño y ejecución del plan de socialización del proyecto 
- Obtención de actas de libre disponibilidad del proyecto. 

CATEGORIA: A y B 

Piura/Perú 
S/ 1 014 615.00 

sin IGV 
Ene.2021 Nov.2021 0.78 



COMPAÑÍA MINERA 
ANTAPACCAY S.A. 

Servicio de Elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil 
Construcción de la Presa Jatarana 
- Diseño e implementación del Plan de Relacionamiento comunitario con 
las comunidades campesinas 
- Elaboración del Diagnóstico socioambiental 
- Estudio social para el estudio de preinversión 
- Diseño e implementación del Plan de socialización y Plan de Participación 
Ciudadana 
- Obtención de actas de libre disponibilidad 
- Asistencia técnica y Capacitación en la formulación del PIP, se debe de 
establecer capacitaciones referidas a temas de manejo de los recursos 
hídricos en sistema de riego asi mismo la asistencia técnica debe estar 
enfocado a prácticas de riego. 
- Propuesta de la estrategia de manejo socioambiental acorde al estudio 
de impacto ambiental aprobado por la DGAAA según la normativa vigente. 
 

CATEGORIA: A y B 

Cusco/Perú 
S/ 2 391 872.20 

sin IGV 
Dic.2019 Mar.2021 1.25 

AEROPUERTOS DEL PERU 
S.A. 

Servicio de Consultoría Ambiental para la Actualización del Estudio del 
Impacto Ambiental Semi Detallado del Aeropuerto de Pisco 
- Elaboración de la actualización del estudio de impacto ambiental hasta la 
obtención de la certificación ambiental. 
- Evaluación Social: se realizó trabajo de campo para el levantamiento de 
información cuantitativa mediante entrevistas guiadas, no se efectuaron 
encuestas. Previo a la ejecución de los trabajos se coordinó con AdP para 
la conformidad de las herramientas que fueron aplicadas. 
 

CATEGORIA: A y B 

Ica/Perú 
S/ 70 210.00 inc. 

IGV 
Dic.2018 Mar.2021 2.25 



INLAND ENERGY S.A.C. 

Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Central Hidroeléctrica 
Santa Teresa II – 280 MW. 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Definición de la Estrategia del Plan de Acción Social durante la etapa de 
desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de 
información en campo. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyentes en el proyecto. 

CATEGORIA: A y B 

Cusco/Perú 

S/ 878 850.00 sin 
IGV 

(USD 270 000 sin 
IGV) 

Set.2015 Feb.2018 2.40 

INLAND ENERGY S.A.C. 

Relaciones  Comunitarias  y  Plan  de  Participación  Ciudadana  (PPC)  del 
Proyecto de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa II. 
- Diseño e implementación de la estrategia de intervención social. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana: ejecución 
de talleres participativos y audiencias públicas. 
- Gestión  de  los  mecanismos  complementarios  de  participación  
ciudadana: equipo de promotores y oficinas de información del Proyecto. 
- Implementación de actividades de aporte al desarrollo local. 

CATEGORIA: A, B y C 

Cusco/Perú 

S/ 955 980.00 sin 
IGV 

(USD 282 000 sin 
IGV) 

Set.2016 Ago.2017 0.92 



CONSULTORIA 
COLOMBIANA S.A. 
SUCURSAL PERÚ 

Diagnóstico preliminar Socio-Ambiental y Servidumbre de la Línea de 
Transmisión Aguaytía – Pucallpa 138 KV, segunda terna. 
- Análisis línea socio ambiental y de servidumbres de alternativas de trazo 
de la línea de transmisión. 
- Determinación de la alternativa de menor riesgo y valoración social, 
ambiental y de servidumbre. 
- Línea de base socio-ambiental preliminar del área de influencia del 
proyecto. 
- Determinación de áreas críticas: áreas protegidas, áreas de conservación, 
comunidades nativas, zonas arqueológicas, concesiones mineras, 
petroleras, forestales. 
- Identificación de riesgo socio ambientales y de servidumbres. 
- Identificación de áreas de servidumbre. 
- Valoración ambiental y de servidumbre asociada a construcción de la 
línea de transmisión. 

CATEGORIA: A y B 

Ucayali/Perú 

S/ 101 707.40 sin 
IGV 

(USD 29 800 sin 
IGV) 

Set.2016 Oct.2016 0.12 

ENERGETICA MONZON 
S.A.C. 

Estudio  Impacto  Ambiental  Semidetallado  de  la  Central  
Hidroeléctrica Ayanunga de 20 MW. 
- Elaboración del estudio de impacto ambiental hasta la obtención de la 
certificación ambiental. 
- Diseño e implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Definición de la Estrategia del Plan de Acción Social durante la etapa de 
desarrollo del estudio, principalmente en las labores de levantamiento de 
información en campo. 
- Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores 
sociales influyente en el proyecto. 

CATEGORIA: A y B 

Huánuco/Perú 
S/ 290 000.00 sin 

IGV 
Dic.2015 Jun.2016 0.50 



COMPAÑIA ENERGETICA 
DEL NORTE S.A.C. 

Estudio de Impacto Ambiental y Obtención del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos de Central Hidroeléctrica 
Utcubamba I (124 MW) 
- Relacionamiento comunitario con el objetivo de elaborar los expedientes 
con la documentación necesaria para la obtención de la concesión 
Definitiva de Generación de Energía Eléctrica ante el Ministerio de Energía 
y Minas – MEM. 
Evaluación socioeconómica con énfasis en el diagnóstico social y la 
disponibilidad de recursos hídricos aprovechables para el proyecto, 
tomando en cuenta la existencia de planes futuros de obras que la afecten 
situados aguas arriba. 
- Identificación de las áreas de servidumbre requeridas para el desarrollo 
del proyecto. 
- Implementación del Plan de Participación Ciudadana. 
- Obtención de la certificación ambiental 
- Obtención de CIRA y elaboración de Planes de Manejo Arqueológico. 

CATEGORIA: A y B 

Amazonas/Perú 

S/ 275 628.00 sin 
IGV 

(USD 103 000 sin 
IGV) 

Mar.2012 Feb.2015 3.00 

GENERALIMA S.A.C. 

Acompañamiento Social antes de la Construcción de la Central 
Hidroeléctrica Veracruz. 
- Proporcionar información sobre el proyecto a los actores sociales, sobre 
todo de las localidades inaccesible. 
- Establecer canales y mecanismos de comunicación entre el titular del 
proyecto y población. 
- Gestionar el desarrollo de asambleas comunitarias. 
- Gestionar  campañas  navideñas  y  otros  requeridos  por  el  cliente  
(escolar, salud, etc). 

CATEGORIA: B y C 

Amazonas/Perú 
S/ 317 635.94 

incl. IGV 
Dic. 2013 Jun.2014 0.50 



Firma y sello del Representante 

Sumatoria de Experiencia Total en Años 20.75 

 
 

CATERGORIAS: 
A. Experiencia en elaboración de planes de gestión social y relaciones comunitarias en proyectos de construcción en los sectores de minería, transporte, 
agricultura y energía 
B. Experiencia en la gestión social y/o relaciones comunitarias en proyectos de construcción en los sectores de minería, transporte, agricultura y energía 
C. Experiencia en la implementación y ejecución de Programas Sociales 
 



a.2.3 DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS DE LA 

EXPERIENCIA GENERAL Y 
ESPECIFICA DEL POSTOR 



Proyecto Nº 1 

















 
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4) 

 

 
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) 

 
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) 

 
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) 

 
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) 

 

Identificación

 
Ámbito de influencia 

 
 
2. Justificación del proyecto de inversión: 
2.1. Objetivo del proyecto de inversión 

  
2.2. Beneficiarios directos 

FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 06/01/2021 09:15:49 p.m. - Fecha de viabilidad: 27/04/2021 04:20:05 p.m.

Estado: ACTIVO       Situación: VIABLE

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE USUARIOS DE CAIRANI, HUANUARA, QUILAHUANI Y DISTRITO DE CANDARAVE - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO
DE TACNA

Código único de inversiones 2509330
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
Emergencia? NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Servicio Público con Brecha identificada y
priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA
RIEGO

PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN
RIEGO HA PROVINCIAL 3392

B. Institucionalidad

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Responsable de la OPMI: OMAR TEODORO DE LA CRUZ BERRIOS

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Responsable de la UF ROBERT MAXIMO FLORES OSORIO

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
Responsable de la UEI LUIS MARTIN SANJINEZ PILCO

Nombre de la UEP 301787 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE

C. Formulación y Evaluación

Unidad Productora:
Código Nombre

Infraestructura de Riego del Sector de Riego Callazas

Naturaleza de intervención: CREACION  
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE USUARIOS DE CAIRANI, HUANUARA, QUILAHUANI Y
Indique convenio del proyecto

Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado

-17.26796627999994 / -70.24981499999996 TACNA CANDARAVE CANDARAVE

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.0534410256694570 / -70.27041924914077 TACNA CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE - QUILAHUANI - HUANUARA - CAIRANI

Descripción del objetivo central del proyecto Adecuado servicio de agua para riego en las comisiones de usuarios Cairani, Huanuara, Quilahuani y
Candarave en la provincia de Candarave

Nombre del indicador para la medición del objetivo central Presa para ALMACENAMIENTO
Unidad de medida del indicador HM3
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 2,021.00

Año de cumplimiento 2041 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
inicio de funcionamiento del proyecto) 10.00

Fuente de información Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego (DGIAR)
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3. Alternativas del proyecto de inversión: 
Descripción de alternativas 

 
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

 
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 
5.1 Metas físicas, costos y plazos 

  
5.2 Cronograma de inversión según componentes 

  
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos 

  
5.4 Cronograma de metas físicas 

 
6. Operación y mantenimiento:

Denominación de los beneficiarios directos Los beneficiarios directos corresponden a 2288 usuarios de riego de las comisiones de regantes cairani,
huanuara, candarave y quilahuani provincia de candarave, deparatamneto tacna

Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2041 Valor en el último del horizonte de evaluación 3680
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 61,379.00

Ítem Descripción

Alternativa 1 (Recomendada)

Como alternativa de solución a la situación negativa encontrada se plantea la regulación del Río Callazas, mediante la construcción de una presa de tierra con
núcleo impermeable de 47 metros de altura, de cota de corona de 4340 msnm, cuya capacidad bruta de almacenamiento es de 11 MMC y capacidad
aprovechable es de 10 MMC. El ancho de la corona 10.0 m, ancho de la cresta del núcleo impermeable 3.0 m, ancho total de la base del dique 183.00 m, talud de
aguas arriba 1V : 2.5H, talud de aguas abajo 1V : 2.3H, Teniendo en cuenta la naturaleza permeable de la masa rocosa de la cimentación, se ha proyectado una
pantalla de impermeabilización mediante líneas de inyecciones de lechada de cemento. Contara con un vertedero de demasias sin regulación que se ubicaría en
la margen izquierda por ser esta más tendida que la margen derecha, por tanto, con menores volúmenes de excavación. Esta alternativa requiere un vertedero de
12 m de longitud para poder verter el caudal de avenida de 5 000 años de periodo de retorno laminado de 55 m3/s De igual manera se plantea también mejorar la
eficiencia de riego parcelario, para ello se realizará 16 eventos de capacitación de técnicas de riego parcelario, 12 eventos de Capacitación de Operación y
Mantenimiento de la Infraestructura; 12 eventos de capacitación de Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios y 8 eventos de capacitación de
Fortalecimiento de la Organización de Productores Agrícolas.

Horizonte de evaluación (años) 20

Servicios con brecha Unidad de medida
Añ
o
1

Añ
o
2

Añ
o
3

Añ
o
4

Añ
o
5

Añ
o
6

Añ
o
7

Añ
o
8

Añ
o
9

Añ
o

10

Añ
o

11

Añ
o

12

Añ
o
13

Añ
o

14

Añ
o

15

Añ
o

16

Añ
o

17

Añ
o

18

Añ
o

19

Añ
o

20

Volumen de agua regulada Mmc 11.0
0

11.0
0

11.0
0

11.0
0

11.0
0

11.0
0

11.0
0

11.0
0

11.0
0 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Descripción de producto/acciones Tipo de factor
productivo

Unidad física Tamaño, volumen u otras
unidades representativas Costo a precio

de mercado

Expediente técnico / doc.
equivalente Ejecución física

U.M. Meta U.M. Meta Fecha de
inicio

Fecha de
término

Fecha de
inicio

Fecha de
término

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

Construccion de presa :  Construcción de
presa de tierra Infraestructura

Número de
estructuras
físicas

1.00 Hm3 11.00 133,438,373.76 03/2021 06/2021 08/2021 08/2024

Capacitacion de capacidad organizacional : 
Talleres Intangibles N° de informes 48.00 20.00 585,426.32 03/2021 06/2021 07/2023 07/2024

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 8

Tipo de factor productivo
Períodos Costo estimado de

inversión a precios
de mercado (soles)Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

Infraestructura 0.00 14,826,485.97 22,239,728.96 22,239,728.96 22,239,728.96 22,239,728.96 22,239,728.96 7,413,242.99 133,438,373.76
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,142.11 292,713.16 97,571.05 585,426.32
Subtotal 0.00 14,826,485.97 22,239,728.96 22,239,728.96 22,239,728.96 22,434,871.07 22,532,442.12 7,510,814.04 134,023,800.08
Gestion del proyecto 89,027.78 89,027.78 89,027.78 89,027.78 89,027.78 89,027.78 89,027.78 29,675.93 652,870.39
Expediente técnico 2,908,105.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,908,105.67
Supervisión 0.00 582,398.18 873,597.26 873,597.26 873,597.26 873,597.26 873,597.26 255,114.69 5,205,499.17
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,084.41 36,084.41
Subtotal 2,997,133.45 671,425.96 962,625.04 962,625.04 962,625.04 962,625.04 962,625.04 320,875.03 8,802,559.64
Total 2,997,133.45 15,497,911.93 23,202,354.00 23,202,354.00 23,202,354.00 23,397,496.11 23,495,067.16 7,831,689.07 142,826,359.72
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 142,826,359.72

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
Períodos

Total
metaSemestre

1
Semestre

2
Semestre

3
Semestre

4
Semestre

5
Semestre

6
Semestre

7
Semestre

8
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.11 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.04 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.50 0.17 1.00

Fecha prevista de inicio de operación 09/2024
Horizonte de evaluación (años) 20

Costos
(soles)

Periodos
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7. Costo de inversion a precios sociales:

 
8. Criterios de decisión de inversión:

 
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

 
9. Modalidad de ejecución prevista:

 
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

 
11. Documento Técnico 

  
Documentos electrónicos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año
10

Año
11

Año
12

Año
13

Año
14

Año
15

Año
16

Año
17

Año
18

Año
19

Año
20

Sin Proyecto

Operación 66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

18,265.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

66,660.
00

Mantenimi
ento

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

32,450.
00

Con Proyecto

Operación 129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

129,755
.59

Mantenimi
ento

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

374,725
.59

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 116,671,762.67

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
 Valor Actual Neto (VAN) 83,476,314.61
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 15.50
 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
 Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
 Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
 Costo por capacidad de producción 0.00
 Costo por beneficiario directo 0.00

8.1 Análisis de sostenibilidad

los beneficiarios sienten la necesidad de la ejecución de la represa, para ello estan dispuestos a pagar la tarifa de agua con la finalidad de cubrir los costos de
operación y mantenimiento, para ello, las organizaciones de usuarios firman las actas de operación y mantenimiento, compromiso del cobro de tarifa de agua y
disponibilidad de terreno. Sostenibilidad Ambiental, los Impactos negativos que tenga el proyecto serán mitigados en la fase de ejecución de la obra, estan
considerados dentro del presupuesto de ejecución, el supervisor de obra es el responsable que se cumpla las actividades indicadas en el Exp. Técnico.
Socialmente el proyecto es Rentable, con un VAN mayor que Cero y una Tasa Interna de Retorno mayor que la Tasa Social de Descuento superior a 8%.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos

Lluvias intensas Medio SE HA DIMENSIONADO EL ALIVIADERO DE DEMASIAS ANTE LLUVIAS
INTENSAS

Deslizamientos Medio EL ALIVIADERO DE DEMASIAS TRABAJARA ANTE EL OLEAJE POR
DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y UN BORDE LIBRE ADECUADO

8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/) 1,822,201.05

8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento: Código:  1210    Nombre:   REGION TACNA - PROY. ESP. RECURSOS HIDRICOS TACNA

8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

5 - RECURSOS DETERMINADOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato 07A_callazas.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS_CALLAZAS.pdf Descargar
PERFIL PERFIL_CALLAZAS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_CALLAZAS.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS CALLAZAS.kml Descargar
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PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS No FDC-039

Conste por el presente documento, la Adenda al Contrato de Locación de Servidos ? FDC-039

(en adelante, la "PRIMERA ADENDA") que celebran de una parte:

1. SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ, con Registro

Único de Contribuyente ? 20100147514, inscrita en la Partida Electrónica ? 03025091
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Lima, con domicilio en Av.

Caminos del Inca No. 171, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de

Lima, representada por su Presidente Ejecutivo, el Ing. Osear González Rocha,

identificado con Carné de Extranjería No 000073949, a quien en adelante se le

denominará "SOUTHERN PERÚ"; y de la otra parte,

2. DESSAU S&Z S.A. con Registro Único de Contribuyente ? 20101331653, con domicilio

para estos efectos en Av. del Parque Norte ? 1174, distrito de San Borja, provincia y

departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el Sr. Juan

Antonio Solidoro Chunga, identificado con Documento Nacional de Identidad No

40026916, a quien en adelante se le denominara "EL LOCADOR".

La presente PRIMERA ADENDA se celebra bajo los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA:ANTECEDENTES

^ASK^^v
eS^T!^
Kgf^l^^^WmJ^j
iMí^ói/

•^ ^'•'•/'

1.1. En setiembre de 2017, SOUTHERN PERÚ llevó a cabo una licitación, conforme a sus

procedimientos y políticas internas, para la contratación de una empresa especializada

para la elaboración del Expediente Técnico (en adelante, el "EXPEDIENTE TÉCNICO")

del proyecto "Creación del servicio de agua para riego del sector de riego Callazas para

las Comisiones de Usuarios Cairani, Huanuara, Quilahuani y Candarave, provincia de

Candarave - Tacna" (en adelante, el "PROYECTO"). Como resultado de dicha licitación,

se adjudicó la buena pro a EL LOCADOR.

1.2. El 30 de noviembre de 2018, SOUTHERN PERÚ y EL LOCADOR suscribieron el
Contrato de Locación de Servicios ? FDC-039 para ia elaboración del EXPEDIENTE

TÉCNICO del PROYECTO (en adelante, el "CONTRATO DE SERVICIOS"). En dicho

acuerdo, se precisó que la contratación de EL LOCADOR para la elaboración del

EXPEDIENTE TÉCNICO se da en el marco de ios compromisos de responsabilidad social

asumidos por SOUTHERN PERÚ frente a la Munidpalidad Provincial de Candarave (en

\ NOTARÍA PAINO
AV. ARAMBURÚ 668 LIMA 34
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adelante, la "MUNICIPALIDAD"), conforme a lo dispuesto en el Convenio Específico No

CAN-01-FDC suscrito entre autoridades locales de Candarave y SOUTHERN PERÚ (en

adelante, el "CONVENIO ESPECIFICO"), que están regulados en el TDR y TDRP y que

dicha contratación sería financiada con cargo a los recursos privados que viene aportando

SOUTHERN PERÚ al Fondo de Desarrollo de Candarave (en adelante, el "FONDO").

1.3. Posteriormente, mediante el Oficio ? 201 -2020-A-MPC del 1 2 de agosto de 2020, con la

finalidad de viabilizar la ejecución del PROYECTO, LA MUNICIPALIDAD ha solicitado

nuevamente el apoyo de SOUTHERN PERÚ, a fin de que SOUTHERN PERÚ asuma el
financiamiento de la elaboración de un estudio de pre-inversión a nivel de perfil (en

adelante, el "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN") del PROYECTO, con cargo a los recursos

del FONDO.

1.4. Adicionalmente, la MUNICIPALIDAD solicitó el apoyo del Gobierno Central (Ministerio de
Agricultura y Riego, en adelante, el "MINAGRI"), a efectos de viabilizar y promover la

ejecución del PROYECTO. En consecuencia, la MUNICIPALIDAD y el MINAGRI llevarán

a cabo los procedimientos correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en el marco

legal aplicable, en virtud de los cuales el MINAGRI intervendrá en el desarrollo del

PROYECTO, entre otros aspectos, mediante el acompañamiento, revisión y aprobación

del EXPEDIENTE TÉCNICO y el ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN elaborados por EL

LOCADOR, conforme a lo dispuesto en los mencionados acuerdos y en la regulación y

metodología aplicable del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones - INVIERTE.PE.

1.5. Con base en lo anterior, LA MUNICIPALIDAD y SOUTHERN PERÚ, con la intervención

del MINAGRI, celebraron la Primera Adenda al CONVENIO ESPECÍFICO. En la sub

cláusula 2.1 de la mencionada Adenda, SOUTHERN PERÚ asumió: (i) el compromiso de

financiar la elaboración del ^STUDIO DE PREJNVERSION, con cargo a los recursos del

FONDO; y, (ii) el compromiso de asumir los costos adicionales necesarios para efectos

de la finalización y aprobación del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y del EXPEDIENTE

TÉCNICO, conforme a las reglas y condiciones establecidas en el CONVENIO

ESPECIFICO, con cargo a los recursos del FONDO.

1.6. SOUTHERN PERÚ obtuvo la aprobación de los Términos de Referencia - TDR para la

elaboración del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN del PROYECTO (en adelante, los
"TÉRMINOS DE REFERENCIA PRE INVERSIÓN - TDRP").

1.7. EL LOCADOR presentó su "Propuesta Técnica Económica Pre Inversión" para la

elaboración del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y los "Términos Comerciales Pre

NOTARÍA PAINO
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Inversión y Adicionales", que regulan el procedimiento específico que deberá seguir EL

LOCADOR para el pago de la contraprestación por la elaboración del ESTUDIO DE PRE
INVERSIÓN, así como para la aprobación y el reconocimiento de los mencionados costos

adicionales, debidamente sustentados con arreglo al presente Contrato, requeridos para

la finalización y aprobación del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y/o del EXPEDIENTE

TÉCNICO, documentos que fueron aceptados por SOUTHERN PERÚ.

1.8. Habiéndose cumplido con las políticas internas y los procedimientos de SOUTHERN

PERÚ para la contratación de EL LOCADOR, las partes acuerdan suscribir la presente

PRIMERA ADENDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRIMERA ADENDA

La presente PRIMERA ADENDA tiene por objeto:

2.1 Incluir como parte de los compromisos asumidos por EL LOCADOR en el CONTRATO

DE SERVICIOS la elaboración del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN del PROYECTO, de

conformidad con los TÉRMINOS DE REFERENCIA PRE INVERSIÓN - TDRP y con lo

dispuesto en la regulación y metodología aplicable del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE.2.2 Precisar ciertos aspectos

sobre la elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO a nivel de ejecución de obra del

PROYECTO, de conformidad con lo dispuesto en la regulación y metodología aplicable

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones -

INVIERTE.PE, para la óptima ejecución del CONTRATO DE SERVICIOS.
A.\-¿'/'

^'^^'^"^•^

Para tales efectos es necesario modificar y agregar diversas disposiciones al CONTRATO

DE SERVICIOS.

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SERVICIOS

3.1. Las partes acuerdan modificar y reemplazar las sub cláusulas 2.1, 2.2 y 2.3 del

CONTRATO DE SERVICIOS por el siguiente texto:

"SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

2. -/ Por e/ presente documento SOUTHERN PERÚ contrata a EL LOCADOR,

quien cuenta con recursos financieros, técnicos, materiales, equipos y recursos

humanos que están bajo su entera subordinación, para que ejecute de manera

autónoma, por su cuenta y riesgo, en /as condiciones más eficientes, económicas
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y seguras, los servicios de elaboración del estudio de pre-inversíón a nivel de perfil

(el "ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN") y elaboración del Expediente Técnico (el

"EXPEDIENTE TÉCNICO") del proyecto "Creación del Servido de

Almacenamiento y Regulación (Represa Callazas) para las Comisiones de

Regantes Cairani, Huanuara, Quilahuani y Candarave, provincia de Candarave -

Tacna", de conformidad con lo dispuesto en la regulación y metodología aplicable

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones -

IN VIERTE. PE, que para efectos del presente documento se denominan como

"LOS SERVICIOS".

2.2 Las características, requerimientos técnicos, condiciones, términos y detalle

de LOS SERVICIOS a ser ejecutados por EL LOCADOR se encuentran
detallados en el Anexo ? 1 - Términos de Referencia y en el Anexo No 4:

Términos de Referencia Pre Inversión.

2.3 La descripción de las actividades señaladas en el Anexo ? 1 y en el Anexo

? 4 tiene carácter limitativo. Sin perjuicio de lo anterior, si como consecuencia del

proceso de aprobación del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y/o el EXPEDIENTE

TÉCNICO es necesario incluir costos adicionales, estos serán desarrollados por

EL LOCADOR y financiados por SOUTHERN PERÚ, siempre que: (i) respondan
a requerimientos formulados respecto de la modificación, aclaración, adecuación,

inclusión, entre otros, de aspectos técnicos indispensables para la aprobación del

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y/o el EXPEDIENTE TÉCNICO, debidamente
sustentados; (ii) respondan a un incremento en las tasas administrativas cobradas

por las autoridades competentes en los procedimientos materia de LOS

SERVICIOS, según lo debidamente acreditado; y/o, (iii) respondan a gastos

adicionales de transporte, hospedaje y/o equipos de protección personal,

derivados del Estado de Emergencia Nacional por causa del COVID-19,

debidamente sustentados.

En todos los casos, los costos adicionales deberán ser aprobados por

SOUTHERN PERÚ, de conformidad con sus políticas, Hneamientos y

procedimientos internos. El procedimiento específico que deberá seguir EL

LOCADOR para el reconocimiento de los mencionados adicionales se describe

en el Anexo ?3- Términos Comerciales.

c^

EL LOCADOR se compromete, en coordinación con SOUTHERN PERÚ, a

cumplir de manera autónoma, integral, técnica, diligente y eficaz el objeto del

presente Contrato."
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3.2. Las partes acuerdan modificar y reemplazar la sub cláusula 4.1 del CONTRATO DE

SERVICIOS por el siguiente texto:

"CUARTO: CONTRAPRESTACIÓN Y TRIBUTOS

4.1. Como total y completa contraprestadón por LOS SERVICIOS que EL

LOCADOR prestará a favor de SOUTHERN PERÚ en virtud del presente

Contrato, SOUTHERN PERÚ le abonará la suma total de S/2'178,056.33 (dos
millones ciento setenta y ocho mil cincuenta y seis con 33/100 soles) más el I. G. V.

correspondiente, según el siguiente detalle:

a) El Servicio de elaboración del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN tiene un

costo cíe S/ 1'139,346.66 (un millón ciento treinta y nueve mil trescientos

cuarenta y seis con 66/100 soles) más I.G. V.

b) El Servicio de elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO a nivel de
ejecución de obra tiene un costo de S/.1'038,709.67 (un millón treinta y

ocho mil setecientos nueve con 67/100 soles) más I.G. V.

Dicha suma no incluye el costo de los adicionales al ESTUDIO DE PRE

INVERSIÓN y/o al EXPEDIENTE TÉCNICO que sean aprobados por SOUTHERN
PERÚ, de conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula 2.3

anterior.

Dicha contraprestadón será pagada en los términos, plazos y condiciones

establecidos en el Anexo ?3- Términos Comerciales, según corresponda, los

mismos que debidamente suscritos por las partes, forman parte integrante del

presente Contrato.

3.3. Las partes acuerdan modificar y reemplazar la Cláusula Quinta del CONTRATO DE

SERVICIOS por el siguiente texto:

"QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución de LOS SERVICIOS será de 220 días calendario como

máximo, según el Anexo ?6- Cronograma de Ejecución, contados a partir de

02 de setiembre del 2020 y cuya fecha de culminación es a la ternera semana de

marzo del 2021 tal como se ha definido_en el cronograma (anexo 06). Para la

Pág. 5 d,
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Certificación Ambiental correspondiente, se requiere de un plazo adicional

estimado de 120 días calendario luego de presentado el EXPEDIENTE TÉCNICO.

El presente Contrato finalizará con el levantamiento del Acta de Término del

Servicio, ¡a cual será suscrita por las partes siempre que se hayan cumplido con

/os siguientes entregables:

La aprobación del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN por parte de la

autoridad competente, en cumplimiento de lo establecido en el presente

contrato y en el marco legal aplicable.

La aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO por parte de la autoridad

competente, en cumplimiento de lo establecido en el presente contrato y

en el marco legal aplicable.

Una vez suscrita el Acta de Término del Sen/icio, el presente Contrato quedará

resuelto por cumplimiento de plazo sin que para ello se requiera notificación

previa. En ningún caso la ejecución de LOS SERVICIOS podrá superar el plazo

máximo pactado en la presente Cláusula."

3.4. Las partes acuerdan incorporar la sub cláusula 6.6 al CONTRATO DE SERVICIOS, bajo

el siguiente texto:

"SEXTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SOUTHERN PERÚ

(...)

6.6 SOUTHERN PERÚ será responsable de asumir los costos adicionales

derivados de las inclusiones, modificaciones, adecuaciones, entre otros, que se

deban realizar al ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y/o al EXPEDIENTE TÉCNICO,

siempre que se siga con el procedimiento indicado en la Cláusula 2.3 del presente

Contrato."

3.5. Las partes acuerdan incorporar las sub cláusulas 7.11, 7.12, 7.13 y 7.14 al CONTRATO

DE SERVICIOS, bajo el siguiente texto:

"SÉPTIMO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL LOCADOR

Aparte de su obligación principal objeto del presente Contrato, EL LOCADORse
obliga adicionalmente, de manera expresa, a lo siguiente:

Pág. 6 de 9
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(...)

7.11 Coordinar con el personal del Ministerio de Agricultura y Riego; y/o de la

Autoridad Nacional del Agua y/o de la Municipalidad Provincial de Candarave
encargado de la evaluación del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y del

EXPEDIENTE TÉCNICO, según sea requerido por dichas entidades y conforme
este establecido en los alcances del Contrato, adendas y sus respectivos

Términos de Referencia.

7.12 Incluir, modificar, adecuar, entre otros, los aspectos técnicos que el Ministerio

de Agricultura y Riego consideren necesarios para la aprobación del ESTUDIO

DE PRE INVERSIÓN y del EXPEDIENTE TÉCNICO, siguiendo el procedimiento

indicado en la Cláusula 2.3 del presente Contrato.

7.13 Elaborar y/o actualizar la data de los estudios técnicos necesarios para la

elaboración del ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y del EXPEDIENTE TÉCNICO,

conforme a lo requerido en el Anexo No 1 - Términos de Referencia - TDR y en

el Anexo No 4- Términos de Referencia Pre Inversión - TDRP.

7.14 Entregar a SOUTHERN PERÚ el ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN y el

EXPEDIENTE TÉCNICO en dos originales impresos, una copia y en archivo

magnético (PDF aprobado firmado y los archivos nativos correspondientes)."

3.6. Las partes acuerdan modificar y reemplazar las sub cláusulas 8.1 y 8.2 del CONTRATO

DE SERVICIOS con el siguiente texto:

"OCTAVO: GARANTÍA DE CONTRATO
8.1 Con el propósito de garantizar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones

estipuladas en el presente Contrato y asumidas por EL LOCADOR, éste, con

arreglo a las disposiciones legales aplicables, entregará a SOUTHERN PERÚ,

una Carta Fianza de naturaleza solidaria, incondicional, de realización y ejecución

inmediata, emitida por una institución bancaria o compañía de seguros de primer

orden, debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para

tales efectos, a satisfacción de SOUTHERN PERÚ, por el valor de S/217,805.63

(doscientos diecisiete mil ochocientos cinco con 63/100 Soles)

8.2 La Carta Fianza por fiel cumpíimíento será entregada a SOUTHERN PERÚ

para los efectos antes indicados en el plazo máximo de 20 días calendario

contados desde la fecha de suscripción de la Primera Adenda al presente
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3.7.

Contrato, en original. El original y una copia serán guardados en los archivos de

SOUTHERN PERÚ y la otra copia será devuelta a EL LOCADOR."

Las partes acuerdan modificar y reemplazar en su totalidad el Anexo No 3 "Términos

Comerciales" del CONTRATO DE SERVICIOS con el texto que se adjunta como ANEXO

A de la presente PRIMERA ADENDA.

3.8. Las partes acuerdan incluir como Anexos del CONTRATO DE SERVICIOS los siguientes

documentos:

a) Anexo ? 4: "Términos de Referencia Pre Inversión - TDRP" (adjunto a la presente

PRIMERA ADENDA como ANEXO B).
b) Anexo ? 5: "Propuesta Técnica Económica Pre Inversión" (adjunto a la presente

PRIMERA ADENDA como ANEXO C).
c) Anexo ? 6: "Cronograma de Ejecución" (adjunto a la presente PRIMERA

ADENDA como ANEXO D).

CLÁUSULA CUARTA: VALIDEZ DEL CONTRATO

4.1. Las partes dejan expresa constancia que, salvo por lo referido a los compromisos de las

partes, que son reemplazas expresamente por lo pactado en la Cláusula Tercera de la

presente PRIMERA ADENDA, las inserciones indicadas en el presente documento no

alteran las cláusulas pactadas en el CONTRATO DE SERVICIOS, las cuales mantienen

su vigencia, validez y obligatoriedad en tanto no se opongan a lo acordado en el presente

documento.

La presente PRIMERA ADENDA se suscribe en tres ejemplares del mismo tenor, igualmente

válidos, conforme a lo siguiente:

SOUTHERN PERÚ COPPER
CORPORATIOh^SUCURSAj^DEL PERÚ

Carné de Extranjería ? 000073949

En Ciudad de México
Fecha:

:"^.

,/S^T^h.
¡(gf^^^|"^UEZAD^Cjj
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DESSAU S&Z S.A.
? f\

íro Chunga

Gerente General

DNI ? 40026916
En Urna

AL
DORSO

Fecha: nt^ oí o
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AI NO
Av. Aramburú 668 Surquillo, Lima, Perú.

Central Telefónica: 618-5151
aliredo@notariapaino.com.pe

www.notanapamo.com.pe

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE AL ANVERSO CORRESPONDE A: $OLIDORO
CHUNGA JUAN ANTONIO, IDENTIFICADO (A) CON DNI No 40026916, QUIEN DlpE ESTAR
DEBIDAMENTE FACULTADO(A) POR DESSAU S&Z S.A. SEGÚN CONSTA EN LA PARTIDA ?
11011240 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. SE CERTIFICAlLA FIRMA
MAS NO EL CONTENIDO, RESPECTO DEL CUAL EL NOTARIO NC| ASUME
RESPONSABILIDAD, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA|LEY DEL
NOTARIADO.

LIMA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ALFREDO PAINO SCARPATI
Notarlo de Lima
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SL ENERGY S.A.C. 
Av. Camino Real Nro. 1281 Dpto. 602, 
San Isidro, Lima - Perú 
T: (511) 397-8994 

 
 

CERTIFICADO DE CONSULTORÍA 
 
 

La Empresa SL Energy S.A.C.  
 
CERTIFICA: 
 
Que la firma Dessau S&Z S.A., ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Parque Eólico Guarango y su Interconexión 
al SEIN”, el cual comprendió los siguientes aspectos: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
 
El proyecto “Parque Eólico Guarango y su Interconexión al SEIN”, estará ubicado en 
los distritos de Ocucaje y Santiago en la provincia y departamento de Ica. 
El parque eólico estará compuesto por aproximadamente 60 aerogeneradores y su 
interconexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), será desde la 
Subestación Eléctrica Guarango Norte 220 kV  a través de una Línea de Transmisión 
de aproximadamente 54.67 km de longitud y nivel de tensión de 220 kV hasta la SET 
Nueva Intermedia 220 kV. La potencia instalada del parque eólico será hasta 330 MW.  
 
ALCANCES DEL SERVICIO: 
 
El servicio fue realizado hasta la aprobación y obtención de la Certificación Ambiental 
del EIA-sd del proyecto Parque Eólico Guarango y su Interconexión al SEIN. 
Asimismo, el EIA-sd se desarrolló de acuerdo a la normativa vigente aplicable para los 
proyectos del subsector electricidad. El servicio incluyó los aspectos labores, trabajos 
de campo y otros necesarios, tales como: 
 
► Elaboración, presentación y gestión hasta su aprobación de los Términos de 

Referencia (TdR) ante el MINEM. 
► Elaboración, presentación y gestión hasta su aprobación del Plan de Participación 

Ciudadana (PPC) ante el MINEM. 
► Elaboración, presentación y gestión hasta su aprobación del expediente para 

Solicitar la Autorización para la Realización de Estudios del Patrimonio en el 
Marco del Instrumento de Gestión Ambiental ante SERFOR. 

► Elaboración, presentación y gestión hasta su aprobación del expediente para 
Solicitar la Autorización de Colecta de Recursos Hidrobiológicos para el 
Levantamiento de Línea de Base de Estudios Ambientales ante el PRODUCE. 

► Elaboración y presentación del Plan de Trabajo ante la DGAAE del MINEM, previo 
al inicio de los trabajos de campo. 

► Planificación y ejecución de los mecanismos de participación ciudadana en 
concordancia con la normativa nacional vigente. 

► Levantamiento de información primaria (trabajo de campo) para la línea base 
ambiental (físico, biológico y social) en dos (02) temporadas. 

► Definición del área de Influencia directa e indirecta del EIA-sd. 
► Participación en reuniones de coordinación con los evaluadores de la DGAAE y 

Titular del Proyecto. 



SL ENERGY S.A.C. 
Av. Camino Real Nro. 1281 Dpto. 602, 
San Isidro, Lima - Perú 
T: (511) 397-8994 

► Implementación de estrategias de relacionamiento comunitario dirigidas a los 
grupos de interés para mantener una buena gestión social del Proyecto durante la 
etapa de elaboración y evaluación del EIA-sd. 

► Identificación, monitoreo y actualización constante de los actores sociales 
influyentes en el proyecto. 

► Elaboración del Análisis del Contexto Social, Ambiental y Económico (SEECA) y 
Plan de Valor Compartido (CSV).  

► Elaboración y análisis de matriz CSV y de Análisis de Stakeholders. 
► Elaboración, presentación y gestión hasta su aprobación del EIA-sd ante la 

DGAAE del MINEM, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y la normativa 
ambiental vigente. 

► Levantamiento de observaciones propuestas por la autoridad evaluadora y 
opinantes durante el proceso de evaluación del EIA-sd. 

► Impresión y distribución de copias del expediente del EIA-sd/Resumen Ejecutivo y 
levantamiento de observaciones a las autoridades y grupos de interés del área de 
influencia del Proyecto. 

 
APROBACIÓN DEL EIA-sd: 
 
El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto “Parque Eólico Guarango 
y su Interconexión al SEIN” fue aprobado por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad (DGAAE) del Ministerio de Energía y MINAS (MINEM), 
mediante Resolución Directoral Nº 0023-2022-MINEM/DGAAE, el 02 de marzo de 
2022. 
 
Fecha de inicio del servicio  : 02 Diciembre 2019 
 
Fecha de término del servicio : 02 Marzo 2022 
 
Plazo de ejecución   : 02 años 3 meses 
 
Monto y fecha del servicio  : US$ 190,000.00 sin IGV 
 
Dessau S&Z S.A., desarrolló el servicio a plena satisfacción de SL Energy S.A.C, 
habiendo demostrado alta calidad y responsabilidad profesional en el desarrollo de los 
servicios contratados, sin haber incurrido en penalidad alguna. 
 
Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado y para los fines que crea 
conveniente. 
 
       Lima, 03 de Marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 
JUAN SOLIDORO CUELLAR 
REPRESENTANTE LEGAL 
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Resolución Directoral 
N° 00027-2022-SENACE-PE/DEAR 

Lima, 08 de febrero de 2022 

VISTOS: (i) el Trámite Nº E-MEIAD-00085-2021 de fecha 14 de abril de 2021, que 
contiene la solicitud de la Modificación del Evaluación de la Estudio de Impacto 
Ambiental Detallado del proyecto “Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta”, presentado 
por Inland Energy S.A.C.; y, (ii) el Informe N° 00096-2022-SENACE-PE/DEAR de fecha 
08 de febrero de 2022; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29968 se creó el Senace como organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, 
adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de, entre otras funciones, revisar y 
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental Detallados regulados en la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus normas 
reglamentarias; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se aprobó el cronograma 
de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace, en el marco de 
la Ley N° 29968; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM se aprobó la 
culminación del proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas 
al Senace en materia de Minería, Hidrocarburos y Electricidad, estableciéndose que a 
partir del 28 de diciembre de 2015, dicha entidad es la autoridad ambiental competente 
para la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados, sus 
respectivas actualizaciones o modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios, 
solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, acompañamiento 
en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás actos o 
procedimientos vinculados a las acciones antes señaladas; 

Que, el artículo 3º de la citada Resolución Ministerial, en concordancia con la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968, establece que en 
tanto se aprueben por el Senace las disposiciones específicas que en materia sectorial 
de su competencia sean necesarias para el ejercicio de las funciones transferidas de 
acuerdo a lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Final de la misma 
ley, continuarán vigentes las emitidas por el sector correspondiente de carácter 
administrativo y procedimental; 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13345430125769
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM se aprobaron los 
Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas con el objeto 
de establecer las pautas necesarias para el desarrollo de los mecanismos de 
participación ciudadana aplicables a los procedimientos de evaluación de los Estudios 
Ambientales; y, durante el seguimiento y control de los aspectos ambientales de las 
actividades eléctricas. Asimismo, se promueve una mayor participación de la población 
involucrada, sus autoridades regionales, locales, comunales y entidades 
representativas, con la finalidad de conocer su percepción, opiniones, observaciones y 
sugerencias acerca de los aspectos ambientales y sociales relacionados a las 
actividades a desarrollarse; 

 
Que, el numeral 56.1 del artículo 56º del Reglamento de Protección Ambiental 

de Actividades Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2019-EM (en 
adelante, RPAAE), el Titular debe solicitar la modificación del Estudio Ambiental cuando 
proyecte incrementar o variar las actividades contempladas en aquel, siempre que 
supongan un cambio del proyecto original que, por su significancia, alcance o 
circunstancias pudiera generar nuevos o mayores impactos ambientales negativos; 
siempre y cuando no modifiquen la categoría del Estudio Ambiental; 

 
Que, el artículo 57º del RPAAE indica que el procedimiento de modificación para 

los estudios de impacto ambiental detallado, se rigen por el artículo 34º el cual contiene 
los plazos para la evaluación de los Estudio de Impacto Ambiental detallado. 

 
 Que, como resultado de la evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental Detallado del proyecto “Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta”, presentado 
por Inland Energy S.A.C., mediante Informe N° 00096-2022-SENACE-PE/DEAR de 
fecha 08 de febrero de 2022, se concluyó que cumple con los requisitos técnicos y 
legales exigidos por las normas ambientales vigentes; por lo que, corresponde su 
aprobación; 

 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley N° 27446, el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, 
Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 
Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, 
Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM y demás normas complementarias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental Detallado del proyecto “Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta”, presentado 
por Inland Energy S.A.C., de conformidad con los fundamentos y conclusiones del 
Informe N° 00096-2021-SENACE-PE/DEAR de fecha 08 de febrero de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la 
misma. 
 

Artículo 2.- Inland Energy S.A.C., se encuentra obligada a cumplir con lo 
estipulado en la modificación del Estudio de Impacto Ambiental aprobada, con la 
presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta; así como, con los 
compromisos asumidos a través de los escritos presentados durante el procedimiento. 

 
Artículo 3.- La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental no constituye el 

otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, demás títulos habilitantes u otros 
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requisitos legales con los que deberá contar el Titular para iniciar la ejecución de su 
proyecto, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable. 

Artículo 4.- Remitir la presente Resolución Directoral, el Informe que la sustenta; 
así como, el Oficio Nº 100-2022-ANA-DCERH (conteniendo el Informe Técnico Nº 0002-
2022-ANA-DCERH/LACV); el Oficio N° D001948-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS (conteniendo el Informe Técnico Nº D001219-2021-MIDAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS-GA); el Memorando Nº 00070-2022-SENACE-PE/DEIN (conteniendo el 
Informe Nº 00085-2022-SENACE-PE/DEIN); el Oficio Nº 2028-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA (conteniendo la Opinión Técnica N° 0025-2021-
MIDAGRI/DVDAFIR/DGAAA-DGAA-BCC); y el Oficio N° 000318-2021-DCIA/MC, a 
Inland Energy S.A.C., para conocimiento y fines correspondientes. 

Artículo 5.- Remitir en versión digital el presente Informe y la Resolución 
Directoral a emitirse a la Autoridad Nacional del Agua, a la Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de Infraestructuras del Senace, al Ministerio de Cultura, a la 
Dirección General de Asuntos Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y al 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

Artículo 6.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral y del Informe que 
la sustenta a la Dirección Regional de Energía y Minas de Arequipa, a las 
municipalidades provinciales de Arequipa y Caylloma; a las municipalidades distritales 
de Lluta, Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas, Santa Rita de Siguas, Vitor y La 
Joya; y, a las municipalidades de los centros poblados San Isidro, San Pedro de 
Querque y Pitay, para conocimiento y fines correspondientes, para conocimiento y fines 
correspondientes. 

Artículo 7.- Remitir copia del expediente de evaluación correspondiente al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, a la Dirección de Registros 
Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles, para conocimiento y fines correspondientes. 

Artículo 8.- Publicar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe) la 
presente Resolución Directoral y el informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a 
disposición del público en general. 

Regístrese y Comuníquese, 

http://www.senace.gob.pe/
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ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO A NIVEL DEFINITIVO 

PROPIETARIO : ELECTRONOROESTE S.A. 

ASUNTO : “CREACIÓN DE LÍNEA 60KV ZORRITOS – TUMBES Y SET ASOCIADAS 

DISTRITO DE ZORRITOS–PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – 

DEPARTAMENTO DE TUMBES” 

CONTRATO : N° 184-2019/ENOSA-RP 

CONSULTOR : DESSAU S&Z S.A. 

En la ciudad de Piura, distrito, provincia y departamento de Piura, a los veintisiete (27) días del mes de 
setiembre del dos mil veinte y uno, se reunieron por videoconferencia, de una parte, el Ing. Rodrigo Salhua 

Evangelista en representación de la Empresa DESSAU S&Z “El Consultor”; el Ing. Pedro Luis Rojas Vera, 
Jefe del Área de Administración de Proyectos, Ing. Claudio Carpio Farfán, Coordinador General de Estudios 

e Ing. Hugo Stalin Carranza Espinoza, Coordinador de Estudios, en representación del Área de 
Administración de Proyectos de ELECTRONOROESTE S.A.; para tratar sobre la Conformidad de la 

Elaboración de Estudio a Nivel Definitivo: “CREACIÓN DE LÍNEA 60KV ZORRITOS – TUMBES Y SET 

ASOCIADAS DISTRITO DE ZORRITOS–PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – DEPARTAMENTO DE 
TUMBES”. 

Se ha determinado que El Consultor ha cumplido con las exigencias técnicas requeridas en los Términos 

de Referencia del estudio; cuyos contenidos comprende lo siguiente: 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

FICHA TÉCNICA PREDEFINIDA 
Volumen I : MEMORIA DESCRIPTIVA 

• Memoria Descriptiva

• Anexo A: Ficha Técnica

Volumen II : CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

• Portada

• Línea Transmisión

o Obras Electromecánicas

o Obras Civiles

• Subestación
o Obras Electromecánicas

o Obras Civiles
Volumen III : PLANOS

• Portada

• Línea Transmisión

o Obras Electromecánicas

o Obras Civiles

• Subestaciones
o Línea de Transmisión

o Subestaciones
o Planilla LT

Volumen IV : PRESUPUESTO

• Anexo 1 Presupuesto

• Anexo 1.1 Resumen de presupuesto

• Anexo 1.2 Gastos generales

• Anexo 1.3 Pie de presupuesto

• Anexo 2 ACU

• Anexo 3 EETT Suministro

• Anexo 4 EETT de montaje electromecánico.

• Anexo 5 Listado de insumos
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• Anexo 6 Resumen de Costos 

• Anexo 7 Cronograma de obra 

• Anexo 8 Formula Polinómica 

• Anexo 8.1 Materiales Incidentes 

• Anexo 9 Cronograma Valorizado de Obra 
 

Volumen V : ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

• Estudio de Suelos 

• Expediente CIRA 

• Expediente de Servidumbre 

• Informe de Resistividad 

• Factibilidad SET Zorritos 

• EIA Semidetallado 

• Estudio de Coordinación de Protecciones 

• Estudio de Análisis de Riesgos 
 

Monto de Estudio  :  S/ 280,141.82 (sin IGV) 
Plazo Contractual  :  120 días calendario 

Plazo Real   :  370 días calendario 

Fecha de inicio del estudio  :  18.09.2020  
Fecha de término contractual   :  16.01.2021 

Fecha de término real    :  22.09.2021 
 

El costo de obra del proyecto “CREACIÓN DE LÍNEA 60KV ZORRITOS – TUMBES Y SET ASOCIADAS 

DISTRITO DE ZORRITOS–PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – DEPARTAMENTO DE 
TUMBES” a precios de mercado asciende a S/ 19,638,220.66 (Diecinueve millones seiscientos treinta y ocho 

mil doscientos veinte con 66/100 Soles) incluido IGV. 
 

Asimismo, el costo total de inversión del proyecto “CREACIÓN DE LÍNEA 60KV ZORRITOS – TUMBES 
Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE ZORRITOS–PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – 

DEPARTAMENTO DE TUMBES” asciende a S/. 21,732,316.50 (Veintiún millones setecientos treinta y dos 

mil trescientos dieciséis con 50/100 Soles) incluido IGV.  
 

El Consultor ha cumplido con la entrega de la edición final del estudio definitivo en medio magnético, 
quedando pendiente la entrega de los ejemplares impresos (un original y dos copias) y en CD ROM, para lo 

cual, el Consultor, se compromete a regularizar cuando culmine el aislamiento e inmovilización social 

obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional. Además, queda pendiente la 
obtención de la resolución de aprobación del EIA semidetallado presentado a la DREM Tumbes. 

 
Por lo tanto, Electronoroeste S.A. da su Conformidad a la Elaboración de Estudio Definitivo del Proyecto 

“CREACIÓN DE LÍNEA 60KV ZORRITOS – TUMBES Y SET ASOCIADAS DISTRITO DE ZORRITOS–
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR – DEPARTAMENTO DE TUMBES”. 

 

PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO: 
 

Por Electronoroeste S.A. 
✓ Ing. Pedro Luis Rojas Vera   Jefe del Área de Administración de Proyectos 

✓ Ing. Claudio Carpio Farfán   Coordinador General de Estudios 

✓ Ing. Hugo Stalin Carranza Espinoza  Coordinador de Estudios 
 

Por DESSAU S&Z S.A. 
✓ Ing. Rodrigo Salhua Evangelista    CIP 77618 Jefe del Servicio 

✓ Ing. Juan Roberto Orosco Palomino CIP 92433 Coordinador General de Estudios Definitivos 

 
Estando las partes de acuerdo con lo establecido en la presente Acta, se suscribe en señal de conformidad 

el día 27 de setiembre de 2021, en un (01) ejemplar digital: 
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ELECTRONOROESTE S.A.: 

 
 

 

 
 

 
 

____________________________________        ___________________________ 
         Ing. Pedro Luis Rojas Vera                                                Ing. Claudio Carpio Farfán 

Jefe Área de Administración de Proyectos          Coordinador General de Estudios 

 
 

 
 

 

 
 

________________________________ 
   Ing. Hugo Stalin Carranza Espinoza   

         Coordinador de Estudios 
          (Desde el 14/06/2021) 

 

 
 

DESSAU S&Z S.A.: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
_________________________________                           ____________________________________ 

      Ing. Rodrigo Salhua Evangelista     Ing. Juan Roberto Orosco Palomino 
Jefe del Servicio Coordinador General de Estudios Definitivos 
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Empresas de Distribución Eléctrica Norte – Centro    Camino Real 348 Torre El Pilar  Piso 13        T 211 5500 
                                                                                          San Isidro Lima 27 Perú                                 F 211 5513 
 
 

 
Memorando n.° 018-2020-UF 

 
Para  : Walter Dávila Carbajal 
                                    Jefe del Área de Administración de Proyectos de Enosa 

Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones 
 
C.C.  : Justo Estrada León 
   Gerente Regional de Enosa 
     
                                Roberto La Rosa Salas 
   Gerente Corporativo de Proyectos 
 
De  : Katia Lack Delgado 

Responsable de Unidad Formuladora 
 
Asunto : Viabilidad del proyecto 2494743 “Creación de línea 60 kV Zorritos 

– Tumbes y SET asociadas, distrito de Tumbes - provincia de 
Tumbes - departamento de Tumbes” 

 
Fecha  :            21 de marzo de 2020 
 
 
 
Mediante el presente le comunicamos la viabilidad del proyecto “Creación de línea 60 kV Zorritos – 
Tumbes y SET asociadas, distrito de Tumbes - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes”, el 
cual ha sido registrado con código único 2494743 en el Banco de Inversiones del MEF.  
 
En ese sentido, le solicitamos que como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en 
cumplimiento de lo descrito en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01– Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, al concluir el Expediente Técnico se 
nos remita el informe de consistencia y una copia de dicho expediente a fin de verificar la consistencia 
con la declaratoria de viabilidad (numeral 32.3 de la Directiva). Asimismo, que se cautele que previo 
a la aprobación del Expediente se cuente con todas las certificaciones sectoriales que correspondan 
(numeral 32.2 de la misma Directiva). 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
Katia Lack Delgado 
Responsable de Unidad Formuladora 
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Brian Guevara

De: recepcion.documentos@dessauperu.com
Enviado el: domingo, 23 de agosto de 2020 16:25
Para: mesadepartesENOSA@distriluz.com.pe
CC: wdavilac@distriluz.com.pe; ccarpiof@distriluz.com.pe
Asunto: Entrega del Informe Mensual de las Actividades al 20 de Agosto del 2020
Datos adjuntos: CARTA DSZC-E 055-2020 Entrega de Informe Mensual y Val Ago20.pdf

Estimados Señores. 
Electronoroeste S.A. – ENOSA 
Av. Los Cocos 336 – Urb. Club Grau 
Piura 

 
Atención : Ing. Walter Davila 
Jefe del Área de Administración de Proyectos 

Asunto : Entrega del Informe Mensual de las Actividades al 20 de Agosto del 2020 

Referencia 
: Contrato N° 184-2019 / Enosa – RP: Elaboración de Estudios de Preinversión y Definitivos en el 
Ámbito de ELECTRONOROESTE S.A. 

 
De nuestra consideración: 
Nos dirigimos a usted para remitirle adjunto al presente el Informe de Mensual de Avance de los 
estudios al 20 de Agosto del 2020, desarrollados en el marco del Contrato N° 184-2019 / Enosa – RP: 
Elaboración de Estudios de Preinversión y Definitivos en el Ámbito de ELECTRONOROESTE S.A. 
Asimismo se adjunta el cálculo del monto valorizado acorde de la estructura de precios unitarios del 
contrato. 

Dicho informe se adjunta en el siguiente enlace: 

https://dessausyzenosa-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_dessausyzenosa_onmicrosoft_com/EkIzpTgZFlNPu1poBF
dAlKEBJV2Bcgp08OnrXDRayS0PdQ 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra consideración y estima. 

Muy atentamente, 

DESSAU S&Z S.A. 



 

t. (073) 284030  
d. Calle Callao 875 – Piura – Perú 

 

Piura, 31 de agosto de 2020 

 
 

RP-0361-2020/ENOSA 
 

 

Ingeniero: 
Rodrigo Salhua Evangelista 

Jefe del Servicio 
DESSAU S&Z S.A. 

Lote A, Manzana 18, Urb. Los Geranios-Piura 
Piura. - 

 

Asunto : Aprobación valorización N° 02-agosto 2020 
 

Referencia : 1) DSZC-E 055/20 
2) Contrato N°184-2019/ENOSA-RP “Servicio de 

Consultoría para elaboración de estudio de Pre-Inversión 

y/o definitivo en el ámbito de Electronoroeste S.A.” 
 

De nuestra consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarle y, en atención a documento de la referencia 1), manifestarle 
lo siguiente: 

 

Se ha reavisado la valorización n° 02, correspondiendo al servicio brindado al mes de agosto 2020, la 
misma que se encuentra conforme de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Valorización N° 02 (agosto 2020) 

 

Monto Bruto  : S/  327 639,16 (1.25% respecto al Contrato)  
Retención (Devolución) : S/      4 794,45 

Sub Total  : S/332 433,61 
Amortización  : S/    65 527,83 

Monto Neto  : S/266 905,78 

 
Valorización Acumulada : S/ 419 847,03 (1,61% respecto al Contrato) 

 
Es necesario precisar que el monto S/ 4 794,45 soles, corresponde al pago del 10 % del monto de 

estudio definitivo “Adquisición de Banco de Condensadores en el (la) SET Paita Industrial mediante 
Compensación Capacitiva 6 MVAR - 23 KV distrito de Paita, provincia Paita, departamento Piura” el 

mismo que se retuvo en la valorización N° 01 conforme lo establecen los terminos de referncia del 

presente servicio, a consecuencia de que el Instrumento Ambiental Complementario del proyecto fue 
aprobado por la DREM Piura el día 03.08.2020 mediante Resolución Directoral Nº 105-2020-

/GOBIERNO REGIONAL PIURA-420030-DR. 
 

Por lo indicado, es procedente la presentación de su factura por el monto indicado líneas arriba. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
WDC/ccf 
CC.:  Arch. 



Proyecto Nº 5 



Callao, 16 de marzo  de 2022 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS 

LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L., en adelante LAP, con RUC 20501577252 y dirección en Aeropuerto 
Internacional Jorge Chavez, edificio Central piso 8, Av. Faucett s/n, Callao, certifica que, el proveedor 
Dessau S&Z S.A., con Registro Único de Contribuyente N° 20101331653, con domicilio en Av. Del 
Parque Norte Nro.1174 Urb. San Borja Lima, nos ha provisto satisfactoriamente de lo siguiente:  

SERVICIO " Servicio de Relacionamiento Comunitario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez” 

Se ejecutaron las siguientes actividades: 

Orden de 
servicio Descripción Periodo Monto PEN 

4400034152 
4400038994  

Servicio de Relacionamiento comunitario 
Servicio de Relacionamiento comunitario 

Jun 2019 a Ene 2021 
Feb 2021 a Ene 2022 

2,309,725.41 
2,155,086.26  

TOTAL PEN 4,464,811.67 

• Persona responsable de LAP:  Karin Bardales 
• Cargo: Promotor social 
• Teléfono y correo: 987 792 331; kbardales@lima-airport.com 

Se expide la presente CONSTANCIA DE CONFORMIDAD a solicitud del proveedor para los fines que 
estime conveniente. 

JUAN TABOADA 
Gerente de Logística 



POSICIÓN CODIGO SRV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN IGV)

1 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario JUNIO 2019

2 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario JULIO 2019

3 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario AGOSTO 2019

4 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario SETIEMBRE 2019

5 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario OCTUBRE 2019

6 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario NOVIEMBRE 2019

7 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Lima Airport Partners S.R.L.
Av. Elmer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Perú           RUC: 20501577252
Telefono: 51-1-5173635
Comprador: Andrea Villanca
Email: avillanca@lima-airport.com

   Fecha Emisión: 08.05.2019

Señores
DESSAU S&Z S.A.
AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA 
SAN BORJA Lima Código LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono   : 51-711 5160

Contacto   : Ing. Marco Rojas
Email         : marco.rojas@dessauperu.com

Juan José SalmónPilar Vizcarra Albarracín

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400034152



POSICIÓN CODIGO SRV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN IGV)

Servicio de Relacionamiento Comunitario DICIEMBRE 2019

8 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario ENERO 2020

9 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario FEBRERO 2020

10 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario MARZO 2020

11 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario ABRIL 2020

12 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario MAYO 2020

13 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario JUNIO 2020

Lima Airport Partners S.R.L.
Av. Elmer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Perú           RUC: 20501577252
Telefono: 51-1-5173635
Comprador: Andrea Villanca
Email: avillanca@lima-airport.com

   Fecha Emisión: 08.05.2019

Señores
DESSAU S&Z S.A.
AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA 
SAN BORJA Lima Código LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono   : 51-711 5160

Contacto   : Ing. Marco Rojas
Email         : marco.rojas@dessauperu.com

Juan José SalmónPilar Vizcarra Albarracín

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400034152



POSICIÓN CODIGO SRV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN IGV)

14 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario JULIO 2020

15 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario AGOSTO 2020

16 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario SETIEMBRE 2020

17 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario OCTUBRE 2020

18 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario NOVIEMBRE 2020

19 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario DICIEMBRE 2020

20 7000001                1 Unidad              Consultoría técnica   119,964.02/     1     119,964.02 

Servicio de Relacionamiento Comunitario ENERO 2021

Lima Airport Partners S.R.L.
Av. Elmer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Perú           RUC: 20501577252
Telefono: 51-1-5173635
Comprador: Andrea Villanca
Email: avillanca@lima-airport.com

   Fecha Emisión: 08.05.2019

Señores
DESSAU S&Z S.A.
AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA 
SAN BORJA Lima Código LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono   : 51-711 5160

Contacto   : Ing. Marco Rojas
Email         : marco.rojas@dessauperu.com

Juan José SalmónPilar Vizcarra Albarracín

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400034152

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 40/100 NUEVOSSOLES PERUANO Total sin IGV    2,399,280.40

Nota: los importes mostrados NO incluyen IGV.



Lima Airport Partners S.R.L.
Av. Elmer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Perú           RUC: 20501577252
Telefono: 51-1-5173635
Comprador: Andrea Villanca
Email: avillanca@lima-airport.com

   Fecha Emisión: 08.05.2019

Señores
DESSAU S&Z S.A.
AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA 
SAN BORJA Lima Código LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono   : 51-711 5160

Contacto   : Ing. Marco Rojas
Email         : marco.rojas@dessauperu.com

Juan José SalmónPilar Vizcarra Albarracín

CONDICIONES COMERCIALES PARTICULARES
Forma de Pago: Crédito a 30 días
Coordinar la conformidad técnica con: JULIO PARRILLA
Telefono 517-3425 Gerencia GER. GENERAL
El presupuesto incluye
Fecha vigencia orden de compra: 01.06.2019 al 31.01.2021
Fecha vigencia contrato: 01.06.2019 al 31.01.2021

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400034152



POSICIÓN CODIGO SRV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DETALLADA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL (SIN IGV)

1 7000001 1 Unidad Serv. Relac. Comunitario Feb-Dic 2021 2,011,955.00/ 1 2,011,955.00

2 7000001 1 Unidad Serv. Relac. Comunitario Ene-Feb 2022 365,810.00/ 1 365,810.00

Servicio de Relacionamiento Comunitario

Periodo 01 de Febrero 2021 hasta 28 de Febrero 2022

Lima Airport Partners S.R.L.
Av. Elmer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Perú RUC: 20501577252
Telefono: 51-1-5173446
Comprador: José Gálvez
Email: jgalvez@lima-airport.com

Fecha Emisión: 11.03.2021

Señores
DESSAU S&Z S.A.
AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA
SAN BORJA Lima Código LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono : 51-711 5160

Contacto : Ing. Marco Rojas
Email : marco.rojas@dessauperu.com

Pilar Vizcarra Albarracín

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400038994

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES Total sin IGV 2,377,765.00

Nota: los importes mostrados NO incluyen IGV.



Lima Airport Partners S.R.L.
Av. Elmer Faucett S/N Edificio central piso 8 Aeropuerto Jorge Chavez
Callao Callao Perú RUC: 20501577252
Telefono: 51-1-5173446
Comprador: José Gálvez
Email: jgalvez@lima-airport.com

Fecha Emisión: 11.03.2021

Señores
DESSAU S&Z S.A.
AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA
SAN BORJA Lima Código LAP para Proveedor : 2010133165
Cod Postal : RUC : 20101331653
Teléfono : 51-711 5160

Contacto : Ing. Marco Rojas
Email : marco.rojas@dessauperu.com

Pilar Vizcarra Albarracín

CONDICIONES COMERCIALES PARTICULARES
Forma de Pago: Crédito a 30 días
Coordinar la conformidad técnica con: JULIO PARRILLA
Telefono 994117067 Gerencia GER. GENERAL

ORDEN DE SERVICIO N°: 4400038994



Proyecto Nº 6 



1 

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 

Conste por el presente documento el contrato de Locación de Servicios que, celebran de una parte 
INCLAM S.A. Sucursal del Perú, con RUC N° 20549235973, debidamente representado por el Señor 
JAVIER ALONSO ANCAJIMA WOOLCOTT, identificado con DNI N° 42580844, con facultades inscritas 
en la partida registral N° 12891207 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en Calle 
Enrique Palacios Nº 335, piso 6, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, en adelante 
INCLAM; y de la otra parte  DESSAU S&Z S.A., identificado con RUC N° 20101331653, debidamente 
representada por su Gerente General, el Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga, con domicilio en Av. Del 
Parque Norte Nro. 1174 Urb. San Borja, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, a 
quien en adelante se le denominará "EL CONSULTOR", en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1. INCLAM es una empresa debidamente constituida bajo las leyes peruanas, dedicada, entre otras 
actividades, al desarrollo de proyectos y estudios técnicos de ingeniería o arquitectura, incluyendo 
la supervisión y dirección de obras. 

1.2. Con fecha 20 de mayo de 2021, se adjudicó a favor de INCLAM el contrato para la “Elaboración del 
Expediente Técnico (Diseño de Ingeniería de Detalle / Plan de Monitoreo Ambiental y Relaciones 
Comunitarias) DEL PAQUETE 02 – DEFENSAS RIBEREÑAS RIO TUMBES” (en adelante, el 
Contrato), convocado por el Consorcio Besalco – Stracon (en adelante, el Consorcio), quienes 
resultaron adjudicatarios por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio (en adelante, 
ARCC o la Entidad), de los proyectos de las Defensas Ribereñas del Río Tumbes (Paquete 2), para 
elaborar el Expediente Técnico y ejecutar la obra. Por dicha razón, INCLAM se encuentra interesado 
en contratar los servicios de EL CONSULTOR para que realice los servicios detallados en la 
cláusula segunda. 

1.3. EL CONSULTOR, es una persona jurídica, especializada en asuntos sociales, actividades de 
diseño, permisos, gestión social y supervisión de obras en los diversos campos de la infraestructura; 
incluyendo proyectos hidráulicos, energéticos, saneamiento, irrigaciones, transportes, entre otros. 

SEGUNDA: OBJETO 

2.1 Por convenir en su derecho, y en base a los antecedentes descritos en la cláusula precedente, 
INCLAM contrata a EL CONSULTOR, por el plazo que se señala en la cláusula cuarta de este 
contrato, para la elaboración del “PLAN DE LA PROMOCIÓN DE LA BUENA VECINDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS” del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia 
de EL CONTRATO, el cual se adjunta al presente contrato. El detalle de las actividades a llevar a 
cabo por EL CONSULTOR se especifica en la PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA presentada 
por el CONSULTOR a INCLAM, el cual se adjunta al presente contrato. Del mismo modo, EL 
CONSULTOR deberá cumplir con las especificaciones referidas a su especialidad, establecidas en 
los documentos anexos al presente contrato. 

2.2 El consultor deberá firmar y sellar todas las páginas de cada entregable de su responsabilidad y 
competencia, así como en el documento de levantamiento de observaciones en caso lo hubiera. 

2.3 EL CONSULTOR prestará sus servicios sin que ello implique que estará sometido a horario ni 
dependencia alguna entre INCLAM y EL CONSULTOR. Asimismo, todos los elementos de trabajo 
(equipos, herramientas, etc.) que la prestación del servicio materia de este contrato demande serán 
de cargo de EL CONSULTOR.  

2.4 EL CONSULTOR se obliga a prestar personalmente los servicios contratados de acuerdo a los TdR 
referidos a su especialidad. 

2.5 EL CONSULTOR prestará el servicio sin poner en peligro la seguridad de las actividades 
desarrolladas por INCLAM, su personal, contratistas y demás público en general, y sin interferir sin 
causa justificada en tales actividades. 

Adicionalmente, EL CONSULTOR se encuentra obligado a cumplir con las normas, directivas, 
procedimientos o protocolos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene establecidos 
la empresa, en cumplimiento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
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Reglamento aprobado por D.S. Nº 005-2012-TR, así como de las normas sectoriales que regulan 
la materia aplicables a la actividad de la empresa.  

 
           Así mismo deberá informar mensualmente sobre las medidas de seguridad adoptadas durante la 

ejecución de los trabajos. 
 
2.5. EL CONSULTOR declara y reconoce que ha visitado, inspeccionado y examinado técnicamente 

los lugares o sitios en el que se desarrollaran los servicios, e igualmente, EL CONSULTOR ha 
evaluado y asumido todos los riesgos relativos a la ejecución de los servicios y de todas las demás 
condiciones inherentes a sus Prestaciones, en función de la condición actual de los lugares o sitios 
visitados. 

 
2.6. En razón de la naturaleza del presente contrato que se suscribe dentro de los alcances de los 

Arts. 1755º, 1756º y 1764º a 1770º del Código Civil, y siendo evidente que la naturaleza del 
presente no implica relación alguna de dependencia o subordinación, ambas partes hacen 
constar expresamente que estos servicios independientes se encuentran fuera del alcance de 
las leyes laborales y del ámbito de aplicación de las aportaciones al Seguro Social, por tratarse 
de una actividad desempeñada en forma independiente. 

 
TERCERA: CONTRAPRESTACION Y FORMA DE PAGO 

 
INCLAM pagará como contraprestación por los servicios prestados la suma de S/ 124,392.00 (Ciento 
veinticuatro mil trescientos noventa y dos 00/100 Soles), sin incluir IGV. 
 
El servicio contratado por INCLAM es a todo costo, es decir, EL CONSULTOR asumirá todos los gastos 
necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera, de conformidad al punto 6 de la PROPUESTA TÉCNICA 
ECONÓMICA: 
 

N° CONDICIÓN/ENTREGABLE MONTO DE PAGO (Sin IGV) 
1 A la presentación del Entregable 2 S/ 23,634.48 

2 A la presentación del Entregable 3 S/ 23.634.48 
3 A la presentación del Entregable 4 S/ 77,124.04 

 
Cabe indicar que, el pago íntegro relacionado a cada entregable mencionado, se abonarán a los siete (7) 
días de su aprobación y haber sido efectivo el pago correspondiente por parte del CONSORCIO a 
INCLAM. Para lo cual se requerirá la entrega de la FACTURA girada por EL CONSULTOR, que deberá 
contar con el visto bueno del jefe de proyecto. La Factura deberá ser emitida conteniendo el detalle 
específico del servicio prestado. De existir errores en el mismo, la empresa le solicitara lo vuelva a emitir 
indicándoles los cambios. 
 
EL CONSULTOR entregará un informe final con todos los contenidos del estudio y sus correspondientes 
archivos generados durante el desarrollo del trabajo. 
 
El importe acordado será transferido en a la siguiente cuenta a nombre de EL CONSULTOR: 
 

BANCO MONEDA CUENTA CCI 
BANBIF SOLES 007-000596333 038-101-107000596333-27 

BANCO DE LA NACION - 
DETRACCIONES 

SOLES 00-000-394254  

 
CUARTA: PLAZO 

 
4.1. El plazo de vigencia del presente contrato está ligado a la entrega (23 días calendario, contados a 

partir de la entrega de la información) y aprobación de los entregables especificados en la Cláusula 
TERCERA. El CONTRATO culminará con la entrega y aprobación del Producto Final por parte de 
INCLAM. En caso de observaciones, EL CONSULTOR deberá encargarse de subsanarlas. 
INCLAM no se hace responsable de las demoras que puedan surgir a lo largo de la implementación 
del proyecto.  
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 Sin perjuicio de ello, las partes podrán acordar la prórroga del presente contrato, si así éstas lo 
decidiesen, para lo cual deberá celebrarse, por escrito una adenda al contrato y antes de la 
culminación del plazo antes pactado la prórroga del presente contrato. 

 
4.2. En virtud del artículo 1430 del Código civil, INCLAM podrá resolver el presente Contrato 

mediante una comunicación escrita si de acuerdo a lo pactado en el Contrato, el ritmo de 
ejecución de las Prestaciones a cargo de EL CONSULTOR no fuese el adecuado para asegurar 
su terminación dentro de los plazos indicados en la presente cláusula para cumplir los 
presupuestos y cronogramas establecidos.  En ese caso y siempre dicho retraso sea atribuible 
directamente a su responsabilidad, EL CONSULTOR estará obligado al pago de las penalidades 
establecidas en la Cláusula sétima del presente Contrato a que hubiese lugar por el daño 
derivado de su incumplimiento y de las penalidades establecidas en este Contrato, sin perjuicio 
del daño ulterior al amparo del artículo 1341 del Código civil. 

 
QUINTA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
 
EL CONSULTOR, en virtud del presente contrato, asume adicionalmente las siguientes obligaciones: 
 
a) EL CONSULTOR se obliga a ejecutar los servicios poniendo a su disposición su experiencia 

técnica y capacidad para ejecutar los servicios. 
 

b) EL CONSULTOR deberá cumplir con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes u otro que 
la ley determine o permita, para cubrir todos los posibles riesgos y enfermedades.   

 
c) EL CONSULTOR deberá asistir puntualmente a las reuniones que sean convocadas con una 

antelación de mínimo 48 horas, por INCLAM, el Consorcio y por la entidad para tratar temas 
relacionados a su especialidad. Asimismo ejecutará las visitas de campo que sean necesarias 
de acuerdo a lo presentado en el Plan de Trabajo y según lo especificado en los TdR y con la 
coordinación previa con INCLAM. 

 
d) Subsanar, sin costo para INCLAM, cualquier deficiencia en que sea de su responsabilidad u 

ocurra por causas imputables a EL CONSULTOR. 
 

e) Cumplir con todas las obligaciones que asume en virtud del presente contrato. 
 

f) Será de cuenta exclusiva de EL CONSULTOR, el pago del importe de los daños y perjuicios que 
se ocasione a INCLAM o a terceros con motivo o como consecuencia directa de la prestación 
de los Servicios, obligándose a dejar a INCLAM indemne y a reembolsarle las cantidades que 
por cualquier circunstancia hubiere abonado INCLAM al perjudicado. 

 
SEXTA: RECEPCIÓN DE ENTREGABLES 
 
EL CONSULTOR una vez entregados los informes, junto con INCLAM examinarán los mismos en lo 
referente al cumplimiento de los plazos estipulados, calidad y la correcta ejecución de los servicios. 
 
En caso de encontrase faltas o deficiencias, INCLAM dejará constancia de las observaciones en un 
acta, debiendo EL CONSULTOR subsanar las observaciones y efectuar las reparaciones y 
subsanaciones necesarias en un plazo de siete (7) días calendario. Al término de dicho plazo y 
levantadas las observaciones se suscribirá el Acta definitiva de entrega de las labores de los servicios.  
 
SÉTIMA: INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
7.1. En caso EL CONSULTOR no cumpliera con la prestación del servicio objeto de este contrato en el 

plazo pactado, a satisfacción de INCLAM, INCLAM podrá exigir a EL CONSULTOR inicialmente, 
que enmiende de inmediato dicho incumplimiento por su cuenta, costo y riesgo, otorgándole un 
plazo como máximo de siete (7) días para subsanar el mismo.  
 

7.2. De vencer dicho plazo sin que EL CONSULTOR hubiera subsanado el incumplimiento a 
satisfacción de INCLAM, o haber incurrido en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, INCLAM aplicará automáticamente una penalidad diaria de 0.5% 
- 1% del monto contractual, la cual no podrá superar de manera acumulada el 10% del monto total 
del contrato.  Del mismo modo, INCLAM quedará facultado para contratar a un tercero que 
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subsane el incumplimiento, siendo obligación de EL CONSULTOR asumir y pagar dicho costo. 
 
7.3. El procedimiento establecido en el acápite 7.1 no limitará en nada los demás derechos que la ley o 

este contrato confieran a INCLAM. La conformidad del servicio por parte de INCLAM no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a la revisión realizada 
por INCLAM. 

 
7.4. Si EL CONSULTOR no pudiera entregar los servicios en el plazo previsto o lo entregase en 

condiciones deficitarias o incompletas según las condiciones contratadas, INCLAM podrá 
ejecutarlas directamente con sus propios medios o a través de un tercero, con cargo a las 
cantidades pendientes de abono a EL CONSULTOR pudiendo asimismo reclamar a EL 
CONSULTOR el importe no cubierto con las cantidades anteriores. 

 
7.5. Si por causa imputable a EL CONSULTOR, EL CONSORCIO impone alguna penalidad a INCLAM, 

esta penalidad será asumida íntegramente por EL CONSULTOR, la misma que será descontada 
de cualquier pago pendiente que existiera a la fecha. 
 

7.6. Si EL CONSULTOR no asiste a las reuniones programadas, y convocadas con 48 horas de 
anticipación, a las cuales se le requiere por parte de la Entidad, el Consorcio o INCLAM sin tener 
un motivo de fuerza mayor, se le aplicarán las multas correspondientes. 

  
OCTAVA: GASTOS Y TRIBUTOS: 
 
Todos los gastos y tributos que se generen como consecuencia de la celebración y ejecución del presente 
contrato serán de cuenta de EL CONSULTOR, salvo que por ley correspondan a INCLAM. 
 
En caso que por el tipo de trabajo, objeto del trabajo a realizarse por parte de EL CONSULTOR, estén 
gravados por la SUNAT de acuerdo al ordenamiento tributario vigente, INCLAM procederá a hacer las 
respectivas deducciones de las valorizaciones y procederá a cancelar a la SUNAT los pagos 
correspondientes, como es el caso de las detracciones. 
 
NOVENA: DE LOS SUBCONTRATOS 
 
El presente contrato no podrá ser cedido ni transferido por EL CONSULTOR, total o parcialmente, 
pudiendo, sin embargo subcontratar determinadas partes del mismo, previa autorización expresa y por 
escrito de parte de INCLAM, conservando EL CONSULTOR la responsabilidad por el cumplimiento total 
del contrato.  
 
DECIMO: INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD  
 
EL CONSULTOR, su personal o miembros se comprometen a guardar confidencialidad sobre cualquier 
información o documentación proporcionada por INCLAM, y viceversa en relación con los negocios de 
la empresa; la que no podrá ser divulgada a terceros sin autorización expresa de ambas partes. 
 
La confidencialidad subsistirá aún luego de la terminación del contrato por un periodo de tres (03) años 
y su incumplimiento genera la correspondiente responsabilidad de daños y perjuicios, sin desmedro de 
la persecución penal por delito previsto en el artículo 165° del Código Penal. 
 
Para el fin indicado en el párrafo anterior, “tercero” significa toda persona que no pertenezca al personal 
de EL CONSULTOR, o de INCLAM y que no se encuentre bajo la obligación de reserva. Esta obligación 
de reserva no se aplicará a la información que sea o se convierta en información pública, sin que medie 
revelación de ninguna de las partes o en caso sea exigida por una orden válida de un tribunal u otro 
organismo gubernamental con jurisdicción. 
 
La obligación de reserva se aplica a INCLAM y a EL CONSULTOR, así como a los empleados de 
cualquiera de ellos que estén relacionados con la ejecución del servicio, estando dichos empleados bajo 
la responsabilidad de su respectivo empleador. 
 
DECIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
Este contrato podrá ser resuelto en cualquier momento, de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 



  

5  

1. El incumplimiento originado en la responsabilidad exclusiva de EL CONSULTOR otorga a INCLAM 
el derecho de resolverlo en forma inmediata cursándole para tal efecto una carta notarial. La fecha 
efectiva de resolución será la fecha de notificación de la referida carta 

2. En tal caso EL CONSULTOR será responsable de los daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del presente CONTRATO. 

3. INCLAM podrá resolver el presente CONTRATO sin mediar incumplimiento o falta alguna por parte 
de EL CONSULTOR respecto a los términos del mismo, sin responsabilidad alguna, sin otro requisito 
o formalidad que notificar su voluntad en tal sentido, cursándole al efecto una comunicación por 
escrito, mediante carta notarial, con una anticipación no menor de quince (15) días calendarios a la 
fecha efectiva de la resolución, debiendo pagar a EL CONSULTOR, el monto que corresponda por 
los servicios ejecutados o los gastos realizados, hasta el momento de la comunicación.. 

 
DECIMO SEGUNDA: DERECHO A RETENER PAGOS 
 
No obstante cualquier otra disposición en contrario contenida en este contrato, en caso INCLAM se vea 
obligado a asumir cualquier pago y/o indemnización, o incurran en gastos como consecuencia de 
negligencia, omisión o incumplimiento de este contrato y de las leyes vigentes por parte de EL 
CONSULTOR, INCLAM tendrá derecho, además de cualquier otro derecho contenido en este contrato y 
en la ley, a retener y deducir de los montos que INCLAM adeude a EL CONSULTOR, la suma que se vea 
obligada a pagar. 
 
DECIMO TERCERA: COMPETENCIA JUDICIAL 
 
Para todo lo concerniente a la ejecución, cumplimiento, terminación o las consecuencias finales del 
presente Contrato que no puedan ser arregladas amigablemente, las partes contratantes convienen en 
someterse a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de Lima y fijan como sus domicilios 
los que aparecen en la introducción de este documento, donde se les considerará válidamente notificados. 
 
Cualquier modificación domiciliaria deberá ser comunicada a la otra parte por carta notarial, pues de lo 
contrario dicho cambio no surtirá efecto alguno entre las partes. 
 
DECIMO CUARTA: LEY APLICABLE 
 
El presente contrato se regirá y será interpretado de conformidad con las leyes de la República del Perú. 
 
DÉCIMA QUINTA:  
 
El presente contrato queda perfeccionado con la suscripción por las partes intervinientes. Sin embargo, 
sin perjuicio de su plena validez y vigencia, cualquiera de las partes podrá elevarlo a Escritura Pública 
asumiendo los gastos correspondientes. 
  
DÉCIMA SEXTA:  
Forman parte del presente contrato, los anexos siguientes: 
 

- Anexo Nº 1: Propuesta técnica-económica del Consultor 
- Anexo Nº 2: Términos de Referencia del Contrato 
- Anexo Nº 3: Generales. Vol.2 A / 2 B Anexos 

 
Se firma el presente contrato por duplicado, en Lima a los 25 días del mes de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

INCLAM EL CONSULTOR 
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Propiedad y Confidencialidad 

Los documentos generados por Dessau S&Z para el presente informe tienen única y exclusivamente fines de 
documentación. Toda reproducción o adaptación, parcial o total, queda estrictamente prohibida. 

Toda la información utilizada para la elaboración del presente documento así como la generada respecto 
a la planificación, diseño o implementación, gestión, supervisión y cualquier otro aspecto del proyecto, es confidencial y 
las partes se comprometen a su no divulgación, a menos que dicha información sea necesaria para la ejecución del 
proyecto, o si el cliente autoriza un destino distinto, o si ésta es reconocida como información pública. 

Las personas que participan en el desarrollo de este documento reconocen este  principio. 

REGISTRO DE REVISIONES Y EMISIONES 

Nº de  

Revisión 

Fecha Descripción de la modificación y/o de emisión 

00 27/01/2022 Emisión de original 
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1 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
Reconocemos la importancia del componente social en los proyectos de inversión pública, 
es por ello que en el presente estudio social se pretende brindar información social real 
del contexto en donde se desarrollaría el futuro Proyecto denominado “Estudio de Pre 
Inversión a Nivel de Perfil Construcción Presa de Jattarana”. 

El primer Capítulo presenta la finalidad e importancia del Estudio social, así como los 
impactos que generaría el Proyecto en su entorno, se presenta un análisis social del 
agua, identificación de ideas de Proyectos, determina los actores sociales locales, 
regionales y nacionales, finalmente concluye con la Línea de base social de las 
Comunidades involucradas. Así mismo, se explica las metodologías realizadas en campo 
a fin de validar toda la información concluida en el presente informe. 

En el segundo Capítulo, se detallan las actividades realizadas, la ejecución y evaluación 
de las mismas, el cronograma realizado y el presupuesto ejecutado para el desarrollo de 
estos. Para concluir se presenta las conclusiones y recomendaciones del Estudio social 
final del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil Construcción Presa de Jattarana. 
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PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCIÓN PRESA DE 

JATARANA, NRO. CA-169/19 
 
Conste por el presente documento, la suscripción de la Primera Cláusula Adicional al Contrato de 
Elaboración del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil Construcción Presa de Jatarana, Nro. CA-169/19, 
de fecha 09 de diciembre de 2019 que, celebran de una parte: 
 
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. con R.U.C. Nº 20114915026, con domicilio para efectos del 
presente contrato en Pasaje Los Delfines Nro. 159 Urb. Las Gardenias (cdra. 52, Av. Benavides), Distrito de 
Santiago de Surco y Provincia de Lima del Departamento de Lima, debidamente representada por su 
Gerente General, Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda, ciudadano peruano, identificado con Documento 
Nacional de Identidad Nro. 20063177, y su Apoderado, Sr. Ignacio Shimamoto ciudadano argentino, 
identificado con Carnet de Extranjería Nro. 001024698, facultados según poderes inscritos en la Partida 
Registral N° 13110953 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en 
adelante se denominará “ANTAPACCAY”; y de la otra parte;  
 
DESSAU S&Z S.A. con R.U.C. Nº 20101331653, con domicilio, para efectos del presente contrato, en Av. Del 
Parque Norte N°1174, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada 
por su Representante Legal, Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga, ciudadano peruano, identificado con 
Documento Nacional de Identidad Nro. 40026916, facultado según poder inscrito en el Asiento C00036 de la 
Partida Electrónica N° 11011240 del Registro Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en 
adelante se denominará “EL CONTRATISTA”. 
 
Para referirse colectivamente a ambas partes, en adelante se les denominará Las Partes. 
 
Las relaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en las cláusulas siguientes, las mismas que deberán 
ser interpretadas de acuerdo a la común intención de las partes al momento de celebrar el presente 
documento y de acuerdo a las reglas de la buena fe contractual. 
 
PRIMERA: Antecedentes 
 

Con fecha 09 de diciembre de 2019, las Partes celebraron un Contrato de Elaboración del 
estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil Construcción Presa de Jatarana Nro. CA-169/20, en 
adelante denominado EL CONTRATO, en los términos y condiciones establecidos en dicho 
documento.  

 
 

SEGUNDA: Objeto de la presente Cláusula 
 

Por medio del presente documento, en adelante denominado “Primera Cláusula 
Adicional”, las Partes acuerdan prorrogar la vigencia de EL CONTRATO por doscientos 
cincuenta días (250) días más, contados desde el 11 de julio de 2020 hasta el 27 de marzo del 
2021, para culminar las actividades propias del servicio. 
 
Esta ampliación de plazo no significa bajo ningún motivo la ampliación del monto 
establecido en EL CONTRATO. 
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TERCERA: Queda claramente establecido que, en tanto no hubieran sido expresamente modificados 
por esta Primera Cláusula Adicional, todos los demás términos y condiciones establecidos 
en EL CONTRATO, permanecerán inalterables, manteniendo su plena vigencia y validez. 

 
Toda referencia que en este instrumento se haga a alguna (s) cláusula (s), inciso (s), numeral 
(es) y/o subnumeral (es), salvo que expresamente se halle establecido lo contrario, se 
entenderá efectuada a la respectiva cláusula, inciso, numeral y/o subnumeral de EL 
CONTRATO. 

 
CUARTA: De la Suscripción 
 

Los representantes legales de las Partes que firman la presente Cláusula Adicional en su 
nombre y representación declaran que se encuentran debidamente facultados para contratar 
en todos los términos y condiciones que en la misma se estipulan y reconoce haber leído el 
presente documento y su Anexo, haberlo comprendido y estar de acuerdo a someterse a sus 
términos y condiciones. 

 
Asimismo, queda entendido que las estipulaciones contenidas en el presente documento 
constituyen las obligaciones de las partes contratantes, las mismas que tienen carácter de 
valederas y de legalmente vinculantes y que no requieren de consentimiento, aprobación o 
autorización de ninguna, persona, autoridad pública o gubernamental, compañía u otra 
entidad. 

 
En conformidad a lo estipulado, las partes la suscriben por duplicado en Espinar, en vías de regularización, 
a los once (11) días del mes de marzo de 2021. 
 
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. DESSAU S&Z S.A. 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 

 
 
 
--------------------------------------------------------- 

Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda  Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga 
Gerente General Representante Legal 
 
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. 

 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Ignacio Shimamoto  
Apoderado  
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SEGUNDA CLÁUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL CONSTRUCCIÓN PRESA DE 

JATARANA, NRO. CA-169/19 
 
Conste por el presente documento, la suscripción de la Segunda Cláusula Adicional al Contrato de 
Elaboración del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil Construcción Presa de Jatarana, Nro. CA-169/19, 
de fecha 09 de diciembre de 2019 que, celebran de una parte: 
 
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. con R.U.C. Nº 20114915026, con domicilio para efectos del 
presente contrato en Pasaje Los Delfines Nro. 159 Urb. Las Gardenias (cdra. 52, Av. Benavides), Distrito de 
Santiago de Surco y Provincia de Lima del Departamento de Lima, debidamente representada por su 
Gerente General, Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda, ciudadano peruano, identificado con Documento 
Nacional de Identidad Nro. 20063177, y su Apoderado, Sr. Ignacio Shimamoto ciudadano argentino, 
identificado con Carnet de Extranjería Nro. 001024698, facultados según poderes inscritos en la Partida 
Registral N° 13110953 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en 
adelante se denominará “ANTAPACCAY”; y de la otra parte;  
 
DESSAU S&Z S.A. con R.U.C. Nº 20101331653, con domicilio, para efectos del presente contrato, en Av. Del 
Parque Norte N°1174, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada 
por su Representante Legal, Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga, ciudadano peruano, identificado con 
Documento Nacional de Identidad Nro. 40026916, facultado según poder inscrito en el Asiento C00036 de la 
Partida Electrónica N° 11011240 del Registro Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en 
adelante se denominará “EL CONTRATISTA”. 
 
Para referirse colectivamente a ambas partes, en adelante se les denominará Las Partes. 
 
Las relaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en las cláusulas siguientes, las mismas que deberán 
ser interpretadas de acuerdo a la común intención de las partes al momento de celebrar el presente 
documento y de acuerdo a las reglas de la buena fe contractual. 
 
PRIMERA: Antecedentes 
 

1.1 Con fecha 09 de diciembre de 2019, las Partes celebraron un Contrato de Elaboración del 
estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil Construcción Presa de Jatarana Nro. CA-169/19, en 
adelante denominado EL CONTRATO, en los términos y condiciones establecidos en dicho 
documento. 

 
1.2 Con fecha 11 de marzo de 2021, Las Partes celebraron la Primera Cláusula Adicional al 

contrato CA-169/19, mediante la cual las Partes acordaron prorrogar la vigencia de EL 
CONTRATO por doscientos cincuenta días (250) días más. Esta ampliación de plazo no 
significó bajo ningún motivo la ampliación del monto establecido en EL CONTRATO. 

 
SEGUNDA: Objeto de la presente Cláusula 
 

2.1 Por medio de la presente Cláusula Adicional, en adelante “Segunda Cláusula 
Adicional”, ANTAPACCAY reconocerá a favor de EL CONTRATISTA los gastos 
adicionales detallados en el Anexo A del presente documento, estos gastos adicionales 
corresponden al periodo del veintinueve (29) de julio del 2020 al veintisiete (27) de marzo 

http://www.antapaccay.pe/


 
 

Pág. 2 de 5 
 Compañía Minera Antapaccay S.A. 

Pasaje Los Delfines N° 159, Urb. Las Gardenias – Surco; Lima  

 T: 01-2177070 www.antapaccay.pe 

del 2021, y que ascienden a la suma de S/ 288,002.20 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL DOS CON 20/100 SOLES). 
 

2.2  En virtud de las modificaciones e inclusiones efectuadas, el monto total establecido en el 
numeral 7 – “Contraprestación” - del Anexo B del Contrato se modifica según el siguiente 
detalle: 
 
 

 Monto Original del Contrato:      S/ 2,103,870.00 

 Monto Adicional Segunda Cláusula:      S/        288,002.20 

 Monto final del Contrato:        S/ 2,391,872.20 

 

2.3 En caso que hubiera alguna inconsistencia entre esta Cláusula Adicional y su Anexo, la 
controversia se resolverá haciendo referencia a los siguientes documentos en el siguiente 
orden de prioridad: 

 

a. Contrato 

b. Primera Cláusula Adicional 

c. Segunda Cláusula Adicional 

 
TERCERA: Queda claramente establecido que, en tanto no hubieran sido expresamente modificados 

por esta Segunda Cláusula Adicional, todos los demás términos y condiciones establecidos 
en EL CONTRATO, permanecerán inalterables, manteniendo su plena vigencia y validez. 

 
Toda referencia que en este instrumento se haga a alguna (s) cláusula (s), inciso (s), numeral 
(es) y/o subnumeral (es), salvo que expresamente se halle establecido lo contrario, se 
entenderá efectuada a la respectiva cláusula, inciso, numeral y/o subnumeral de EL 
CONTRATO. 

 
CUARTA: De la Suscripción 
 

Los representantes legales de las Partes que firman la presente Cláusula Adicional en su 
nombre y representación declaran que se encuentran debidamente facultados para contratar 
en todos los términos y condiciones que en la misma se estipulan y reconoce haber leído el 
presente documento y su Anexo, haberlo comprendido y estar de acuerdo a someterse a sus 
términos y condiciones. 

 
Asimismo, queda entendido que las estipulaciones contenidas en el presente documento 
constituyen las obligaciones de las partes contratantes, las mismas que tienen carácter de 
valederas y de legalmente vinculantes y que no requieren de consentimiento, aprobación o 
autorización de ninguna, persona, autoridad pública o gubernamental, compañía u otra 
entidad. 

 
En conformidad a lo estipulado, las partes la suscriben por duplicado en Espinar, en vías de regularización, 
a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021. 
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COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. DESSAU S&Z S.A. 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 

 
 
 
--------------------------------------------------------- 

Sr. Carlos Fredy Cotera Avellaneda  Sr. Juan Antonio Solidoro Chunga 

Gerente General Representante Legal 
 
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. 

 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Ignacio Shimamoto  
Apoderado  
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ANEXO A 

 
Descripción Und Cant Parcial (S/) 

SOLICITUD DE CAMBIO 2 (ADICIONAL)     43,620.00 
2DA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN *       

PERSONAL DE GEOLOGÍA glb 1.00 2,100.00 
PERSONAL DE HIDROLOGÍA glb 1.00 2,100.00 

PERSONAL DE AGROLOGÍA glb 1.00 1,700.00 

VIÁTICOS (alimentación, alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 3,200.00 
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En Campo) (**) mes 0.60 5,520.00 

2DA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN - TOPOGRAFÍA       

PERSONAL DE TOPOGRAFÍA (**) glb 1.00 3,000.00 

VIÁTICOS (alimentación, alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00 

CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En campo) mes 0.60 5,520.00 

PERSONAL DE APOYO LOCAL EN TEMAS SOCIALES       
PERSONAL DE APOYO LOCAL mes 2.00 7,000.00 

VIÁTICOS (alimentación  y pasajes internos) glb 1.00 3,000.00 

CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En campo) mes 1.00 9,200.00 

SOLICITUD DE CAMBIO 3 (ADICIONAL)     8,350.00 
INPLEMENTOS DE SEGURIDAD (Personal profesional y de apoyo en campo)       

MASCARILLAS NK95 u 30.00 660.00 
MASCARILLAS DESCARTABLES u 200.00 500.00 

PROTECTOR FACIAL u 20.00 440.00 

MAMELULO DE SEGURIDAD (LAVABLE) u 15.00 1,200.00 
ALCOHOL LÍQUIDO Y GEL(Incluye en Oficina) glb 1.00 1,600.00 

TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES u 10.00 150.00 

TERMÓMETRO DIGITAL u 1.00 800.00 
PRUEBAS RÁPIDAS DE PERSONAL DE LIMA u 20.00 3,000.00 

SOLICITUD DE CAMBIO 4 (ADICIONAL)     18,700.00 
3RA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN       

PERSONAL DE GEOLOGÍA glb 1.00 2,100.00 

VIÁTICOS (alimentación y alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00 

CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En Campo) mes 0.60 5,520.00 
PERSONAL DE TOPOGRAFÍA glb 1.00 3,000.00 

VIÁTICOS (alimentación y alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00 

CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En campo) mes 0.60 5,520.00 

SOLICITUD DE CAMBIO 5 (ADICIONAL)     77,460.00 
PERSONAL       

ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS mes 3.00 30,000.00 
CHOFER mes 3.00 7,500.00 

GASTOS OPERATIVOS EN CAMPO       

CAMIONETA CON COMBUSTIBLE mes 3.00 27,600.00 
ALOJAMIENTO Y VIATICOS mes 3.00 9,000.00 

UTILES DE OFICINA EN CAMPO mes 3.00 1,650.00 

SCTR mes 3.00 660.00 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COVID mes 3.00 1,050.00 

SOLICITUD DE CAMBIO 6 (ADICIONAL)     15,940.00 
3RA MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN       

PERSONAL DE GEOLOGÍA glb 1.00 2,100.00 

VIÁTICOS (alimentación y alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00 

CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En Campo) mes 0.30 2,760.00 

PERSONAL DE TOPOGRAFÍA glb 1.00 3,000.00 

VIÁTICOS (alimentación y alojamiento y pasajes internos) glb 1.00 1,280.00 
CAMIONETA CON COMBUSTIBLE (En campo) mes 0.60 5,520.00 

        

SOLICITUD DE CAMBIO 1 (ADICIONAL)     0.00 
Gastos generales       6,775.00 

Sub total      6,775.00 
        
SOLICITUD DE CAMBIO 2 (ADICIONAL)     43,620.00 
Gastos generales    144.47% 63,019.17 
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Descripción Und Cant Parcial (S/) 
Utilidad    10.00% 4,362.00 

Sub total     111,001.17 
        
SOLICITUD DE CAMBIO 3 (ADICIONAL)     8,350.00 
Gastos generales  (Partidas Nuevas)   112.41% 9,385.83 

Utilidad    10.00% 835.00 

Sub total      18,570.83 
        
SOLICITUD DE CAMBIO 4 (ADICIONAL)     18,700.00 
Gastos generales     55.10% 10,304.61 

Utilidad    10.00% 1,870.00 

Sub total      30,874.61 
        
SOLICITUD DE CAMBIO 5 (ADICIONAL)     77,460.00 
Gastos generales     9.22% 7,141.81 

Utilidad    10.00% 7,746.00 

Sub total      92,347.81 
        
SOLICITUD DE CAMBIO 6 (ADICIONAL)     15,940.00 
Gastos generales     68.37% 10,898.78 

Utilidad    10.00% 1,594.00 

Sub total      28,432.78 
        
COSTO TOTAL (ADICIONAL) – CA02     S/  288,002.20 
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 Orden de servicio
PCA169-19 

Remitente
 Cia Minera Antapaccay S.A
 Campamento Minero Tintaya
 SN ESPINAR-CUSCO
 PERU
 Teléfono: 511-2171100
 Fax:
 Email:
 RUC: 20114915026

Proveedor
 DESSAU S&Z S.A.
 AV. DEL PARQUE NORTE 1174
 NA LIMA-SAN BORJA
 PERU
 Teléfono: 949067698
 Fax:
 Email: henry.menacho@dessauperu.com
 RUC: 2010133165

Enviar a:
 Compañia Minera Antapaccay
 Campamento Minero Tintaya SN
 08301 YAURI - ESPINAR
 PERU

Información
Fecha 01.10.2019

Num. de vendedor 1066667

Grupo de compras Eduardo Herrera

Teléfono 51 959391165

Email Eduardo.Herrera@glencore.com.pe

Términos de pago NT60 / Neto vencido en 60 días

Orden De Compra Notas:

Page 1 of 1  

18.10.2021

Item Material/Descripción Cantidad UM Precio Unitario Importe neto

   10 1,00 UP        2.103.870,00

Servicio de Elaboración del Estudio de P

Fecha de entrega: 31.08.2020.

Cons-Oper (UP)         2.103.870 UP           1,00   2.103.870,00

   20 1,00 UP          288.002,20

CA-169/19 Adicionales al contrato

Fecha de entrega: 30.12.2021.

CA-169/19 Adicionales al contrato       288.002,200 UP           1,00     288.002,20

_________________
Total PEN        2.391.872,20 

INSTRUCCIONES PARA EL PROVEEDOR:



Proyecto Nº 9 



CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE BIENES Y/O DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
(LAS CONDICIONES GENERALES) v102018

I. ASPECTOS GENERALES:
1. Las partes están de acuerdo en que se adhieren a lo prescrito el presente documento (en adelante, las ''Condiciones Generales'') así
como a lo estipulado en el Contrato de Concesión suscrito entre Aeropuertos del Perú S.A. (en adelante ''AdP'') y el Estado Peruano el
11 de diciembre del 2006, sus adendas y posteriores modificaciones en lo que le sea aplicable. Cabe indicar que las Condiciones
Generales de compra de bienes y/o servicios no aplica para contratos de obra, ni para la adquisición de bienes y/o servicios cuyo
mecanismo de contratación se encuentra expresamente regulado en el Anexo 27 del Contrato de Concesión en atención a la naturaleza
y/o cuantía del bien y o servicio a contratar.
2. Las partes acuerdan que se entiende aceptada la Orden de Compra y/o de Servicio y, por tanto, vigentes las Condiciones Generales,
cuando EL PROVEEDOR realice alguna de las siguientes acciones: (i) EL PROVEEDOR envíe a ADP su conformidad por escrito,
precisando el No. de la Orden de Compra y/o de Servicio en un plazo máximo de 24 horas de notificada la mencionada Orden; y/o (ii)
EL PROVEEDOR inicie y/o ejecute el cumplimiento de lo solicitado en la Orden de Compra y/o de Servicio.
3. En casos que la Orden de Compra y/o de Servicio no indique el precio del (los) bien (es) ó servicio (s), EL PROVEEDOR
comunicará el precio en un plazo máximo de 48 horas de recepcionada la Orden de Compra y/o de Servicio. Para estos efectos, se
entenderá aceptada la Orden de Compra y/o de Servicio cuando ADP remita la conformidad del precio enviado.
4. EL PROVEEDOR garantiza que el(los) precio(s) por el(los) bien(es) y/o servicio(s) pactados en la Orden de Compra y/o de Servicio
son completos y no son menos favorables que aquellos que actualmente son ofertados por EL PROVEEDOR a otros consumidores. Si
EL PROVEEDOR ofreciera mejores precios a otros compradores respecto de la misma cantidad de productos y/o servicios durante la
vigencia de la Orden de Compra y/o de Servicio, EL PROVEEDOR deberá reducir el precio a ADP. El precio estimado en esta Orden
de Compra y/o de Servicio es firme y es el monto total que ADP deberá pagar incluyendo, pero no limitando, las obligaciones
impuestas y cualquier otro cargo acordado por ADP, sujeto a ajustes por cualquier reembolso o crédito descrito en esta cláusula. ADP
no será responsable por cualquier monto en exceso sin su previo consentimiento. Además, el monto total incluye cualquier otro
concepto que incida en el costo total del bien(es) y/o servicio(s) (seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los
costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
bien (es) o servicio(s). EL PROVEEDOR no podrá hacer ningún cambio respecto al precio determinado. Las facturas deberán ser
enviadas a ADP inmediatamente después del envío de los bienes o de la prestación del servicio. El pago deberá realizarse dentro de los
30 días contados desde la fecha de recibida la factura por ADP, salvo estipulación en contrario por parte de AdP en la que expresamente
se señale otro plazo para el pago de facturas. Cabe señalar que durante dicho periodo no se generaran a favor de EL PROVEEDOR
gastos ni intereses de ningún tipo.
5. Cualquier variación en la especificación, descripción, cantidad, precio y/o condiciones de la Orden de Compra y/o de Servicio deberá
ser consultada previamente a ADP y no podrá ser ejecutada sin su conformidad por escrito.
6. EL PROVEEDOR reconoce y garantiza que cuenta con el conocimiento, experiencia y recursos necesarios para la ejecución de las
obligaciones asumidas en las Condiciones Generales. Asimismo garantiza que: (i) brindará los bienes y/o ejecutará los servicios
conforme se detalla en la Orden de Compra y/o de Servicio y en las presentes Condiciones Generales ; (ii) los bienes y/o servicios
estarán libres de defectos materiales y/o de gravámenes comerciales, administrativos, judiciales u de cualquier otra índole, tales como
prenda, hipoteca entre otros; (iii) ninguno de los bienes entregados de acuerdo a la Orden de Compra y/o de Servicio, infringirán
derechos de terceros; (iv) los servicios serán ejecutados de acuerdo a los más altos estándares profesionales. Cabe señalar que, EL
PROVEEDOR será responsable por los daños y perjuicios personales y/o materiales y/o ambientales que el incumplimiento de
cualquiera de los puntos referidos nos irrogue.
7. Toda información y/o datos generales generados por EL PROVEEDOR en virtud de la compra de bienes y/o ejecución de servicios
serán de propiedad exclusiva de ADP y tendrán el carácter de confidencial. Asimismo, EL PROVEEDOR, sus empleados y/o cualquier
otra persona que actúe en nombre y/o representación de EL PROVEEDOR, se encuentra prohibido de revelar, brindar y/o poner a
disposición de terceros, cualquier información confidencial y/o patentada y/o producida por ADP, salvo autorización expresa y por
escrito de éste último. Dicha obligación se mantendrá durante todo el plazo que dure la compra de bienes y/o ejecución de servicios y
hasta dos (2) años después de su vencimiento o terminación. En este sentido, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa
que corresponda, EL PROVEEDOR será responsable por los daños y perjuicios que su actuar o el de las personas vinculadas a él nos
irrogue.
8. ADP y/o sus subsidiarias y/o afiliadas y/o a sus directores, y/o gerentes, funcionarios y/o, empleados y/o agentes respectivos, no
tendrán responsabilidad legal ni económica por el uso indebido de patentes que EL PROVEEDOR, su personal y/o los terceros
vinculados a éste realicen en la atención de esta Orden de Compra y/o de Servicio. En el supuesto negado que ADP fuera involucrado
en un proceso administrativo y/o judicial y/o arbitral y/o extrajudicial por el uso indebido de patentes será aplicable lo prescrito en el
numeral 14 del Item I. del presente documento.
9. Todos los gastos que se generen y los tributos creados o por crearse que graven o afecten directamente la actividad de EL
PROVEEDOR serán de cuenta, cargo y costo de EL PROVEEDOR. En este sentido, en el supuesto negado que ADP se viera obligado
a asumir el pago, EL PROVEEDOR deberá reembolsar inmediatamente el importe que haya abonado, el cual también podrá ser
descontado de la facturación de EL PROVEEDOR sin que ello implique el termino y o la suspensión de la compra de bienes y/o
ejecución de servicios.
10. Las partes establecen una penalidad contra EL PROVEEDOR ascendente al 0.1% del importe total de la Orden de Compra y/o de
Servicio, por cada día de demora de la fecha pactada para la entrega del bien y/o culminación del servicio. Esta misma penalidad podrá
ser aplicada por cada incumplimiento de las obligaciones estipuladas a EL PROVEEDOR, salvo que se hayan establecido condiciones
especiales con EL PROVEEDOR.
11. Las partes acuerdan que EL PROVEEDOR no delegará y/o subcontratará a terceras personas para la ejecución parcial o total de
la Orden de Compra y/o de Servicio, a menos que se acuerde previamente y por escrito con ADP.
12. EL PROVEEDOR se obliga a pagar a su personal las remuneraciones pactadas, además de abonar, cuando corresponda, las
vacaciones, compensación por tiempo de servicios, seguros por enfermedad o accidentes profesionales, Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo - Pensión y Salud, seguro de Vida Ley (D.L. No. 688), contribuciones a Essalud, aportes provisionales a las AFPs,
Asignación Familiar, así como cualquier otra obligación que les corresponda en virtud de las disposiciones legales vigentes y/o de
aquellas que las complemente, modifiquen o sustituyan.
Queda entendido que si por cualquier motivo ADP se viera obligado a pagar cualquiera de las obligaciones que de acuerdo a lo
señalado en el punto anterior son de cargo exclusivo de EL PROVEEDOR, éste deberá rembolsar a ADP de inmediato, el importe que
haya abonado. Dicho importe también podrá ser descontado de la facturación de EL PROVEEDOR sin que ello implique el termino y o
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la suspensión de la compra de bienes y/o ejecución de servicios.
13. EL PROVEEDOR se encuentra obligado a cumplir con Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783), el Reglamento
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo N° 005-2012-TR), las disposiciones que sobre el particular dicte la
autoridad aeronáutica, la política de seguridad de AdP, particularmente en lo referido a la circulación de personas y controles internos
para el acceso a las áreas restringidas, y las demás normas sobre esta materia. Asimismo deberá cumplir con las normas ambientales, la
Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611); la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245); Reglamento de
la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (DS Nº 008-2005-PCM), la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº
27314); el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (DS Nº 057-2004-PCM), a las políticas y directivas medio ambientales
y/o cualquier norma que lo modifique o sustituya, que sobre el particular dicte AdP; y en general dará cumplimiento a todas las Leyes
Aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia ambiental que sean emitidas por cualquier autoridad
gubernamental y que resulten aplicables a la actividad aeroportuaria y a la prestación de los servicios materia del presente Convenio.
El incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de las normas de seguridad y salud en el trabajo y/o medio ambiente antes
mencionadas y/o de aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen, así como de cualquier daño y/o accidente que su
incumplimiento genere, facultará a ADP para solicitar la indemnización que corresponda, sin perjuicio de la obligación que asume EL
PROVEEDOR de pagar directa y personalmente cualquier multa y/o indemnización a que hubiera lugar, sean estas dispuestas por
cualquier autoridad judicial, municipal, y/o administrativa, producto de cualquier daño y/o accidente que su incumplimiento genere.
En estos casos EL PROVEEDOR autoriza a ADP a descontar de cualquier factura pendiente de pago y/o de la garantía que pudiera ser
pactada, los montos que resulten pertinentes para pagar, a nombre de EL PROVEEDOR, los adeudos por daños, perjuicios,
indemnizaciones y/o multas antes mencionadas.
14. Cualquier reclamo o acción administrativa, judicial, arbitral o extrajudicial de naturaleza laboral, tributaria, indemnizatoria o de
cualquier otra naturaleza, interpuesta contra ADP, y/o sus subsidiarias y/o afiliadas y/o a sus directores, y/o gerentes, funcionarios y/o,
empleados y/o agentes respectivos, por el personal de EL PROVEEDOR o por cualquier tercero como consecuencia del accionar de EL
PROVEEDOR o su personal, será asumida directa, inmediata y plenamente por EL PROVEEDOR, a la sola comunicación que ADP le
curse al respecto, debiendo solicitar la sustitución de ADP y/o sus subsidiarias y/o afiliadas y/o a sus directores, y/o gerentes,
funcionarios y/o, empleados y/o agentes respectivos, en los procesos y/o procedimientos que se inicien, cualquiera que fuese la decisión
que pudiese adoptar la autoridad administrativa o judicial.
En caso de que, debido a la naturaleza de acción iniciada, no proceda la sustitución establecida, EL PROVEEDOR rembolsará a ADP
por todos los gastos, costos y honorarios en que hubiera tenido que incurrir con ocasión de tales procesos o procedimientos, además del
íntegro de cualquier suma, incluida la deuda principal, intereses, costas y costos, que ADP pudiera verse obligada a pagar a los
demandantes y/o denunciantes.
En tal sentido, EL PROVEEDOR autoriza ADP a retener los costos señalados en el párrafo precedente de las facturas que por bienes
y/o servicios se encuentren pendientes de pago, situación que en ningún caso supondrá que EL PROVEEDOR deje de cumplir con sus
obligaciones laborales respecto de su personal y, manteniendo ADP el derecho a que EL PROVEEDOR le reembolse aquellas sumas
que no sean retenidas.
La obligación establecida en esta condición se mantendrá vigente durante el tiempo de vigencia del registro de EL PROVEEDOR en el
Registro de Proveedores de ADP.
15. Las partes acuerdan que el pago, las inspecciones, testeo y/o uso de los bienes y/o servicios por parte de ADP, no afectarán el
cumplimiento de las obligaciones y garantías que EL PROVEEDOR ha señalado en los numerales precedentes. En tal sentido, ADP
tendrá derecho a reclamar a EL PROVEEDOR el cumplimiento de sus obligaciones, así como la calidad del bien y/o servicio brindado,
aun habiendo cancelado el precio pactado, y de verificarse cualquier daño personal y/o material y/o ambiental por el incumplimiento a
lo indicado en el presente numeral, EL PROVEEDOR se compromete a repararlo, resarcirlo o indemnizar a AdP por los daños
ocasionados
16. Queda establecido que ADP no será responsables por la inejecución de sus obligaciones, o por su cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso, cuando tales incumplimientos se deban a razones de caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el artículo
1315º del Código Civil. Si por cualquier circunstancia considerada como caso fortuito o fuerza mayor, lo cual incluye el cese de
operaciones de ADP y/o cualquier desastre natural, o por cualquier otra causa no atribuible a ADP, tuviera que paralizarse la compra de
bienes y/o ejecución de servicios por un período igual o mayor a siete (07) días calendarios, ADP podrá dejar sin efecto la Orden de
Compra y/o de Servicio. En este caso, EL PROVEEDOR no podrá reclamar indemnización por daños, lucro cesante, daño emergente
entre otros, sin perjuicio de la obligación de ADP de cancelar los servicios prestados efectivamente hasta la fecha de la referida
paralización, luego de los descuentos correspondientes.
17. ADP podrá rechazar los bienes entregados y/o servicios brindados si no se encuentran conforme a lo requerido en la Orden de
Compra y/o de Servicio. Asimismo, podrá solicitar a EL PROVEEDOR para que bajo su propio costo y de manera inmediata, realice
las siguientes acciones:
a. Reembolso de lo adelantado y/o cancelado para la obtención de los bienes y/o servicios;
b. Solicitar a ADP una Orden de Compra y/o de Servicio en reemplazo con el propósito de corregir los bienes y/o servicios, sin ningún
costo adicional, y/o adquirir de terceros los bienes y/o servicios a cuenta, costo y riesgo de EL PROVEEDOR.
c. Darle crédito a ADP por un monto igual al monto adelantado y/o cancelado por el bien y/o servicio, así como por cualquier costo
incurrido por ADP para la obtención de los bienes y/o servicios.
Si EL PROVEEDOR incumple cualquiera de las acciones correctivas descritas en el presente numeral, ADP, sin previo aviso, tendrá
derecho a dejar sin efecto la Orden de Compra y/o de Servicio sin ninguna obligación de pago a favor de EL PROVEEDOR, bastando
para ello el envío de una comunicación simple a EL PROVEEDOR. Asimismo, las partes acuerdan que, de verificarse este tipo de
incumplimiento, ADP estará facultado para incluir de manera automática a EL PROVEEDOR en el Registro de Proveedores
Inhabilitados de ADP.
18. Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre las partes se solucionará en lo posible en el Trato Directo. De no ser posible
el mismo se recurrirá -según considere ADP- a la vía judicial o arbitral.
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De optar por la vía judicial y/o para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios, las partes renuncian al fuero de sus
domicilios y se someten a la Jurisdicción de los Jueces del Cercado de Lima para el conocimiento de cualquier controversia relativa a
las Condiciones Generales. De optar por el arbitraje este será de derecho y se desarrollará de conformidad con los reglamentos y el
estatuto de Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. Finalmente, las partes
manifiestan que las disposiciones de la presente cláusula sobrevivirán aun cuando se deje sin efecto las Condiciones Generales.
19. Para todos los efectos de estas Condiciones Generales las partes señalan como sus domicilios los consignados en la Orden de
Compra y/o de Servicio, domicilios a los que se dirigirán todas las comunicaciones o notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier
cambio de domicilio deberá ser comunicado a la otra parte con una anticipación de ocho (8) días calendario.
20. Las presentes Condiciones Generales no avala ni garantiza los ingresos de EL PROVEEDOR frente a ninguna institución
bancaria, financiera y, en general, frente a ningún tercero.
21. De existir estipulaciones que se contradigan entre la Orden de Compra y/o de Servicio y Las Condiciones Generales, los términos
económicos, técnicos y logísticos pactados en la primera dejaran sin efecto a aquellas estipulaciones de esta última que la contradigan.
22. Obtener y mantener vigentes en todo momento los permisos, autorizaciones y/o licencias que fueran necesarias para brindar los
bienes o ejecutar el servicio, conforme lo exijan las Leyes Aplicables.
23. EL PROVEEDOR declara conocer y aceptar que ADP está comprometido en forma estricta al cumplimiento de la Ley N° 30424
- Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional y el
Decreto Legislativo N° 1352 - Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas. Asimismo,
EL PROVEEDOR declara conocer los objetivos y alcances de la referida normativa y declara estar en cumplimiento con la misma, en
lo que resulte aplicable a los negocios que desarrolle tanto en Perú como en otras jurisdicciones donde opere.
Las prácticas ilegales de cohecho, extorsión, fraude, colusión, y otros delitos no son aceptados, por lo que ADP se reserva el derecho de
resolver el contrato cuando exista evidencia que el proveedor, sus empleados, o subcontratistas hayan incurrido en dichas prácticas
ilegales.
24. EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con el Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, que le
será entregado por parte de la Sub Gerencia de Compras de AdP y que es de cumplimiento obligatorio para todos los contratistas y
proveedores, durante toda la ejecución de los servicios dentro de los aeropuertos concesionados a AdP y/u oficina administrativa de
AdP. Sobre el particular, se obliga a:
a) Leer, comprender y aceptar todos los términos y condiciones establecidos en el Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente y difundir el mismo al personal a su cargo, como de sus subcontratistas y demás asignados a la compra de
bienes y/o adquisición de servicios.
b) Asumir la responsabilidad por cualquier daño y perjuicio personales y/o materiales y/o ambientales derivados de los actos y/u
omisión y/o incumplimiento del Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. De ocurrir cualquiera de
estos daños, EL PROVEEDOR asumirá la reparación, la remediación, el resarcimiento y/o indemnización que se devengue,
manteniendo indemne a AdP.
En caso de cualquier actualización del Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, EL PROVEEDOR se
compromete a tomar conocimiento de cualquier nueva versión que sea publicada en el Portal de AdP y a implementar los cambios de la
nueva versión y exigir su cumplimiento a su personal, subcontratistas y demás asignados al suministro de bienes y/o ejecución de
servicios. EL PROVEEDOR declara conocer que la revisión y/o supervisión que ADP efectúe de la ejecución del servicio y/o compra
de los bienes, no conlleva las facultades de dirección derivadas del vínculo laboral y que dicho vínculo sólo existe entre EL
PROVEEDOR y el personal asignado al servicio y/o suministro de bienes.
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II.COMPRA DE BIENES:
Cuando la Orden de Compra y/o de Servicio se refiera a bienes, las partes acuerdan que se respetarán las siguientes condiciones:
1. El PROVEEDOR entregará los bienes, en los plazos establecidos en la Orden de Compra y/o de Servicio, con la guía de remisión
correspondiente adjuntando una copia de la Orden de Compra y/o de Servicio y factura en la oficina de recepción del almacén de ADP
dentro del horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 3:00 pm (hora exacta).
2. Los bienes deberán ser debidamente embalados según instrucciones de ADP. Todos los bienes embalados, deberán llevar las marcas
solicitadas en la Orden de Compra y/o de Servicio.
3. En caso de entregas parciales deberán ser previamente comunicadas a ADP adjuntando un ''Acta de Recepción Parcial'' en el que se
indiquen la cantidad de bienes entregados y los saldos que quedan pendientes. El Acta de Recepción Parcial deberá ser firmada por
ADP en señal de conformidad, salvo comunicación diferente por parte de ADP.
4. En caso ADP rechace los bienes enviados por no cumplir con lo estipulado en la Orden de Compra y/o de Servicio, EL
PROVEEDOR asumirá los gastos de transporte, manipuleo y/o cualquier actividad que ocasione su devolución. Asimismo, asumirá el
riesgo por la pérdida de dichos bienes desde el momento en que debió recogerlos de las instalaciones de AdP. Finalmente, de ser
necesario, EL PROVEEDOR asumirá bajo su cuenta, costo y riesgo la adquisición de los bienes por parte de terceros de acuerdo a lo
establecido en el acápite b) del numeral 18 de Las Condiciones Generales.
5. EL PROVEEDOR enviará la factura indicando el No. de la Orden de Compra y/o de Servicio, junto con la Guía de Remisión
debidamente sellada y firmada por ADP como ''Recibido Conforme''.
6. ADP se reserva el derecho de demandar a EL PROVEEDOR, la devolución de lo pagado, así como los gastos, daños y perjuicios que
ocasione el defecto o mala calidad de los bienes al momento de su utilización.

III. COMPRA DE SERVICIOS:
Cuando la Orden de Compra y/o de Servicio se refiera a servicios, las partes acuerdan que se respetarán las siguientes condiciones:
1. En caso que, a requerimiento de AdP, EL PROVEEDOR otorgue garantía de fiel cumplimiento mediante una carta fianza, la misma
garantizará el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en las Condiciones Generales. La garantía de fiel
cumplimiento servirá para cubrir cualquier reclamo derivado de una deficiente ejecución de los servicios y/o para cubrir las deudas que
en relación a la Orden de Servicio haya contraído EL PROVEEDOR frente a su personal por concepto de pago de remuneraciones,
compensación por tiempo de servicios, seguros por enfermedad o accidente, aportaciones al ESSALUD, SNP o SPP, indemnización por
daños y perjuicios; y/o por cualquier incumplimiento frente a ADP.
La carta fianza será devuelta a EL PROVEEDOR a los treinta (30) días de firmada el Acta de Recepción Final de Servicio, plazo
durante el cual se verificará la buena ejecución de los trabajos y la ausencia de deudas pendientes con ADP. En tal sentido, las partes
acuerdan que no procederá devolución sin el cumplimiento de los requisitos señalados.
De lo contrario, de verificarse cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas a EL PROVEEDOR, ADP se encuentra
expresamente facultado para pagar con su importe estas obligaciones detalladas.
2. Las partes acuerdan que el personal desplazado para la prestación de la actividad materia de la Orden de Servicio estará conformado
por trabajadores contratados directamente por EL PROVEEDOR bajo la normativa laboral vigente. En tal sentido, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 4º del Decreto Supremo No. 003-2002-TR, los servicios objeto de la Orden de Servicio no constituyen
intermediación laboral ni tercerización de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 29245, Decreto Legislativo No.
1038, el Decreto Supremo No. 006-2008-TR y el Decreto Supremo No. 003-2002-TR, y o las normas que las sustituyan.
3. AdP no ejercerá, legal o empíricamente, supervisión alguna del trabajo que realizarán aquellas personas empleadas por EL
PROVEEDOR y que sean asignadas al cumplimiento de los servicios. Así, bajo ninguna circunstancia AdP asumirá obligación laboral
alguna que se desprenda o pueda desprenderse de la ejecución de los servicios respecto de los trabajadores de EL PROVEEDOR.
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___________________________________________________________________________________________________________

Pos. Material Descripción UM Cantidad Precio Valor
___________________________________________________________________________________________________________

00010 Actualización EIA PIO UN 1.000 59,500.00 59,500.00

Razon Social: 510024199 - DESSAU S&Z S.A. Ruc 20101331653
Dirección: AV. DEL PARQUE NORTE NRO. 1174 URB. SAN BORJA LIMA Teléfono Nº
Contacto: Fax Nº
Email: maria.castro@dessauperu.com

___________________________________________________________________________________________________________

Condición de Pago: F120 FACTURA A 120 DIAS Lugar de Entrega: Segun cordinación
Moneda: Nuevos Soles.

Centro de costo: 0033040604 Actividad: AP01
Comprador: CGARCIA
Categoria: PAMO Subcategoria: PAMO

Fecha Emisión: 07.12.2018
Fecha de Entrega: 07.12.2018
Fecha de Expiración: 06.01.2019

Aeropuertos del Peru S.A

Dirección: JR. DOMENICO MORELLI NRO. 110 INT. 301, San Borja
Teléfono Nº 513-3800
RUC: 20514513172

ORDEN DE COMPRA SERVICIO Nº4500371593

- La presente O/C carece de valor si no está debidamente autorizada por los firmantes.
- Para la realización del servicio o la obra descrita en la O/C queda estipulado que el contratista como empresa independiente asume responsabilidad de daños o

incumplimiento de sus obligaciones frente a terceros con ocasión de la prestación del servicio.
- Los COMPROBANTES ELECTRÓNICOS deberán enviarse al correo: rfacturacion@adp.com.pe, adjuntando dos archivos: (1) factura en PDF y (2) formato en XML, indicando

el número de Orden de Compra y el número de Conformidad. De no contar con la información requerida, no se considerará como recibido.
- EL comprador se reserva el derecho a postergar, cancelar y/o anular parcial o totalmente las cantidades o alcances requeridos en la presente O/C en caso de incumplimiento

de algunas de las condiciones.

Respecto a la facturación: Para materiales:
El plazo de pago se computa a partir de la fecha de recepción de los comprobantes - Indicar sobre la factura el NUMERO DE CONFORMIDAD. Solicitarlo al
de pago en el CRF. comprador.

- Adjuntar a la factura la guía de remisión sellada y orden de compra.
Lugar de entrega: Jr. Doménico Morelli 110, Oficina 301, San Borja. Instrucciones de pago:
Horario: De Lunes a viernes de 9am a 1pm y de 2pm a 3pm. - Día de pago a proveedores: Viernes

- Atención telefónica a proveedores: Jueves y viernes de 3 a 6 pm /
Para servicios: Sr.Ricardo Saccsa: 513 53888
- Consignar el número de la orden de compra sobre la factura. - Tesorera: Srta. Neli Rivas 513 53887
- Indicar sobre la factura el NUMERO DE CONFORMIDAD. Comprobantes de retención:

- Consultas: Sr.Ricardo Saccsa: 513 53888

FACTURAR A NOMBRE DE : AEROPUERTOS DEL PERU S.A RUC : 20514513172
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Sub total S/. 59,500.00
Impuesto S/. 10,710.00
Total S/. 70,210.00
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Av. Del Pinar 124, lnt. 602, Santiago de Surco - Lima 
T. 372 4116 

Compañía Energética 

del Norte 
CERTIFICADO DE CONSULTORÍA 

La COMPAÑÍA  ENERGÉTICA  DEL NORTE S.A.C. 

CERTIFICA: 

Que la firma S&Z Consultores Asociados S.A. hoy Dessau S&Z S.A., ha realizado el Estudio a Nivel 
de Factibilidad, Estudio de Impacto Ambiental y la  Obtención  del  Certificado  de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos de la Central Hidroeléctrica Utcubamba I (124 MW), el cual comprendió los 
siguientes aspectos: 

 Recopilación y Evaluación de la Información Existente.
 Visitas de reconocimiento a la zona del proyecto.
 Estudio Hidrológico.
 Estudio Geológico.
 Estudio de Riesgo Sísmico.
 Estudio de Alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico.
 Elaboración y Ejecución del Programa de Trabajos de Campo :

• Levantamientos topográficos.
• Estudios de geología y geotecnia (excavación de calicatas, ensayos de laboratorio).
• Estudio de Refracción Sísmica.
• Medición de caudales y toma de muestra de sedimentos.

 Definición del Esquema del proyecto.
 Elaboración de la Ingeniería del Proyecto, con diseños a nivel de factibilidad:

• Elaboración  del  modelamiento  hidráulico  del  río  Utcubamba  en tramos  de  obras
proyectadas.

• Desarrollo del Estudio incluyendo el Estudio Básico de la Línea de Transmisión en 220
kV Utcubamba-Caclic.

• Elaboración de metrados, análisis unitarios y costos.
 Estudio de Pre-operatividad Eléctrica del Sistema.
 Estudio de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica.
 Estudio de Línea Base Social y Ambiental.
 Ejecución de monitoreos de calidad ambiental y biológicos para la línea base.
 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
 Realización del Proceso de Participación Ciudadana

• Talleres  Participativos

• Audiencias Públicas

 Servicio de consultoría para la elaboración del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC):
definición de los lineamientos de la estrategia del PRC, su implementación y el monitoreo del
PRC, previo a la construcción del proyecto.

 Obtención  del  Certificado  de  Inexistencia  de  Restos  Arqueológicos  de  la  Central
Hidroeléctrica.

 Seguimiento del proceso de aprobación hasta la emisión de la Resolución Directoral de
aprobación del EIA de la Central Hidroeléctrica.

//.. 
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