ANALISIS DE PRECIOS

0 H LA saceem
perg UNITARIOS - RV.02
‘ ierefias ki SUBPARTIDAS Fecha de
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca ..
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: SACEEM S.A., SUCURSAL DEL PERU
o et CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401
Domicilio:
SAN ISIDRO-LIMA
Teléfono/Fax: 920 348 097
Contacto: JUAN BRICENO BERROCAL - GERENTE COMERCIAL
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA:
Partida: EXCAVACION ESTRUCTURAL C/EQUIPO Unidad: m3 Unit.Partida: 19.702
2111 Rendto: 120 m3/dia
Cédigo Descripcion del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ hh 0.008333 52.64 0.439
1470010004 PEON hh 0.083333 27.77 2314
2.753
Equipos
E4902018 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 hm 0.083333 201.729 16.811
Yd3
16.811
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 2.8 0.138
0.138
Partida: CONCRETO F'C=100 KG/CM2 Unidad: m3 Unit.Partida: 727.151
2121 Rendto: 20 m3/dia
Cédigo Descripcion del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ hh 0.1 52.64 5.264
1470010002 OPERARIO hh 1 39.57 39.57
1470010003 OFICIAL hh 1 32.69 32.69
1470010004 PEON hh 3 27.77 83.31
160.834
Materiales
M300050108 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gal 0.1 19 1.9
M-CP-100 CONCRETO PREMEZCLADO - F'C 100KG/CM2 m3 1.05 525 551.25
553.15
Equipos
E480020016 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.5 10.25 5.125
5.125
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 160.8 8.042
8.042
Partida: CONCRETO F'C=280 KG/CM2 Unidad: m3 Unit.Partida: 790.151
2122 Rendto: 20 m3/dia
Cédigo Descripcion del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
Mano de Obra
J470010001 CAPATAZ hh 0.1 52.64 5.264
1470010002 OPERARIO hh 1 39.57 39.57
J470010003 OFICIAL hh 1 32.69 32.69
1470010004 PEON hh 3 27.77 83.31
160.834
Materiales
M9393747 CONCRETO PREMEZCLADO - F'C 280KG/CM2 m3 1.05 585 614.25
M300050108 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gal 0.1 19 1.9
616.15
Equipos
E480020016 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.5 10.25 5.125
5.125
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5 160.8 8.042
8.042
Partida: CONCRETO CICLOPEO F'C=280 KG/CM2 + 30% P.G. Unidad: m3 Unit.Partida: 861.107
2123 Rendto: 15 m3/dia
Cédigo Descripcion del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial




Mano de Obra

1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M9393747 CONCRETO PREMEZCLADO - F'C 280KG/CM2
M-PG PIEDRA GRANDE
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.1.25
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
Materiales
M020010010 ALAMBRE NEGRO #16
M030030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: CAMA DE ARENA
2144
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
J470010001 CAPATAZ
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M8474747 ARENA GRUESA
Equipos
E480010006 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
SP-APO AGUA PARA LA OBRA
SP-TIKM-A TRANSPORTE < 1KM AGREGADO
SP-TM1KM-A TRANSPORTE > 1KM AGREGADO
Partida: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
23.24
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M020010011 ALAMBRE NEGRO #8
M020020009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
M300050103 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
M440010001 MADERA TORNILLO
Equipos
ECGRUA20T CAMION GRUA 20T (INCLUYE OPERADOR)
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: CAMION CISTERNA 5000GLN
E-CC-5000

Cédigo

Descripcion del Recurso

hh
hh
hh
hh

m3

m3

%mo

Rendto:

Und
hh

hh
hh

kg
kg

%mo

Rendto:

Und

hh

hh
hh

m3

%mo

m3
m3-km

m3-km

Rendto:

Und

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

hm

%mo

Rendto:

Und

0.2 0.133333
2 1.333333
2 1.333333
6 4
1.05
0.52
5
Unidad: kg
250 kg/dia
Cuadrilla Cantidad
0.2 0.008
1 0.04
1 0.04
0.05
1.05
5
Unidad: m3
50 m3/dia
Cuadrilla Cantidad
0.2 0.04
2 0.4
2 0.4
1.2
1 0.2
5
0.1
1
10.5
Unidad: m2
12 m2/dia
Cuadrilla Cantidad
0.1 0.083333
1 0.833333
1 0.833333
0.5 0.416667
0.1
0.2
0.05
4.5
0.05 0.041667
3
Unidad: hm
Cuadrilla Cantidad

52.64
39.57
32.69
27.77

585
41.71

214.4

Unit.Partida:

Unitario

52.64

39.57
32.69

3.275
3.275

33

Unit.Partida:

Unitario

52.64

32.69
27.77

38.45

46.3

26.3

20.379
4.508
14

Unit.Partida:

Unitario

52.64

39.57

32.69
27.77

3.275
4.195
23.43

6.4

280.67

76.2

Unit.Partida:

Unitario

7.019
52.76
43.587
111.08
214.446

614.25
21.689
635.939

10.722
10.722

7.081

Parcial

0.421
1.583
1.308
3.312

0.164
3.439
3.603

0.166
0.166

104.251

Parcial

2.106
13.076
11.108

26.29

46.14
46.14

9.26
9.26

1.315
1.315

2.038
4.508
14.7
21.246

121.294

Parcial

4.387
32.975
27.242
11.571
76.175

0.328
0.839
1172
28.8
31.139

11.695
11.695

2.285
2.285

196.845

Parcial



Mano de Obra

1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales

M530040001 PETROLEO D-2
Equipos

E-CC1-5000 CAMION CISTERNA 5000GLN

Partida: CARGADOR FRONTAL 145HP

E-CF

Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra

1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales

M530040001 PETROLEO D-2
Equipos

E-CF1 CARGADOR FRONTAL 145HP
Subcontratos

ED-CF ELEMENTOS DE DESGASTE CARGADOR FRONTAL

Partida: CAMION VOLQUETE DE 20M3

E-CV-20M3

Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra

14700200015 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales

M530040001 PETROLEO D-2

M539773677 AD BLUE
Equipos

E-CV20 CAMION VOLQUETE DE 22M3

Partida: MOTOSOLDADORA DE 225 A

E-MTS-225

Cédigo Descripcion del Recurso
Materiales

M530040001 PETROLEO D-2
Equipos

E-MSD MOTOSOLDADORA 225 A

Partida: MOTOSIERRA

E-MTSR

Cédigo Descripcion del Recurso
Materiales

M530040002 GASOLINA DE 90 OCTANOS
Equipos

E-MSR MOTOSIERRA

Partida: ZARANDA ST 4.8

E-ZRD-ST4.8

Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra

1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales

M530040001 PETROLEO D-2
Equipos

E-ZRD-V-5T4.8 ZARANDA VIBRATORIA ST4.8 168HP
Subcontratos

SC-MD-ZV SC MANTENIMIENTO POR DESGASTE ZARANDA

Partida:

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hh

gal

hm

Rendto:

Und

hh

gal

hm

hm

Rendto:

Und

hh

gal
gal

hm

Rendto:

Und

gal

Rendto:

Und

gal

hm

Rendto:

Und

hh

gal

hm

gal

1 47.62
3.5 16.35
1 92
Unidad: hm Unit.Partida:
Cuadrilla Cantidad Unitario
1 47.62
5.85 16.35
1 139.84
1 22.19
Unidad: hm Unit.Partida:
Cuadrilla Cantidad Unitario
1 42.51
3.8 16.35
0.15 12.48
1 128.8
Unidad: hm Unit.Partida:
Cuadrilla Cantidad Unitario
1 16.35
1 3.04
Unidad: hm Unit.Partida:
Cuadrilla Cantidad Unitario
1 15.1
1 5.72
Unidad: hm Unit.Partida:
Cuadrilla Cantidad Unitario
1 47.62
6 16.35
1 294.4
6 3.68
Unidad: hm Unit.Partida:

47.62
47.62

57.225
57.225

92
92

305.298

Parcial

47.62
47.62

95.648
95.648

139.84
139.84

22.19
22.19

235.312

Parcial

42.51
42.51

62.13
1.872

64.002

128.8
128.8

19.39

Parcial

16.35
16.35

3.04
3.04

20.82

Parcial

15.1
15.1

5.72
5.72

462.2

Parcial

47.62
47.62

98.1
98.1

294.4
294.4

22.08
22.08

10.25



E480020016

Cédigo

M530040002

E480020016-1

Descripcion del Recurso
Materiales
GASOLINA DE 90 OCTANOS

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50"

Partida: EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 240-270 HP (336 CAT)
E480020023
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
M530040001 PETROLEO D-2
Equipos
E490010215 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 240-270 HP (336 CAT)
Subcontratos
ED-EX ELEMENTOS DE DESGASTE EXCAVADORA
Partida: GRUPO ELECTROGENO 60 KW

E48C€020013-1

Cédigo

M530040001

E480020013-1

Descripcion del Recurso
Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
GRUPO ELECTROGENO 60 KW

Partida: MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
E490030020
Cédigo Descripcion del Recurso
Equipos
E-MH MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA
Subcontratos
ED-MH ELEMENTOS DE DESGASTE MARTILLO EXCAVADORA
Partida: RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Yd3
E4902018
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
M530040001 PETROLEO D-2
Equipos
E49B02018 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP
Subcontratos
ED-REX ELEMENTOS DE DESGASTE RETROEXCAVADORA
Partida: CAMION VOLQUETE P/ ROCA 22M3
E49C0101184
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
14700200015 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
M530040001 PETROLEO D-2
M539773677 AD BLUE
Equipos

E490010118-3

CAMION VOLQUETE DE 22M3 -ROCA

Partida:

TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP

Rendto:

Und

gal

hm

Rendto:

Und

hh

gal

hm

hm

Rendto:

Und

gal

Rendto:

Und

hm

hm

Rendto:

Und

hh

gal

hm

hm

Rendto:

Und

hh

gal
gal

hm

Cuadrilla Cantidad
0.5
1
Unidad: hm
Cuadrilla Cantidad
1
8.7
1
4.5
Unidad: hm
Cuadrilla Cantidad
6
1
Unidad: hm
Cuadrilla Cantidad
1
1
Unidad: hm
Cuadrilla Cantidad
1.25
2.85
1
1
Unidad: hm
Cuadrilla Cantidad
1
4
0.15
1
Unidad: hm

Unitario

15.1

2.7

Unit.Partida:

Unitario

47.62

16.35

187.68

3.68

Unit.Partida:

Unitario

16.35

22.08

Unit.Partida:

Unitario

55.2

9.2

Unit.Partida:

Unitario

47.62

16.35

84.64

10.966

Unit.Partida:

Unitario

42.51

16.35
12.48

128.8

Unit.Partida:

Parcial

7.55
7.55

2.7
27

394.105

Parcial

47.62
47.62

142.245
142.245

187.68
187.68

16.56
16.56

120.18

Parcial

98.1
98.1

22.08
22.08

64.4

Parcial

55.2
55.2

9.2
9.2

201.729

Parcial

59.525
59.525

46.598
46.598

84.64
84.64

10.966
10.966

238.582

Parcial

42.51
42.51

65.4

1.872

67.272

128.8
128.8

511.978



E49C010411

Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra

1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales

M530040001 PETROLEO D-2
Equipos

E490010411 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 325 HP
Subcontratos

ED-TO ELEMENTOS DE DESGASTE TRACTOR S/ORUGAS

Partida: MOTONIVELADORA 125HP

E49C010503

Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra

1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales

M530040001 PETROLEO D-2
Equipos

E49C010504 MOTONIVELADORA

Partida: RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP
10-12 ton

E49C010706

Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra

1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales

M530040001 PETROLEO D-2
Equipos

E4900107077 RODILLO LISO VIBRATORIO 11.3 TON
Subcontratos

ED-RLV ELEMENTOS DE DESGASTE RODILLO LISO
VIBRATORIO

Partida: RODILLO TANDEM DE 2.5 ton

E49C010706-A

Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
M530040001 PETROLEO D-2
Equipos
E-RT RODILLO TANDEM 2.5 TON
Partida: MINICARGADOR

E49C010706-B

Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
M530040001 PETROLEO D-2
Equipos
E-MNC MINICARGADOR
Partida: CAMION GRUA 20T (INCLUYE OPERADOR)
ECGRUA20T
Cédigo Descripcion del Recurso

Mano de Obra

Rendto:

Und

hh

gal

hm

hm

Rendto:

Und

hh

gal

hm

Rendto:

Und

hh

gal

hm

hm

Rendto:

Und

hh

gal

hm

Rendto:

Und

hh

gal

Rendto:

Und

Cuadrilla

Unidad:

Cuadrilla

Unidad:

Cuadrilla

Unidad:

Cuadrilla

Unidad:

Cuadrilla

Unidad:

Cuadrilla

Cantidad
12
6.9
1
1
hm
Cantidad
12
5
1
hm
Cantidad
1.4
3.25
1
1
hm
Cantidad
1
3
1
hm
Cantidad
1
3
1
hm
Cantidad

Unitario

Parcial

47.62 57.144
57.144

16.35 112.815

112.815

312.8 312.8

312.8

29.219 29.219

29.219

Unit.Partida: 311.854
Unitario Parcial

47.62 57.144

57.144

16.35 81.75

81.75

172.96 172.96

172.96

Unit.Partida: 215.008
Unitario Parcial

47.62 66.668

66.668

16.35 53.138

53.138

84.64 84.64

84.64

10.562 10.562

10.562

Unit.Partida: 143.406
Unitario Parcial

47.62 47.62

47.62

16.35 49.05

49.05

46.736 46.736

46.736

Unit.Partida: 147.454
Unitario Parcial

47.62 47.62

47.62

16.35 49.05

49.05

50.784 50.784

50.784

Unit.Partida: 280.67
Unitario Parcial



1470020001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO
Materiales
M530040001 PETROLEO D-2
Equipos
E00933 CAMION GRUA 20T
Partida: AMBIENTE DE OFICINAS EN CAMPO
M-co
Cédigo Descripcion del Recurso
Subcontratos
C0-01 CONTENEDOR SMART FLEX
C0-02 CARPA_16
C0-03 CONTENEDOR MODULO PROTEGIDO SMART FLEX
C0-04 CONTENEDOR MODULO PROTEGIDO CARPA_16
C0-05 CONTENEDOR AIRE ACONDICIONADO VENTANA 12
C0-06 CONTENEDOR DE ALMACEN (BODEGA 20')
Partida: CONCRETO F'C=210 KG/CM2
SC-CP210
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M557373 CONCRETO PREMEZCLADO - F'C 210KG/CM2
Equipos
E480020016 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
E480048482 BOMBA DE CONCRETO
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: AGUA PARA LA OBRA
SP-APO
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010004 PEON
Equipos
E-CC-5000 CAMION CISTERNA 5000GLN
Partida: CONCRETO F'C=175 KG/CM2
SP-C175
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M9393747 CONCRETO PREMEZCLADO - F'C 280KG/CM2
M300050108 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
Equipos
E480020016 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: ZARANDEADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
SP-CPMP
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010004 PEON

hh

gal

hm

Rendto:
Und
und
und
und
und

und

und

Rendto:
Und

hh

hh

hh
hh

m3

hm

m3

%mo

Rendto:

Und

hh

hm

Rendto:
Und

hh

hh

hh
hh

m3

gal

hm

%mo

Rendto:

Und

hh
hh

Unidad:
Cuadrilla
Unidad:
40 m3/dia
Cuadrilla
0.2
2
2
2
1
1
Unidad:
100 m3/dia
Cuadrilla
0.25
1
Unidad:
18 m3/dia
Cuadrilla
0.2
2
2
6
1
Unidad:
600 m3/dia
Cuadrilla

1
1

mes

Cantidad

PN R O RO

Cantidad

0.05

0.5

0.5
0.5

1.05

0.25
0.25

Cantidad

0.025

0.1

m3

Cantidad

0.111111

1111111

1111111
3.333333

1.05
0.1

0.555556

m3

Cantidad

0.016667
0.016667

47.62

16.35

184

Unit.Partida:

Unitario

532.643

2,663.14

55.2

368

125.893
532.643

Unit.Partida:

Unitario

52.64

39.57

32.69
27.77

570

10.25
65

52.6

Unit.Partida:

Unitario

27.77

196.845

Unit.Partida:

Unitario

52.64

39.57

32.69
27.77

585

10.25

178.7

Unit.Partida:

Unitario

52.64
27.77

47.62
47.62

49.05
49.05

184
184

2,166.33

Parcial

868.44
723.68
920

100
239.47
144.74
2,166.33

672.592

Parcial

2.632
19.785
16.345
13.885
52.647

598.5
598.5

2.563
16.25

18.813

2.632
2.632

20.379

Parcial

0.694
0.694

19.685
19.685

809.484

Parcial

5.849
43.967
36.322
92.567

178.705

614.25
1.9

616.15

5.694
5.694

8.935
8.935

20.739

Parcial

0.877
0.463



Equipos
E480020023 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 240-270 HP (336 CAT)
E-CF CARGADOR FRONTAL 145HP
E-ZRD-ST4.8 ZARANDA ST 4.8
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: ZARANDEO DE AFIRMADO
SP-CZA
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010004 PEON
Equipos
E480020023 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 240-270 HP (336 CAT)
E-CF CARGADOR FRONTAL 145HP
E-ZRD-ST4.8 ZARANDA ST 4.8
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: ENCOFRADO PARA LOSAS
SP-EL
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M020010011 ALAMBRE NEGRO #8
CcMco1 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
M660010258 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO
M440010001 MADERA TORNILLO
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: ENCOFRADO DE MUROS
SP-EM
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M020010011 ALAMBRE NEGRO #8
CMco1 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
M660010258 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO
M440010001 MADERA TORNILLO
Equipos
ECGRUA20T CAMION GRUA 20T (INCLUYE OPERADOR)
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: ENCOFRADO PARA ESCALERA
SP-EPE
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M020010011 ALAMBRE NEGRO #8
M020020009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS

hm

hm

%mo

Rendto:

Und

hh
hh

%mo

Rendto:

Und

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

Rendto:

Und

hh
hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

hm

%mo

Rendto:

Und

hh
hh
hh
hh

kg
kg

1 0.016667
1 0.016667
1 0.016667
3
Unidad: m3
600 m3/dia
Cuadrilla Cantidad
1 0.016667
2 0.033333
1 0.016667
1 0.016667
1 0.016667
3
Unidad: m2
15 m2/dia
Cuadrilla Cantidad
0.2 0.133333
1 0.666667
1 0.666667
0.1
0.2
0.05
4.5
3
Unidad: m2
16 m2/dia
Cuadrilla Cantidad
0.1 0.0625
1 0.625
1 0.625
0.5 0.3125
0.1
0.2
0.05
4.5
0.05 0.03125
3
Unidad: m2
12 m2/dia
Cuadrilla Cantidad
0.2 0.166667
1 0.833333
1 0.833333
1 0.833333
0.1
0.2

394.105
305.298
462.2

Unit.Partida:

Unitario

52.64

27.77

394.105
305.298
462.2

1.8

Unit.Partida:

Unitario

52.64
32.69
27.77

3.275
4.195
142.46
6.4

47.3

Unit.Partida:

Unitario

52.64
39.57
32.69
27.77

3.275
4.195
142.46
6.4

280.67

57.1

Unit.Partida:

Unitario

52.64

39.57

32.69
27.77

3.275
4.195

1.34

6.568
5.088
7.703
19.359

0.04
0.04

21.216

Parcial

0.877
0.926
1.803

6.568
5.088
7.703
19.359

0.054
0.054

85.835

Parcial

7.019
21.793
18.513
47.325

0.328
0.839
7.123

28.8
37.09

1.42
1.42

104.705

Parcial

3.29
24.731
20.431

8.678
57.13

0.328
0.839
7.123

28.8
37.09

8.771
8.771

1.714
1.714

126.035

Parcial

8.773
32.975
27.242
23.142
92.132

0.328
0.839



M300050103 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
M440010001 MADERA TORNILLO
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: EXCAVACION MANUAL
SP-EXM
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010004 PEON
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE
SP-ICPD
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
J470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M-AC) ANCLAJES
Equipos
ECGRUA20T CAMION GRUA 20T (INCLUYE OPERADOR)
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: ELEMENTOS PREFABRICADOS
SP-MEP
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
J470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
Equipos
ECGRUA20T CAMION GRUA 20T (INCLUYE OPERADOR)
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
SP-MPE
Cédigo Descripcion del Recurso
Subpartidas
SP-CPMP ZARANDEADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
SP-TI TRANSPORTE < 2KM
Partida: MATERIAL DE LAS EXCAVACIONES CORONA
SP-MPE-CO
Cédigo Descripcion del Recurso
Subpartidas
SP-TI TRANSPORTE < 2KM
SP-CZA ZARANDEO DE AFIRMADO
Partida: MATERIAL PROPIO PROCESADO
SP-MPE-CU
Cédigo Descripcion del Recurso
Subpartidas
SP-CPMP ZARANDEADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
SP-TI TRANSPORTE < 2KM

Partida:

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

gal
p2

%mo

Rendto:

Und

hh

hh

%mo

Rendto:
Und

hh

hh

hh
hh

hm

%mo

Rendto:

Und

hh

hh

hm

%mo

Rendto:

Und

m3

m3

Rendto:

Und

m3

m3

Rendto:

Und

m3

m3

0.05 23.43

4.5 6.4
3 92.1
Unidad: m3 Unit.Partida:
3 m3/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario
0.1 0.333333 52.64
1 3.333333 27.77
5 110.1
Unidad: u Unit.Partida:
2 u/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario
0.5 2.5 52.64
1 5 39.57
2 10 32.69
2 10 27.77
4 54.38
1 5 280.67
5 934.1
Unidad: u Unit.Partida:
5 u/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario
0.2 0.4 52.64
1 2 39.57
1 2 280.67
5 100.2
Unidad: m3 Unit.Partida:
350 m3/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario
1 20.739
1 2.145
Unidad: m3 Unit.Partida:
350 m3/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario
1 2.145
1 21.216
Unidad: m3 Unit.Partida:
350 m3/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario
1 20.739
1 2.145
Unidad: m3 Unit.Partida:

1.172
28.8
31.139

2.764
2.764

115.62

Parcial
17.547
92.567

110.114

5.506
5.506

2,601.62

Parcial
131.6
197.85
326.9
277.7
934.05

217.52
217.52

1,403.35
1,403.35

46.703
46.703

666.546

Parcial
21.056
79.14

100.196

561.34
561.34

5.01
5.01

22.884

Parcial
20.739
2.145

22.884

23.361

Parcial
2.145
21.216

23.361

22.884

Parcial
20.739
2.145

22.884

810.226



SP-PCA
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
J470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
1470010004 PEON
Materiales
M8474747 ARENA GRUESA
M515148821 CEMENTO PORTLAND TIPO 1
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
SP-APO AGUA PARA LA OBRA
Partida: RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
SP-REMP
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010004 PEON
Materiales
M-MP MATERIAL DE PRESTAMO
Equipos
E480010006 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
E4902018 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25
Yd3
E4900107077 RODILLO LISO VIBRATORIO 11.3 TON
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: RELLENO CON MATERIAL PROPIO
SP-RMP
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010004 PEON
Equipos
E480010006 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
E4902018 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25
Yd3
E4900107077 RODILLO LISO VIBRATORIO 11.3 TON
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
SP-APO AGUA PARA LA OBRA
SP-MPE MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Partida: RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR EN BANCA DE
CONCRETO
SP-RP-BC
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
J470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos
SC-LPL.3 SC LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03M

Subpartidas

Rendto:

Und

hh

hh

hh
hh

m3
bls

%mo

m3

Rendto:

Und

hh

hh
hh

m3

hm

hm

hm

%mo

Rendto:

Und

hh
hh
hh

hm

hm

%mo

m3

m3

Rendto:

Und

hh

hh
hh

%mo

m2

3.5 m3/dia

Cuadrilla
0.1
1
2
2
Unidad:
60 m3/dia
Cuadrilla
0.1
1
2
1
0.25
1
Unidad:
55 m3/dia
Cuadrilla
0.1
1
1
1
0.25
1
Unidad:
20 m2/dia
Cuadrilla
0.2
1
2

Cantidad

0.285714

2.857143

5.714286
5.714286

12
112

0.25

Cantidad

0.016667

0.166667
0.333333

12

0.166667

0.041667

0.166667

Cantidad

0.018182

0.181818
0.181818

0.181818

0.045455

0.181818

0.1
115

Cantidad

0.1
0.5

Unitario

52.64

39.57

32.69
27.77

38.45
25.06

473.6

20.379

Unit.Partida:

Unitario

52.64

39.57
27.77

34.1

46.3

201.729

84.64

16.7

Unit.Partida:

Unitario

52.64

39.57
27.77

46.3

201.729

84.64

13.2

20.379
22.884

Unit.Partida:

Unitario

52.64
39.57
32.69

57.7

86.5

Parcial

15.04
113.057
186.8
158.686
473.583

46.14
280.672
326.812

4.736
4.736

5.095
5.095

88.38

Parcial

0.877
6.595
9.257
16.729

40.92
40.92

7.717
8.405

14.107
30.229

0.502
0.502

74.929

Parcial

0.957
7.195
5.049
13.201

8.418
9.17

15.389
32.977

0.396
0.396

2.038
26.317
28.355

162.176

Parcial

5.264
19.785
32.69
57.739

1.732
1.732

86.5
86.5



SP-PCA

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida: RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05M EN
ESCALERA
SP-RPL
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010003 OFICIAL
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos
SC-LPL SC LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.05M
Subpartidas
SP-PCA MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Partida: TRANSPORTE < 1KM DME
SP-T1IKM
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
J470010004-1 VIGIA
Equipos
E-CV-20M3 CAMION VOLQUETE DE 20M3
Partida: TRANSPORTE < 1KM AGREGADO
SP-T1IKM-A
Cédigo Descripcion del Recurso
Equipos
E-CV-20M3 CAMION VOLQUETE DE 20M3
E-CF CARGADOR FRONTAL 145HP
Partida: TACHO DE BASURA
SP-TB
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
1470010001 CAPATAZ
1470010002 OPERARIO
1470010004 PEON
Materiales
M-TBM TACHO DE BASURA DE MADERA
Otros
J47%037001 HERRAMIENTAS MANUALES
Partida: TRANSPORTE < 2KM
SP-TI
Cédigo Descripcion del Recurso
Mano de Obra
J470010004-1 VIGIA
Equipos
E-CV-20M3 CAMION VOLQUETE DE 20M3
E480020023 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 240-270 HP (336 CAT)
Partida: TRANSPORTE > 1KM DME
SP-TM1KM
Cédigo Descripcion del Recurso
Equipos
E-CV-20M3 CAMION VOLQUETE DE 20M3
Partida: TRANSPORTE > 1KM AGREGADO
SP-TM1KM-A

m3

Rendto:

Und

hh

hh
hh

%mo

m2

m3

Rendto:

Und

hh

hm

Rendto:

Und

hm

hm

Rendto:

Und

hh

hh
hh

%mo

Rendto:

Und

hh

hm

hm

Rendto:

Und

hm

Rendto:

0.02 810.226 16.205
16.205
Unidad: m2 Unit.Partida: 166.501
20 m2/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
0.2 0.1 52.64 5.264
1 0.5 39.57 19.785
2 1 32.69 32.69
57.739
3 57.7 1.732
1732
1.05 86.5 90.825
90.825
0.02 810.226 16.205
16.205
Unidad: m3 Unit.Partida: 3.632
657.5 m3/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
0.2 0.003042 17.5 0.053
0.053
1 0.015209 235.312 3.579
3.579
Unidad: m3-km Unit.Partida: 4.508
657.5 m3-km/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
1 0.015209 235.312 3.579
0.2 0.003042 305.298 0.929
4.508
Unidad: u Unit.Partida: 1,704.09
4 u/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
0.1 0.25 52.64 13.16
1 2.5 39.57 98.925
1 2.5 27.77 69.425
181.51
1 1,513.50  1,513.50
1,513.50
5 181.5 9.076
9.076
Unidad: m3 Unit.Partida: 2.145
1729.72 m3/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
1 0.005781 17.5 0.101
0.101
1 0.005781 235.312 1.36
0.3 0.001734 394.105 0.684
2.044
Unidad: m3 Unit.Partida: 14
1680.68 m3/dia
Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
1 0.00595 235.312 1.4
14
Unidad: m3-km Unit.Partida: 14

1680.68 m3-km/dia



Cédigo Descripcion del Recurso Und Cuadrilla Cantidad Unitario Parcial
Equipos
E-CV-20M3 CAMION VOLQUETE DE 20M3 hm 1 0.00595 235.312 1.4
14



