

 Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash			PLANTILLA DE PRESUPUESTO		RV.00 Fecha de versión	
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: Domicilio: Teléfono/Fax: Contacto: MAQUINARIAS U-GUIL S.A. Dirección: Mza. B Lote. 3A Urb. Parcelas Huertos De Villena (Sub Parcela 3A) - Pachacamac - Lima - Lima 942762077 marco.chavez@uguil.com						
Revisión de presupuesto: 2				ENTREGA OFERTA: 29/11/2022		
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
SUBPROYECTO A4						
PAMPA DEL TORO						
1			MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES			
1.01			MOVIMIENTO DE TIERRAS			
1.01.01	m2	1,407.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	6.56	9,229.92	
1.01.02	km	4.69	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	38,991.55	182,870.37	
1.02			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		0.00	
1.02.01	m3	0.12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	140.56	16.87	
1.02.02	M	8.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"	3,999.25	33,593.70	
1.02.03	M	7.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"	3,628.71	26,852.45	
1.02.04	und	1.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C"A" 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	1,620.13	1,620.13	
1.03			ESTRUCTURAS DE CONCRETO		0.00	
1.03.01	m3	3.54	CONCRETO 175 Kg/Cm2	481.07	1,702.99	
1.03.02	m2	27.80	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	143.33	3,984.57	
2			DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO		0.00	
2.01			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05		0.00	
2.01.01	m2	1,947.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.62	3,154.14	
2.01.02	m3	613.78	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	3,615.16	
2.01.03	m2	2,026.47	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	5,329.62	
2.01.04	m3	823.97	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	35.16	28,970.79	
2.01.05	m3	190.44	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	8,484.10	
2.01.06	m2	555.18	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	8,816.26	
2.01.07	m3	506.00	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	36,604.04	
2.01.08	m3	170.04	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	15,075.75	
2.02			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04		0.00	
2.02.01	m2	512.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.62	829.44	
2.02.02	m3	190.63	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	1,122.81	
2.02.03	m2	550.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	1,447.79	
2.02.04	m3	206.76	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	35.16	7,269.68	
2.02.05	m3	47.07	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	2,096.97	
2.02.06	m2	157.65	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	2,503.48	
2.02.07	m3	125.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	9,047.56	
2.02.08	m3	79.87	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	7,081.27	
2.03			PROTECCION DE TALUDES		0.00	
2.03.01	m2	1,086.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.62	1,759.32	
2.03.02	m3	603.52	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	3,554.73	
2.03.03	m2	929.79	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	2,445.35	
2.03.04	m3	165.46	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	54.36	8,994.41	
2.03.05	m2	567.39	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	9,010.15	
2.03.06	m3	403.29	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	29,174.00	
2.03.07	m3	344.65	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	30,556.67	
3			REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1		0.00	
3.01	m2	1,047.80	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.62	1,697.44	
3.02	m3	486.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	12.79	6,216.84	
3.03	m2	1,245.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	3,275.64	

3.04	m3	243.03	MATERIAL AFIRMADO e=25 cm	45.60	11,082.17
4			PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO		0.00
4.01	m2	560.83	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	1.62	908.54
4.02	m3	564.05	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	12.79	7,214.20
4.03	m2	560.83	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	4.85	2,720.03
4.04	m3	540.97	COLOCACION DE ROCA EN CAUCE	63.78	34,503.07
5			TRANSPORTE DE MATERIAL		0.00
5.01	m3·km	453.58	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	4.03	1,827.93
5.02	m3·km	2,193.10	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.45	5,373.10
5.03	m3·km	1,909.50	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	6.48	12,373.56
5.04	m3·km	36,454.15	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	3.32	121,027.78
5.05	m3·km	216.31	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	3.75	811.16
5.06	m3·km	959.13	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.29	2,196.41
6			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		0.00
6.01	m3	245.80	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	14.01	3,443.66
6.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	11.44	11,440.00
SUBPROYECTO A4					
7			OBRAS PRELIMINARES		0.00
7.01	und	1.00	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.	3,317.33	3,317.33
7.02	glb	1.00	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	258,898.87	258,898.87
7.03	mes	4.00	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	211,381.79	845,527.16
8			TRABAJOS PRELIMINARES		0.00
8.01	glb	1.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	541,300.00	541,300.00
8.02	mes	4.00	TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	48,178.47	192,713.88
9			MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES		0.00
9.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
9.1.01	m2	4,452.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	6.56	29,205.12
9.1.02	km	16.22	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	38,991.55	632,442.94
9.2			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		0.00
9.2.01	m3	7.16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	140.56	1,006.41
9.2.02	m	10.00	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=24"	3,628.71	36,287.10
9.2.03	m	5.00	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	3,999.25	19,996.25
9.2.04	Und	10.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C"A" 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua	2,122.10	21,221.00
9.3			CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA		0.00
9.3.01	m3	4.34	CONCRETO 175 Kg/Ccm2	481.07	2,087.84
9.3.02	m2	30.25	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	94.99	2,873.45
10			DESCOLMATACIÓN DE CAUCE		0.00
10.1			DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA		0.00
10.1.01	m2	213,088.73	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA SUBPROYECTO A4	1.43	304,716.88
10.2			DESCOLMATACIÓN EN CAUCE NATURAL		0.00
10.2.01	m3	44,296.23	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA	6.96	308,301.76
10.2.02	m3	5,070.72	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO	6.96	35,292.21
10.2.03	m3	2,091.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO	6.96	14,553.50
11			DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO		0.00
11.1			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01		0.00
11.1.01	m3	48,190.74	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	283,843.46
11.1.02	m3	9,027.47	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	7.36	66,442.18
11.1.03	m2	45,115.51	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	118,653.79
11.1.04	m3	135.09	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	36.01	4,864.59
11.1.05	m3	3,143.47	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	140,041.59
11.1.06	m2	13,277.34	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	210,844.16
11.1.07	m3	9,027.47	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	653,047.18
11.1.08	m3	8,823.57	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	782,297.72
11.1.09	m2	397.76	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.96	779.61

11.2			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-01		0.00
11.2.01	m3	16,056.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	94,573.08
11.2.02	m3	3,788.99	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	7.36	27,886.97
11.2.03	m2	17,338.14	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	45,599.31
11.2.04	m3	76.77	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	36.01	2,764.49
11.2.05	m3	1,128.83	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	50,289.38
11.2.06	m2	5,414.91	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	85,988.77
11.2.07	m3	3,788.99	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	274,095.54
11.2.08	m3	4,545.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	402,988.07
11.2.09	m2	201.61	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.96	395.16
11.3			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-02		0.00
11.3.01	m3	32,693.65	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	192,565.60
11.3.02	m3	4,533.02	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	7.36	33,363.03
11.3.03	m2	23,413.28	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	61,576.93
11.3.04	m3	118.31	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	36.01	4,260.34
11.3.05	m3	1,705.37	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	75,974.23
11.3.06	m2	6,716.50	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	106,658.02
11.3.07	m3	4,533.02	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	327,918.67
11.3.08	m3	3,667.30	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	325,142.82
11.3.09	m2	171.86	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.96	336.85
11.4			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01		0.00
11.4.01	m3	6,264.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	36,898.20
11.4.02	m3	3,648.26	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	7.36	26,851.19
11.4.03	m2	13,818.59	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	36,342.89
11.4.04	m3	5,571.85	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	36.01	200,642.32
11.4.05	m3	1,414.09	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	62,997.71
11.4.06	m2	5,934.72	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	94,243.35
11.4.07	m3	3,648.26	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	263,915.13
11.4.08	m3	3,405.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	301,915.67
11.4.09	m2	2,665.81	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.96	5,224.99
11.5			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-I-01		0.00
11.5.01	m3	2,596.14	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	15,291.26
11.5.02	m3	2,494.52	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	7.36	18,359.67
11.5.03	m2	7,972.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	20,967.65
11.5.04	m3	3,585.13	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	36.01	129,100.53
11.5.05	m3	923.04	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	41,121.43
11.5.06	m2	4,071.91	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	64,661.93
11.5.07	m3	2,494.51	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	180,452.85
11.5.08	m3	2,678.81	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	237,503.29
11.5.09	m2	3,954.07	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.96	7,749.98
11.6			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00		0.00
11.6.01	m3	1,208.51	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	7,118.12
11.6.02	m3	455.57	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	7.36	3,353.00
11.6.03	m2	1,428.08	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	3,755.85
11.6.04	m3	11.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	36.01	408.35
11.6.05	m3	115.37	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	5,139.73
11.6.06	m2	658.49	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	10,456.82
11.6.07	m3	455.57	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	32,955.93
11.6.08	m3	530.89	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	47,068.71
11.6.09	m2	80.98	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.96	158.72

11.7			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-00		0.00
11.7.01	m3	1,252.45	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	7,376.93
11.7.02	m3	529.62	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	7.36	3,898.00
11.7.03	m2	1,905.30	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2.63	5,010.94
11.7.04	m3	54.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	36.01	1,956.78
11.7.05	m3	147.53	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	6,572.46
11.7.06	m2	744.99	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.88	11,830.44
11.7.07	m3	529.62	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	72.34	38,312.71
11.7.08	m3	633.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	88.66	56,150.15
11.7.09	m2	101.73	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	1.96	199.39
12			RAMPAS		0.00
12.01	m3	802.84	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	5.89	4,728.73
12.02	m3	938.73	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO	34.19	32,095.18
12.03	m3	291.01	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	44.55	12,964.50
13			MUROS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL HUACA NEPEÑA		0.00
13.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
13.1.01	m3	1,250.60	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	22.14	27,688.28
13.1.02	m3	529.62	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	85.46	45,261.33
13.2			OBRAS DE CONCRETO		0.00
13.2.01	m3	11.60	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	414.27	4,805.53
13.2.02	m3	123.86	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	640.74	79,362.06
13.2.03	m2	421.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	94.99	40,002.19
13.2.04	kg	6,505.14	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	9.25	60,172.55
13.2.05	m2	1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEKNOPORT e=3/4"	12.52	18.03
13.2.06	ml	14.92	JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4"	36.75	548.31
14			RETORNO EVACUADOR TOMA 4A		0.00
14.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
14.1.01	m3	916.09	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	22.14	20,282.23
14.1.02	m3	16.48	CAMA DE ARENA	126.06	2,077.47
14.1.03	m2	115.00	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	85.46	9,827.90
14.2			OBRAS DE CONCRETO		0.00
14.2.01	m3	2.33	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	414.27	965.25
14.2.02	m3	11.64	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	640.74	7,458.21
14.2.03	m2	43.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	94.99	4,086.47
14.2.04	kg	2,761.77	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	9.25	25,546.37
14.3			TUBERÍAS		0.00
14.3.01	m	48.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm	660.41	31,963.84
14.4			COMPUERTAS Y VÁLVULAS		0.00
14.4.01	und	2.00	COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm	18,997.00	37,994.00
15			TRANSPORTE DE MATERIAL		0.00
15.01	m3·km	15,548.22	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	4.03	62,659.33
15.02	m3·km	42,910.55	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	6.48	278,060.36
15.03	m3·km	768,705.19	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	2.44	1,875,640.66
15.04	m3·km	144,510.31	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	3.75	541,913.66
15.05	m3·km	251,208.96	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.60	653,143.30
16			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		0.00
16.01	m3	34,571.02	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	14.01	484,339.99
16.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	11.44	11,440.00
17			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		0.00
17.01	glb	1.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	372,540.00	372,540.00
17.02	glb	1.00	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	41,400.00	41,400.00

COSTO DIRECTO					15,090,808.06	
	GLB	1.00	GASTOS GENERALES	3,957,836.01	3,957,836.01	
	GLB	1.00	UTILIDADES	1,509,080.81	1,509,080.81	
SUB TOTAL					20,557,724.88	
				IGV	18%	3,700,390.48
IMPORTE TOTAL					24,258,115.36	
CONDICIONES GENERALES:						
			DESCRIPCION	OFERTADO		
			FORMA DE PAGO	Pago de las valorizaciones a 30 días		
			MONEDA	Soles		
			ANTICIPO	Adelanto del 15% del Monto Contractual		
			PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	17 días de movilización + 132 días de construcción		
			FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	Confirmado.		
			RETENCION POR GARANTIA (5%)	Confirmado.		