

	LISTADO DE ACTIVIDADES			CO-PE-1PE327-CM-PA-004	
				Revisión	1
				Fecha Aprobación	03/11/2024
				Página	1 de 1
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca					
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash					
DATOS DEL OFERTANTE: Razon Social: CONSORCIO ALPANESA PARAMAX Domicilio: SAN ANDRES - TRUJILLO - LA LIBERTAD Teléfono/Fax: 978710634 Contacto: JOSE LUIS CASTILLO NINATANTA FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA: 03/11/2024					
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1					
			TRANSPORTE DE MATERIAL		
	m3·km	38,290.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	6.21	237,781.27
	m3·km	880,945.81	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.48	2,184,745.61
	m3·km	33,464.85	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	6.21	207,816.72
	m3·km	564,922.81	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.48	1,401,008.57
			INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO - ARQUITECTURA Y PAISAJISMO		
			OBRAS PRELIMINARES		
	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	480,000.00	480,000.00
	m²	60,340.66	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	3.14	189,469.67
	m³	63,382.55	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	47.87	3,034,122.67
			MOVIMIENTO DE TIERRAS		
	m³	11,890.28	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	8.84	105,110.08
	m²	60,340.66	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2.89	174,384.51
	m³	32,003.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO	28.42	909,534.92
	m³	448.68	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	67.10	30,106.43
	m³	204.00	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	6.33	1,291.32
	m³	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)	41.26	0.00
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		
	m²	21,455.45	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	104.72	2,246,814.72
	m²	94.00	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	144.75	13,606.50
	ml	7,478.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	95.79	716,317.62
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		
	und	19.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,045.79	19,870.01
	und	19.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,418.71	26,955.49
	und	19.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	1,907.77	36,247.63
	und	25.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	166.41	4,160.25
	und	153.00	BOLARDOS DE PIEDRA	193.87	29,662.11
	und	6.00	TRANQUERA	710.06	4,260.36
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		
	m³	19,271.78	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	124.20	2,393,555.08
			INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO		
			OBRAS PRELIMINARES		
	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	400,000.00	400,000.00
	m²	48,427.71	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	3.14	152,063.01
	m³	48,705.88	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	47.87	2,331,550.48
			MOVIMIENTO DE TIERRAS		

	m³	25,384.72	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	8.84	224,400.92	
	m²	48,427.71	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2.89	139,956.08	
	m³	4,392.22	CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON RELLENO COMPACTADO	28.42	124,826.89	
	m³	100.56	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	67.10	6,747.58	
	m³	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)	41.26	0.00	
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS			
	m²	7,943.53	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	104.72	831,846.46	
	m²	48.16	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	144.75	6,971.16	
	ml	1,676.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	95.79	160,544.04	
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS			
	und	4.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,045.79	4,183.16	
	und	14.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,418.71	19,861.94	
	und	5.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	1,907.77	9,538.85	
	und	6.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	166.41	998.46	
	und	772.00	BOLARDOS DE PIEDRA	193.87	149,667.64	
	und	1.00	TRANQUERA	710.06	710.06	
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO			
	m³	17,508.20	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	124.20	2,174,518.44	
COSTO DIRECTO					21,185,206.70	
	GLB	1	GASTOS GENERALES	20.78%	4,402,285.95	
	GLB	1	UTILIDADES	10.00%	2,118,520.67	
SUB TOTAL					27,706,013.33	
				IGV	18%	4,987,082.40
IMPORTE TOTAL					32,693,095.73	

CONDICIONES GENERALES:		
DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	15%	15%
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI
RETENCION POR GARANTIA DEL 5%	SI	SI
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	211	200
MODALIDAD DE CONTRATACION	NEC3 OPCION B	NEC3 OPCION B
TIPO DE ORDEN	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS