

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

RV.00

Fecha de versión

DATOS DEL OFERTANTE:

Razón Social: Empresa minera san jacinto SRL
Domicilio: AV. Enrique Meiggs 1935
Teléfono/Fax: 945828256
Contacto: eugenio Dulong Vega

ENTREGA OFERTA:


04.10.2023

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS					
1			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO PUENTE PARDO		
1.01	M3	1,589.2300	Material de relleno max 3"	33.70	53,557.05
1.02	M3	9,009.0480	Relleno para Estructuras	34.80	313,514.87
1.03	M3	1,692.7200	Filtro para drenaje	44.90	76,003.13
1.04	M3	5,288.1700	Sub base granular	49.90	263,879.68
1.05	M3	5,288.1700	Base Granular	49.90	263,879.68
1.06	M3	98,552.5480	Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	34.80	3,429,628.67
1.07	M3	8,353.5970	Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"	64.70	540,477.73
2			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A1		
2.01	M3	78,512.03	Material de relleno max 6"	34.85	2,736,144.25
2.02	M3	15,687.74	Material de relleno max 4"	33.70	528,676.84
2.03	M3	7,382.75	Material de relleno max 3"	33.70	248,798.68
2.04	M3	42,805.99	Pedraplén e=60 cm max 16"	64.70	2,769,547.55
2.05	M3	13,849.53	Pedraplén e=30 cm max 6"	64.70	896,064.59
3			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 1		
3.01	M3	23,000.82	Material de relleno max 3"	33.70	775,127.63
3.02	M3	83,313.63	Pedraplén e=60 cm max 16"	64.70	5,390,391.86
3.03	M3	15,087.57	Pedraplén e=30 cm max 6"	64.70	976,165.78
4			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A2 TRAMO 2		
4.01	M3	224.24	Material de relleno max 6"	34.85	7,814.69
4.02	M3	34,586.13	Material de relleno max 3"	33.70	1,165,552.64
4.03	M3	27,492.15	Pedraplén e=60 cm max 16"	64.70	1,778,742.40
4.04	M3	4,978.91	Pedraplén e=30 cm max 6"	64.70	322,135.57
5			SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS SUBPROYECTO A3		
5.01	M3	1,360.19	Material de relleno max 6"	34.85	47,402.62
5.02	M3	3,955.58	Material de relleno max 3"	33.70	133,303.05
COSTO DIRECTO					22,716,808.96
	GLB	1	GASTOS GENERALES	0.00	0.00
	GLB	1	UTILIDADES	0.00	0.00
SUB TOTAL					0.00

	IGV	18%	4,089,025.54
IMPORTE TOTAL			26,805,834.13

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	OFERTADO
FORMA DE PAGO	valorizacion mensual a 30 dias
MONEDA	soles
ANTICIPO	0%
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (MES)	12
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	si
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	precios unitarios
TIPO DE CONTRATO	suministro

FMP MINERIA SAN JACINTO S.R.L.

 Eucenia R. Dufang Vega
 GERENTE

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: _____
Domicilio: _____
Teléfono/Fax: _____
Contacto: _____

RV.00

Fecha de
versión

ENTREGA
OFERTA:

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA RELLENOS					
1.01	M3	70,514.51	Material de relleno max 3"	33.70	2,376,338.99
1.02	M3	1,692.72	Filtro para drenaje	44.90	76,003.13
1.03	M3	5,288.17	Sub base granular	49.90	263,879.68
1.04	M3	5,288.17	Base Granular	49.90	263,879.68
1.05	M3	98,552.55	Relleno para (Muro de Suelo Reforzado)	34.80	3,429,628.67
1.06	M3	80,096.46	Material de relleno max 6"	34.85	2,791,361.63
1.07	M3	33,916.01	Pedraplén e=30 cm max 6"	64.70	2,194,365.85
1.08	M3	153,611.77	Pedraplén e=60 cm max 16"	64.70	9,938,681.52
1.09	M3	8,353.60	Pedraplen sobre terreno saturado 6" a 16"	64.70	540,477.73
1.10	M3	9,009.05	Relleno para Estructuras	34.80	313,514.87
1.11	M3	15,687.74	Material de relleno max 4"	33.70	528,676.84
IMPORTE SIN IGV					22,716,808.58
				IGV 18%	4,089,025.54
TOTAL					26,805,834.13

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS	
MONEDA	SOLES	
ANTICIPO	0%	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (MES)	12	
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	

FMP MINERIA SAN JACINTO S.R.L

[Firma]
Gerente