OHLA | ||STADO DE ACTIVIDADES ..

T Fecha de
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca ., 2/10/2023
Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash version
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: BIDDLE
Domicilio: Cal. Ricardo J. Angulo Ramirez Nro. 713-San Isidro-Lima
Teléfono/Fax: +51 (1) 371-0303
Contacto: Martin Quijana Fernandez

FECHA LIMITE 2/10/2023

ENTREGA OFERTA:

U/M  CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3

1 DEFENSAS RIBERENAS
11 OBRAS PRELIMINARES
111 und 1 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m. 20470 2,047.90
11.2 glb 1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 267.718.00 287,718.00|
113 mes 6.7 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 144.860.56) 970,626.19
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES
121 glb 1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 190,548.60 499,548.60,
1.2.2 mes 6.70 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 145.615.04 325,720.77|
13 MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
131 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1311 m2 933 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 362 3,377.46|
1.3.1.2 km 4.61 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 16.851.67] 77,687.12
13.2 REPOSICION DE ESTRUCTURAS
1.3.21 m3 5.6 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 140,07 784.39
1322 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18" 87079 4,353.95
1.3.23 m 5 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36" 185042 9,252.10]
1324 und 7 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A® 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 124,25 5,069.75
1.3.25 und 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A® 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 97741 4,887.05
133 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
1331 m3 3.0164 CONCRETOS 3284 1,908.90
1332 m2 21.176 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 12280 2,601.26
14 DESCOLMATACION DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
141 m2 304613 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 209 1,245,867.17
1.4.2 m3 116188.1115 |DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RO LACRAMARCA 601 698,290.55
143 m3 57167.00 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RiO 048 541,943.16
1.4.4 m3 57377.00 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 097 572,048.69
1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
15.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
1511 m3 6167.17 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 965 59,513.23
1512 m3 2325.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 965 22,436.39
1513 m2 11192.10 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 470 52,602.85
15.1.4 m3 1639.20 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 3251 53,290.39
1515 m3 999.64 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO p_— 37,826.48
1.5.1.6 m2 5381.81 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION 701 42,570.13
1.5.1.7 m3 2325.02 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE 6638 154,334.50
15.1.8 m3 3493.37 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 9126 318,804.56
1.5.1.9 m2 2554.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE 353 9,015.87|
1.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
1521 m3 53286.00 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 965 514,209.91
1522 m3 16718.99 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO 965 161,338.23
1523 m2 69692.96 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE 470 327,556.89
15.2.4 m3 6940.89 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 3251 225,648.23




1.5.2.5 m3 5049.96 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.2.6 m2 24364.34  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
1.5.2.7 m3 16718.99  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
1.5.2.8 m3 20023.13  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
1.5.2.9 m2 10381.59  [PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
1.5.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-01
1.53.1 m3 13764.45  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1.53.2 m3 2275.54 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
1.53.3 m2 9800.39 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1.53.4 m3 2793.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.3.5 m3 979.31 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.3.6 m2 5276.58 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
1.5.3.7 m3 2275.54 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
1.53.8 m3 3426.26 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
1.5.3.9 m2 3409.07 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
1.5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-02
1.5.4.1 m3 18781.33  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1.5.4.2 m3 3101.07 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
1.5.4.3 m2 12204.13  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1.5.4.4 m3 578.56 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.4.5 m3 1160.93 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.4.6 m2 4752.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
1.5.4.7 m3 3101.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
1.5.4.8 m3 3837.20 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
1.5.4.9 m2 1415.65 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
1.5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-1-03
1.5.5.1 m3 34520.40  |EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1.5.5.2 m3 13780.80  [EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
1.5.5.3 m2 56400.66  |PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
1.5.5.4 m3 5646.10 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.5.5 m3 4114.40 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
1.5.5.6 m2 19821.78  |GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
1.5.5.7 m3 13780.80  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
1.5.5.8 m3 16644.00  [COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
1.5.5.9 m2 9866.35 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
1.6 RAMPAS
1.6.1 m3 427.27 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
1.6.2 m3 236.81 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
1.6.3 m3 150.99 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA
2 OBRAS DE ARTE
2.1 CAPTACION A3-CP-23-95
211 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1.1 m3 519.94 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2111 m3 182.13 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
2.1.2 OBRAS DE CONCRETO
2121 m3 12.47 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2.1.2.2 m3 114.42 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2123 m3 4.20 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
2.1.2.4 m2 94.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2125 kg 6894.36 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
213 ESTRUCTURAS METALICAS
2131 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
2.13.2 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm
2133 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
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2134 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO
2135 und 4.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
214 TUBERIAS
2141 m3 184.64 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
2142 m3 818.62 EXCAVACION DE ZANJA
2143 m3 43.69 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)
2144 m3 20.82 CAMA DE ARENA
2145 m3 785.89 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
2.14.6 m3 2.30 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
2.1.4.7 m3 10.68 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
2148 m2 12.60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2149 m2 24.43 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
2.1.4.10 kg 568.75 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones)
21411 ml 157.75 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500
2.15 CANAL
2151 m3 542.20 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2.15.2 m3 489.24 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
2153 m3 37.31 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2154 m3 163.71 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2.1.5.5 m2 2032.66 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2.1.5.6 kg 14267.88 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.1.5.7 ml 30.15 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
2.1.6 OBRAS DE DESCARGA
2.1.6.1 m3 22.89 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2.1.6.2 m3 17.46 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
2.1.63 m3 0.82 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2164 m3 3.06 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2.1.6.5 m3 23.86 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2.1.6.6 m3 77.61 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.1.6.7 m 30.00 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
2.1.6.8 und 2.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE
2.2 CAPTACION A3-CP-21-05
221 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2211 m3 321.38 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2212 m3 192.11 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
222 OBRAS DE CONCRETO
2221 m3 10.81 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2222 m3 109.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2223 m3 291 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
2224 m2 287.79 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2225 kg 7198.34 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
223 ESTRUCTURAS METALICAS
2231 und 1.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
2232 und 1.00 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm
2233 m 1.50 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
2234 und 1.00 ESCALERA TIPO GATO
2235 und 1.00 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
224 TUBERIA
2241 m3 47.51 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
2242 m3 39.92 EXCAVACION DE ZANJA
2243 m3 29.77 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
2244 m3 1.21 CAMA DE ARENA
2245 m3 36.12 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
2246 m3 12.10 RELLENO COMUN PARA ZANJAS
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2247 m3 0.95 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
2.2.4.8 m3 6.69 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
2249 m2 4.48 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
2.2.4.10 m2 16.99 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
22411 kg 217.94 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
22412 ml 11.34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GRP DN600 mm SN2500
2.25 CANALES
2251 m3 443.73 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2252 m3 232.87 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
2253 m3 8.57 COLOCACION DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2254 m3 43.46 COLOCACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2255 m2 569.22 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2.2.56 kg 4419.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2.2.5.7 m 7.48 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
23 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
23.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2311 m3 60.96 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
2.3.1.2 m3 12.49 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
23.2 OBRAS DE CONCRETO
23.21 m3 5.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
2322 m3 42.89 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
2323 m3 27.97 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
2324 m2 115.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2.3.25 kg 8655.46 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
2326 m 30.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
233 ESTRUCTURAS METALICAS
2331 und 3.00 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m
2332 m 5.00 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
24 REPOSICION DE CANALES
24.1 REPOSICION DE CANAL 1
24.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24111 m3 304.80 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
24112 m3 3450.55 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
24113 m3 1743.93 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
24.1.2 OBRAS DE CONCRETO
24121 m2 3708.40 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
24122 kg 37750.26 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
24.1.23 m3 121.92 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
24124 m3 528.32 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
24.1.25 m 296.40 JUNTA WATER STOP 6"
24126 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA
24.2 REPOSICION DE CANAL 3
2421 MOVIMIENTO DE TIERRAS
24211 m3 178.20 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
24212 m3 277.50 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
24213 m3 12.88 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
2422 OBRAS DE CONCRETO
24221 m2 21.62 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)
24222 m2 629.30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
24223 m2 926.14 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm
24224 m3 32.58 CONCRETO f'c=100 kg/cm2
24225 m3 49.85 CONCRETO f'c=280 kg/cm2
24226 m 308.88 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMERICO
24227 m3 1.50 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA
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25 REPOSICION SIFON INOPERATIVO
251 m3 2.39 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 140,07 334.45
2.5.2 m3 934.25 EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 1749 16,340.03
253 m3 11.05 COLOCACION CAMA DE ARENA o708 1,072.73
254 m3 17.55 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 50961 1,052.30
255 m3 285.68 RELLENO COMUN 85 13,863.81
2.5.6 m 131.38 TUBERJAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 4041 53,919.67
257 m3 0.64 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 52071 335.81
258 m3 2.87 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 3284 1,816.25
259 m2 9.68 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 12284 1,189.09
2.5.10 kg 90.00 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 617 555.30
2511 und 8.00 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 250260 20,742.72
3 TRANSPORTE DE MATERIAL
31 m3-km 17838.47 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 420 74,921.57
3.1 m3-km 8645.67 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 151 13,054.96|
3.1 m3-km 75350.33 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 1445 1,088,812.27
3.1 m3-km 1161575.49  |[TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 268l 4,274,597.80
31 m3-km 227937.51 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 020 957,337.54
3.1 m3-km 1847361.98 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 151 2,789,516.59
4 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
4.1 OBRAS PRELIMINARES
411 glb 1.00 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 16.000.00 16,000.00|
4.1.2 m2 137.65 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 156 214.73
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
421 m3 2.84 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 6340 179.74,
4.2.2 m3 34.40 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 6340 2,180.96
4.2.3 m3 37.24 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S) 1779 662.41
43 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
431 m2 12.48 PISO DE GRAVILLA 15271 564.97
432 m2 81.54 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 18932 15,437.15
433 ml 62.00 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 208.80 19,145.60|
4.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
4.4.1 und 1.00 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 018178 9,181.78|
4.4.2 ml 9.00 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION 32000 2,880.00
443 und 1.00 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACION 213623
2,136.23|
4.4.4 und 1.00 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION s6a19) 564.19
4.4.5 und 2.00 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION 726062 14,539.24]
4.4.6 und 2.00 SENALETICA INFORMATIVA 264562 5,291.24]
4.4.7 und 3.00 BOLARDOS DE PIEDRA 227056 6,811.68
4.5 INTALACION DE ALCORQUES
4.5.1 und 1.00 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 16058 160.58,
5 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
5.1 m3 258743.56 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) a0 853,853.74
5.2 m2 1000.00 RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 851 8,510.00
6 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
6.1 glb 1.00 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 947,00000 947,000.00
6.2 glb 1.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 54,00000 54,000.00
OSTO D o) 30,707,229.02
GLB 1 GASTOS GENERALES 6,236,300.38
GLB 1 UTILIDADES 5,037,754.52

IMPORTE TOTAL

41,981,283.92

7,556,631.11

49,537,915.02




CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30 DIiAS VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS
MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 15% 15%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 192
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) ] S|
RETENCION DE GARANTIA (5%) sl sl
MODALIDAD DE CONTRATACION NEC3 Op B NEC3 OpB

ALEKSANDAR KOROLIIA LEON GERARDD PACCO COROMADO
GEREMNTE GEMNERAL APODERADC LEGAL
BIDDLE INC S.A.C. BIDDLE INC S.A.C.



