
FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 24.07.2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

1 GLB 1 64,489.04 64,489.04

2 GLB 1 2,460,759.43 2,460,759.43

2,525,248.47

18% 454,544.72

2,979,793.19

MODALIDA DE CONTRATACIÓN PRECIO UNITARIO SUMA ALZADA

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI RETENCION POR VALORIZACION

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI SI

ANTICIPO 0% 30%

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 67 110

FORMA DE PAGO VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

MONEDA SOLES SOLES

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

Contacto: DELFIN HURTADO MORENO

DESCRIPCION

NOMBRE DE PAQUETE DE LICITACIÓN

Expediente Técnico: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 ‐ Río Lacramarca

Ejecucion de trabajos: Reubicación de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 ‐ Río Lacramarca

COSTO DIRECTO

IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

Teléfono/Fax: 991028332

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.

Domicilio: URB. CENTRO CASCO URBANO CAL.28 DE JULIO 164 ANCASH HUARMEY HUARMEY

lenovo
Sello


