Ja\

MAQUINARIAS

U-GUIL

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 27/09/2023

ITEM DESCRIPCION POR MES

6.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

06.01.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/ 136,650.36
SC SC RESPUESTA EMERGENCIAS - SERVICIO MEDICO S/ 88,823.08
SB UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL S/ 4,198.94
SB UG EXAMEN MEDICO ENTRADA - SALIDA S/ 18,828.39
SB UG MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S/ 9,636.17
SB UG SENALIZACION TEMPORAL EN OBRA S/ 15,163.78

06.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO S/ 2,429.48
SB UG IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA S/ 2,429.48




JAGEE

SC RESPUESTA EMERGENCIAS - SERVICIO MEDICO

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 27/04/2023

Descripcion Incidencia Tiempo Precio Parcial
AMBULANCIA und 1 100% 6.50 S/ 18,000.00 S/ 117,000.00
CONDUCTOR PARAMEDICO ( INC. BENEFICIOS SOCIALES) und 1 100% 6.50 S/ 8,800.00 S/ 57,200.00
MEDICO (INC. BENEFICIOS SOCIALES) und 1 100% 6.50 S/ 22,400.00 S/ 145,600.00
ENFERMERA (INC. BENEFICIOS SOCIALES) und 2 100% 6.00 S/ 8,800.00 S/ 105,600.00
COMBUSTIBLE AMBULANCIA und 1 100% 6.50 S/ 4,100.00 S/ 26,650.00
VIATICOS PARAMEDICO - MEDICO und 3 100% 6.50 S/ 1,200.00 S/ 23,400.00
HOSPEDAJE PARAMEDICO - MEDICO und 3 100% 6.50 S/ 1,200.00 S/ 23,400.00
MEDICAMENTOS glb 1 100% 1.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00
BAND SMART und 100 100% 1.20 S/ 85.00 S/ 10,200.00
MONITOREO BAND SMART und 80 100% 6.00 S/ 85.00 S/ 40,800.00
BOTIQUINES und 30 100% 1.00 S/ 550.00 S/ 16,500.00
INSUMOS VARIOS und 1 100% 1.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

TOTAL SC RESPUESTA A EMERGENCIAS - SERVICIO MEDICO S/ 577,350.00

PLAZO 6.5
TOTAL SC RESPUESTA A EMERGENCIAS - SERVICIO MEDICO (MES) S/ 88,823.08
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UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 27/04/2023
EPP x PERSONA CAPATAZ
Descripcion Und Cant. P.U. (S/) Parcial (S/) Rotacién x Mes Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS und 1 30.0 30.00 6.0 Meses 6.7 Meses 33.35
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.5 14.50 3.0 Meses 6.7 Meses 32.24
BARBIQUEJO und 1 1.5 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 1 68.0 68.00 3.0 Meses 6.7 Meses 151.19
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA3M Y LOGO UGUIL und 1 44.9 44.90 4.0 Meses 6.7 Meses 74.86
UNIFORME DRILL (CASACAY PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 166.1 332.20 4.0 Meses 6.7 Meses 553.94
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 1.0 Meses 6.7 Meses 140.07
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 1.0 Meses 6.7 Meses 140.07
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 125.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 26.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 0 350.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
FILTRO 3M 6003 par 0 60.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BLOQUEADOR und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA und 1 1,100.0 1,100.00 6.0 Meses 6.7 Meses 1,222.83
GUANTE ANTICORTE par 1 15.0 15.00 0.2 Meses 6.7 Meses 500.25
GUANTE DE NITRILO par 0 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
MASCARILLA KN95 und 0 1.5 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
TRAJE TYVEK und 0 12.3 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 0 40.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 1 65.0 65.00 4.0 Meses 6.7 Meses 108.39
| 5/3,368.4

EPP x PERSONA OPERARIO

Descripcion Und Cant. P.U. (S/) Parcial (S/) Rotacion x Mes Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR AZUL und 1 30.0 30.00 6.0 Meses 6.7 Meses 33.35
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.5 14.50 3.0 Meses 6.7 Meses 32.24
BARBIQUEJO und 1 1.5 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 1 68.0 68.00 3.0 Meses 6.7 Meses 151.19
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA3M Y LOGO UGUIL und 0 44.9 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 166.1 332.20 3.0 Meses 6.7 Meses 738.59
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 125.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 26.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 1 350.0 350.00 2.0 Meses 6.7 Meses 1,167.25
FILTRO 3M 6003 par 1 60.0 60.00 2.0 Meses 6.7 Meses 200.10
BLOQUEADOR und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA und 1 1,100.0 1,100.00 4.0 Meses 6.7 Meses 1,834.25
GUANTE ANTICORTE par 2 15.0 30.00 0.2 Meses 6.7 Meses 1,000.50
GUANTE DE NITRILO par 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
MASCARILLA KN95 und 0 1.5 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
TRAJE TYVEK und 1 12.3 12.34 0.2 Meses 6.7 Meses 411.69
CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 1 40.0 40.00 2.0 Meses 6.7 Meses 133.40
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 2 65.0 130.00 4.0 Meses 6.7 Meses 216.78
| 5/6,890.9

EPP x PERSONA OFICIAL

Descripcion Und Cant. P.U. (S/) Parcial (S/) Rotacién x Mes Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS und 1 30.0 30.00 6.0 Meses 6.7 Meses 33.35
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.5 14.50 3.0 Meses 6.7 Meses 32.24
BARBIQUEJO und 1 1.5 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 1 68.0 68.00 3.0 Meses 6.7 Meses 151.19
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA3MY LOGO UGUIL und 0 44.9 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 166.1 332.20 3.0 Meses 6.7 Meses 738.59
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 125.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 26.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 1 350.0 350.00 2.0 Meses 6.7 Meses 1,167.25
FILTRO 3M 6003 par 1 60.0 60.00 2.0 Meses 6.7 Meses 200.10
BLOQUEADOR und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA und 1 1,100.0 1,100.00 4.0 Meses 6.7 Meses 1,834.25
GUANTE ANTICORTE par 2 15.0 30.00 0.2 Meses 6.7 Meses 1,000.50
GUANTE DE NITRILO par 0 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
MASCARILLA KN95 und 1 1.5 1.50 0.2 Meses 6.7 Meses 50.03
TRAJE TYVEK und 2 12.3 24.69 0.2 Meses 6.7 Meses 823.38
CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 1 40.0 40.00 2.0 Meses 6.7 Meses 133.40
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 2 65.0 130.00 2.0 Meses 6.7 Meses 433.55
| $/7,569.3
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UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 27/04/2023
EPP x PERSONA PEON
Descripcion Und Cant. P.U. (S/) Parcial (S/) Rotacion x Mes Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS und 1 30.0 30.00 6.0 Meses 6.7 Meses 33.35
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.5 14.50 3.0 Meses 6.7 Meses 32.24
BARBIQUEJO und 1 1.5 1.50 2.0 Meses 6.7 Meses 5.00
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 0 68.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA3M Y LOGO UGUIL und 0 44.9 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
UNIFORME DRILL (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 166.1 332.20 3.0 Meses 6.7 Meses 738.59
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 0.5 Meses 6.7 Meses 280.14
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 125.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 26.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 0 350.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
FILTRO 3M 6003 par 0 60.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BLOQUEADOR und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA und 1 1,100.0 1,100.00 4.0 Meses 6.7 Meses 1,834.25
GUANTE ANTICORTE par 2 15.0 30.00 0.2 Meses 6.7 Meses 1,000.50
GUANTE DE NITRILO par 0 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
MASCARILLA KN95 und 0 1.5 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
TRAJE TYVEK und 2 12.3 24.69 0.2 Meses 6.7 Meses 823.38
CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 1 40.0 40.00 2.0 Meses 6.7 Meses 133.40
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 2 65.0 130.00 3.0 Meses 6.7 Meses 289.03
| $/5,856.3

EPP x PERSONA OPERADOR
Descripcion Und Cant. P.U. (S/) Parcial (S/) Rotacion x Mes Parciales
CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE COLOR GRIS und 1 30.0 30.00 6.0 Meses 6.67 Meses 33.35
CORTAVIENTO CON FORRO POLAR und 1 14.5 14.50 3.0 Meses 6.7 Meses 32.24
BARBIQUEJO und 1 1.5 1.50 1.0 Meses 6.7 Meses 10.01
TAPON DE OIDO und 2 4.5 9.00 1.0 Meses 6.7 Meses 60.03
OREJERAS TIPO COPA H9P3E 3M par 1 68.0 68.00 3.0 Meses 6.7 Meses 151.19
CHALECO DE SEGURIDAD DRILL COLOR NARANJA CON CINTA3M Y LOGO UGUIL und 0 44.9 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
UNIFORME DRILL (CASACAY PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 2 166.1 332.20 3.0 Meses 6.7 Meses 738.59
LENTES DE SEGURIDAD CLAROS und 2 10.5 21.00 1.0 Meses 6.7 Meses 140.07
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS und 2 10.5 21.00 1.0 Meses 6.7 Meses 140.07
UNIFORME TERMICO (CASACA Y PANTALON) CON FORRO POLAR Y CINTA REFLECTIVA 3M und 0 125.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
CHOMPA JORGE CHAVEZ und 0 26.0 - 3.0 Meses 6.7 Meses -
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 7205 und 1 350.0 350.00 2.0 Meses 6.7 Meses 1,167.25
FILTRO 3M 6003 par 1 60.0 60.00 2.0 Meses 6.7 Meses 200.10
BLOQUEADOR und 1 16.5 16.50 .5 Meses 6.7 Meses 220.14
ARNES MAS LINEA DE VIDA und 0 1,100.0 - 4.0 Meses 6.7 Meses -
GUANTE ANTICORTE par 1 15.0 15.00 0.2 Meses 6.7 Meses 500.25
GUANTE DE NITRILO par 0 7.0 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
MASCARILLA KN95 und 0 1.5 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
TRAJE TYVEK und 0 12.3 - 0.2 Meses 6.7 Meses -
CAPOTIN und 1 18.9 18.90 1.0 Meses 6.7 Meses 126.06
BOTA NITRO METATARSAL par 0 159.3 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
BOTA DE JEBE CON PUNTA ACERO par 0 40.0 - 2.0 Meses 6.7 Meses -
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO par 1 40.0 40.00 3.0 Meses 6.7 Meses 88.93
| $/3,608.3

UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL $/27,293.14
PLAZO 6.5

UG EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL (MES) S/ 4,198.94



IU\ MAQUINARIAS
G\U-GUIL
UG EXAMENES MEDICOS INGRESO - SALIDA

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

DESCRIPCION Cantidad
Examen médico - Ingreso

FECHA: 27/04/2023

Parcial
77,255.63

Examen médico - Salida

TOTAL UG EXAMENES MEDICOS INGRESO - SALIDA
PLAZO
TOTAL UG EXAMENES MEDICOS INGRESO - SALIDA (MES)

45,128.88
122,384.51
6.5
S/ 18,828.39
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UG MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

FECHA: 27/04/2023
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1. Materiales Seguridad
Mallas de seguridad naranja roll 30 S/74.90 S/2,247.00
Cintas de seguridad color rojo roll 30 S/76.80 S/2,304.00
Cintas de seguridad color amarillo roll 30 S/76.80 S/2,304.00
Stickers / Pegatinas de seguridad paq 30 S/ 66.80 S/2,004.00
Equipo contraincendios und 20 S/250.00 S/5,000.00
Equipos de primeros auxilios y de socorro und 1 S/18,000.00 S/18,000.00
Formatos de seguridad res 20 S/261.05 S/5,221.00
Materiales Varios 1 1 S/2,000.00 S/2,000.00

2. Material Medio Ambiente

Bolsas de basura paq 500 S/12.50 S/6,250.00
Baldes de plastico paq 50 S/ 47.60 S/2,380.00
Cilindros metélicos und 6 S/ 115.60 S/693.60
Calaminas und 5 S/30.00 S/150.00
Waypes paq 5 S/16.30 S/81.50
Equipos de control de los derrames de sustancias quimicas und 40 S/350.00 S/ 14,000.00

TOTAL UG MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLAZO
TOTAL UG MATERIALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MES)

$/62,635.10
6.5
S/ 9,636.17
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PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

UG SENALIZACION TEMPORAL DE OBRA

FECHA: 27/04/2023

SENALIZACION TEMPORAL
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SENALES TEMPORALES (Ambiental y Seguridad)
1. Senales Preventivas
Evitemos los Accidentes Laborales: “Usa tus Implementos de Seguridad 2 0 0 0 1 3 S/390.11 S/1,170.34
Cuidado, Cruce de peatones 1 5 0 5 10 21 S/390.11 S/8,192.38
Material Inflamafle 1 0 0 0 3 4 S/390.11 S/1,560.45
Materias Toxicas 1 0 0 0 3 4 S/390.11 S/1,560.45
Riesgo eléctrico 2 0 0 0 3 5 S/390.11 S/1,950.57
Equipos en Movimiento 1 10 3 5 10 29 S/390.11 S/11,313.29
Hombres Trabajando 3 10 2 15 10 40 S/390.11 S/15,604.54
Desvios a cierta distancia 1 10 2 15 0 28 S/390.11 S/10,923.18
Sefiales varias de obra 3 10 2 20 10 45 S/401.50 S/18,067.50
2. Sefales Reguladoras, Prohibitivas o Restrictivas
Conservemos la belleza del paisaje "No arrojes Basura" 1 2 2 1 2 8 S/390.11 S/3,120.91
Prohibido fumar y encender fuego 1 0 0 0 1 2 S/390.11 S/780.23
Entrada prohibida a personas no autorizadas 2 0 0 0 2 4 S/390.11 S/1,560.45
Disminuya la Velocidad 2 2 2 3 2 11 S/390.11 S/4,291.25
Senales varias de obra 6 10 10 10 10 46 S/401.50 S/ 18,469.00

TOTAL UG SENALIZACION TEMPORAL DE OBRA

$/98,564.54
PLAZO 6.5

TOTAL UG SENALIZACION TEMPORAL DE OBRA (MES) S/ 15,163.78



Je\U-GUIL
DETALLE PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO COVID-19
SOLO CASOS DE EMERGENCIA

PROYECTO: PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3 FECHA: 27/04/2023

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

) CANTIDAD FRECUENCIA MESES U. PARCIAL
DESCRIPCION

1.1 Mascarillas - solo en caso de emergencia 50.00 1.00 6.70 S/ 190| S/ 636.50
2.1 Dosificador de gel (750 ml) 3.00 1.00 6.70 S/ 1200 S/ 241.20
2.2 Dosificador de jabon liquido (750 ml) 4.00 1.00 6.70 S/ 16.00| S/ 428.80
2.3 Dosificador tipo esparcidor (500 ml) 5.00 1.00 6.70 S/ 15.60| S/ 522.60
24 Gel desinfectante 8.00 1.00 6.70 S/ 23.50| S/ 1,259.60
25 Jabén Liquido 8.00 3.00 6.70 S/ 12.35( S/ 1,985.88
26 Papel toalla 15.00 1.00 6.70 S/ 10.90| S/ 1,095.45
2.7 Hipoclorito de sodio 7.00 2.00 6.70 S/ 2120( S/ 1,988.56
2.8 Detergente 6.00 2.00 6.70 S/ 16.30| S/ 1,310.52
2.9 Pafios de tela (por metro) 30.00 1.00 6.70 S/ 250| S/ 502.50

3 Bolsas para RRSS 20.00 10.00 6.70 S/ 1.00( S/ 1,340.00
3.1 Gel desinfectante por c/unidad de transporte (existentes y adicionales) 20.00 1.00 6.70 S/ 10.00( S/ 1,340.00
3.2 Desinfeccién de hospedajes, comedor y oficina 2.00 1.00 6.70 S/ 100.00 | S/ 1,340.00
33 Prueba de descarte del covid19 Inicio de obra - Solo en casos de emergencia 15.00 1.00 1.00 S/ 120.00| S/ 1,800.00

TOTAL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO COVID-19 S/ 15,791.61

PLAZO 6.5

TOTAL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO COVID-19 (MES)

S/ 2,429.48



