

EXPERIENCIA MELCONSI SAC

Señores

OHLA

Presente.-

El que suscribe ANANIAS MAXIMO RIQUELME MAUTINO con (documento de identidad) N° 15651692, representante legal de la empresa MELCONSI S.A.C., con RUC N° 20530546412, y con domicilio legal en CA. SAN HECTOR 201 URB. SANTA LUISA II ETAPA - LOS OLIVOS, detalla lo siguiente:

N°	ENTIDAD BENEFICIARIA	DESCRIPCION/PROYECTO	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO CONTRATO SI. Sin igv	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO	FACTURA	ACTA DE CULMINACION Y/O ENTREGA
1	Centrales hidráulicas de CHURIN Y RAVIERA PACARAOS	Desde 1992 – 1998 Obras en Defensas Riverañas en fenómeno del niño, reparación de canales de las centrales hidráulicas de CHURIN Y RAVIERA PACARAOS	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
2	set de CHEPEN- Trujillo	Línea de transmisión mantenimiento correctivo y preventivo en línea de transmisión de 60kv de Set Pacasmayo a la set de CHEPEN- Trujillo	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
3	HIDRANDINA	1998-1999 mantenimiento correctivo y preventivo en línea de transmisión de 60kv de Set PARAMONGA nueva a la set HUARMEY	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
4	AGRO-INDUSTRIAL PARAMONGA	EJECUCIÓN DE OBRAS EN AGRO-INDUSTRIAL PARAMONGA 1,999 – 2000 Zona de evaporadores VACUM – PANN, calentadores, calderos.	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
5	TEXTILERIA SAMITEX- CHORRILLOS	Montaje de una sub estación compacta de 1000kva incluido suministros de tableros eléctricos, seccionadores de potencia y tendido de cables subterráneo en media tensión	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
6	planta procesadora de minerales en el distrito de JAQUI – Arequipa	Montaje de estructuras y Tendido de redes, en 22.9k de 18km de línea de media tensión en poste de 13300 y 13400	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
7	EDELNOR	REDES ELECTRICAS: de 2001 - 2003 sub contrato de radio trónica-AVANZIT: en construcciones electromecánicas en las zona de panamericana norte en instalaciones de EDELNOR Lima. red primaria, secundaria, y AP normalización de parques.	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
8	EMPRESA INGECSA 2004- 2005	instalaciones de redes primaria 10kv para las antenas de TIM: en Cerro Azul a Cerro IHUANCO – Cañete, Cerro Primavera – HUAURA, Cerro de PARAMONGA – PARAMONGA	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
9		EJECUCIÓN DE OBRAS EN REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANTENIMIENTO POR SERVICIO DE EMERGENCIA	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
10		EJECUCIÓN DE OBRAS EN REDES PRIMARIAS, de 10 y 20 kv y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Y MANTENIMIENTO POR SERVICIO DE EMERGENCIA	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
11	COPEINCA 2010	Se fabrico base para una transmisión de un moto reductor SUMITOMO con transmisión para el eje principal de la cocina .	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
12	(COPEINCA-2010).	Bases para los reductores de posas y alineamiento.	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
13	0	2007 Muro de chacarilla, renovación del techo, estructura para almacenes, fabricación de tanques de almacenamiento de aceite de pescado, fabricación de gusanos con canaletas, preparación de reductores, bombas y variadores.	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
14	(PRODUCTO DEL MAR 2013)	Se fabrico un transportador de pescado(Desaguador) 1.40 x 25 m. de longitud, se fabrico un ROTOSICC de 50 ton con estructuras y plataformas.	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
15	(Puerto SALAVERRY enero-febrero 2014)	Se fabrico faja transportadora para barcos en Paíta y con reguladores doble giratorios con mangas y con reguladores. 0.80 x 20 m. longitud.	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO

EXPERIENCIA MELCONSI SAC

Señores

OHLA

Presente.

El que suscribe ANANIAS MAXIMO RIQUELME MAUTINO con (documento de identidad) N° 15651692, representante legal de la empresa MELCONSI S.A.C., con RUC N° 20530546412, y con domicilio legal en CA. SAN HECTOR 201 URB. SANTA LUISA II ETAPA - LOS OLIVOS, detalla lo siguiente:

16	(Echevarría Izquierdo 2014)	Fabricación de vigas de simetría para ascensores en la obra "TORRE BARLOVENTO" San Isidro.	NO	100.00%	x	x	x	NO	NO	NO
17	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES SANITARIAS - JACARANDA 6	NO	100.00%	S/	404,139.64	FEBRERO	OCTUBRE 2022	NO	NO
18	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI MAGNOLIAS 6	NO	100.00%	S/	55,775.18	FEBRERO	OCTUBRE 2022	NO	NO
19	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI LAURELES 15	NO	100.00%	S/	62,559.08	FEBRERO	OCTUBRE 2022	NO	NO
20	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI LAURELES 19	NO	100.00%	S/	76,562.11	FEBRERO	OCTUBRE 2022	NO	NO
21	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI CEREZOS	NO	100.00%	S/	76,562.11	FEBRERO	OCTUBRE 2022	SI FALTA FIRMA	NO
22	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI HU CEREZOS	NO	100.00%	S/	71,827.98	FEBRERO	OCTUBRE 2022	NO	NO
23	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI EDIFICIO D	NO	100.00%	S/	90,782.23	FEBRERO	SEPTIEMBRE 2022	NO	NO
24	BULDIERS CO S.A.C.	INSTALACIONES SANITARIAS - EL PINAR 6	NO	100.00%	S/	341,672.53	ABRIL	SEPTIEMBRE 2022	NO	NO
25	BULDIERS CO S.A.C.	INSTALACIONES ELECTRICAS - EL PINAR 6	NO	100.00%	S/	815,756.51	ABRIL	SEPTIEMBRE 2022	NO	NO
26	BULDIERS CO S.A.C.	SISTEMA DE ACD. ACI Y ROCIADORES - EL PINAR 6	NO	100.00%	S/	255,159.21	ABRIL	SEPTIEMBRE 2022	NO	NO
27	BULDIERS CO S.A.C.	INSTALACIONES SANITARIAS - QUIROGA	NO	100.00%	S/	231,550.95	FEBRERO	SEPTIEMBRE 2022	NO	NO
28	BULDIERS CO S.A.C.	INSTALACIONES ELECTRICAS - QUIROGA	NO	100.00%	S/	317,669.55	FEBRERO	OCTUBRE 2022	NO	NO
29	BULDIERS CO S.A.C.	SISTEMA DE ACD - QUIROGA	NO	100.00%	S/	70,768.49	AGOSTO	OCTUBRE 2022	NO	NO
30	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI CEREZOS EDIFICIO 1 ET1	NO	100.00%	S/	65,292.14	JULIO	OCTUBRE 2022	NO	NO
31	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICIO JACARANDA ETAPA 6	NO	100.00%	S/	338,554.02	JUNIO	SEPTIEMBRE 2022	NO	NO
32	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES ACI MAGNOLIAS ETAPA 5 EDIFICIO 6	NO	100.00%	S/	53,016.17	JUNIO	OCTUBRE 2022	NO	NO
33	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES ACI EDIFICIO B219-LAURELES ET4	NO	100.00%	S/	95,639.64	JUNIO	NOVIEMBRE 2022	NO	NO
34	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA LOS EDIFICIOS E05,E06,E07 Y E08 DEL SECTOR "URBANIZACION ALAMEDA DEL RIMAC"(CONDOMINIO A)DEL PROYECTO ALAMEDA DEL RIMAC ETAPA 02	NO	100.00%	S/	552,336.10	7/03/2022	30/09/2022	SI	SI
35	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE AGU POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HABILITACION URBANA EXTERIOR DE LA ETAPA 2"ALAMEDA DEL RIMAC"	NO	100.00%	S/	2,449,000.10	19/07/2021	31/10/2021	SI	NO
36	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA LAS TORRES 1,2 Y 3 Y OBRAS EXTERIORES DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 3"	NO	100.00%	S/	479,575.26	20/08/2021	20/06/2022	SI	SI
37	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 3"	NO	100.00%	S/	1,137,953.06	15/01/2022	15/09/2022	SI	NO
38	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS PARA LOS EDIFICIOS E05, E06, E07 Y E08 DEL SECTOR "URBANIZACIÓN ALAMEDA DEL RÍMAC" (CONDOMINIO A) DEL PROYECTO ALAMEDA DEL RÍMAC ETAPA 02.	NO	100.00%	S/	651,756.60	ENERO	OCTUBRE 2022	NO	NO
39	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	HU EXTERIOR - VIA A - IISS - ET3	NO	100.00%	S/	297,501.60	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 2022	NO	NO
40	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	RESERVORIO - IISS - ET03	NO	100.00%	S/	23,305.59	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE 2022	NO	NO
41	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	HU EXTERIOR - VIA A - IIEE - ET3	NO	100.00%	S/	113,271.46	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 2022	NO	NO
42	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	RESERVORIO - IISS - ET3 - RED DE IMPULSION	NO	100.00%	S/	420,678.66	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 2023	NO	NO
43	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	RESERVORIO - IISS - ET03 - RED DE ADUCCION	NO	100.00%	S/	386,322.50	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE 2023	NO	NO
44	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	RESERVORIO - IISS - ET03 - RED DE ALCANTARILLADO	NO	100.00%	S/	311,617.14	SEPTIEMBRE	MAYO 2023	NO	NO

EXPERIENCIA MELCONSI SAC

Señores

OHLA

Presente.

El que suscribe ANANIAS MAXIMO RIQUELME MAUTINO con (documento de identidad) N° 15651692, representante legal de la empresa MELCONSI S.A.C., con RUC N° 20530546412, y con domicilio legal en CA. SAN HECTOR 201 URB. SANTA LUISA II ETAPA - LOS OLIVOS, detalla lo siguiente:

45	ORION GERENCIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	OBRAS CIVILES	NO	100.00%	S/	945,237.10	AGOSTO	NOVIEMBRE 2022	NO	NO	NO
46	BESCO S.A.C.	IISS - IIEE - ACI - IIMM - PALMAS	NO	100.00%	S/	3,590,000.00	OCTUBRE	NOVIEMBRE 2023	NO	NO	NO
47	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - ATE	NO	100.00%	S/	2,275,232.74	JULIO	AGOSTO 2022	NO	NO	NO
48	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - S10 ATOCONGO	NO	100.00%	S/	2,275,232.74	JULIO	AGOSTO 2022	SI ORDEN DE COMPRA	NO	NO
49	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES SANITARIAS -LAURELES EDIFICIO 18 ETP 4	NO	100.00%	S/	336,197.16	AGOSTO	DICIEMBRE 2022	NO	NO	SI
50	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES ACI LAURELES EDIFICIO 20	NO	100.00%	S/	80,639.64	AGOSTO	SEPTIEMBRE 2022	NO	NO	SI
51	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES ACI CEREZOS EDIFICIO 1	NO	100.00%	S/	65,292.14	AGOSTO	OCTUBRE 2022	NO	NO	SI
52	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES ACI CEREZOS EDIFICIO 2	NO	100.00%	S/	65,048.39	AGOSTO	OCTUBRE 2022	NO	NO	SI
53	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - CEREZOS HU // ETAPA 01 - ETAPA 02	NO	100.00%	S/	90,695.87	AGOSTO	OCTUBRE 2022	NO	NO	SI
54	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES SANITARIAS - ACACIAS EDIFICIO 01	NO	100.00%	S/	556,316.85	AGOSTO	DICIEMBRE 2022	NO	NO	NO
55	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES ACI CEREZOS EDIFICIO 2	NO	100.00%	S/	37,654.10	AGOSTO	OCTUBRE 2022	NO	NO	NO
56	CONSORCIO BESCO BESALCO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO, CERCO PERIMÉTRICO Y HABILITACIÓN DE REDES DEL LOCAL ESCOLAR N°88037 ANTERIOR SÁNCHEZ,	NO	100.00%	S/	4,259,630.79	NOVIEMBRE 2021	MARZO 2022	SI	SI	NO
57	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA LOS EDIFICIOS E07-E08 Y E09 Y OBRAS EXTERIORES DEL CONDOMINIO "PRADERAS DEL RIMAC" - ETAPA 03	NO	100.00%	S/	1,064,294.65	JUNIO 2022	AGOSTO 2023	NO	NO	NO
58	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA LOS EDIFICIOS E01-E02-E03 Y OBRAS EXTERIORES DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC" - ETAPA 4	NO	100.00%	S/	338,498.57	15/08/2022	15/06/2023	SI ARCHI7	NO	NO
59	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 4".	NO	100.00%	S/	872,112.84	30/09/2022	30/07/2023	SI ARCHI 1	NO	NO
60	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	IISS LAURELES - TORRE 18	NO	100.00%	S/	396,712.65	MARZO	SEPTIEMBRE 2023	NO	NO	NO
61	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	IISS ACACIAS ETAPA 1 - EQUIPAMIENTO DE BOMBAS SUMIDERO	NO	100.00%	S/	17,371.77	ABRIL	JULIO 2023	NO	NO	NO
62	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI LAURELES 16	NO	100.00%	S/	72,041.84	ABRIL	OCTUBRE 2023	NO	NO	NO
63	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI LAURELES 17	NO	100.00%	S/	95,140.95	ABRIL	OCTUBRE 2023	NO	NO	NO
64	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - ACACIAS ET01- ACI	NO	100.00%	S/	34,383.78	FEBRERO	OCTUBRE 2023	NO	NO	SI
65	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - ACACIAS ET02- ACI	NO	100.00%	S/	35,716.65	MARZO	SEPTIEMBRE 2023	NO	NO	SI
66	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI ACACIAS HU ETAPA 2	NO	100.00%	S/	20,188.70	MARZO	SEPTIEMBRE 2023	NO	NO	NO
67	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - ACACIAS HU // ENTREGABLE 5 - 01	NO	100.00%	S/	26,998.53	JUNIO	SEPTIEMBRE 2023	NO	NO	NO

EXPERIENCIA MELCONSI SAC

Señores,

OHLA,

Presente.

El que suscribe ANANIAS MAXIMO RIQUELME MAUTINO con (documento de identidad) N° 15651692, representante legal de la empresa MELCONSI S.A.C., con RUC N° 20530546412, y con domicilio legal en CA. SAN HECTOR 201 URB. SANTA LUISA II ETAPA - LOS OLIVOS, detalla lo siguiente:

68	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI CEREZOS EDIFICIO 3	NO	100.00%	S/	43,063.28	MAYO	DICIEMBRE 2023	NO	NO	SI
69	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	ACI GERANIOS EDIFICIO 1	NO	100.00%	S/	32,899.02	MARZO	DICIEMBRE 2023	NO	NO	SI
70	CONSORCIO GCZ ORION	INTERVENCION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, MUROS DE CONTENCION (FRENTE 1 Y 2) Y OBRAS CIVILES - ACTIVO 417 DE LA IE. 88301 JESUS DE NAZARETH - PAMPAROMAS	NO	100.00%	S/	3,781,933.60	MAYO 2023	AGOSTO 2023	SI	NO	NO
71	BESCO S.A.C.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES MECÁNICAS (SISTEMA DE VENTILACIÓN SÓTANOS, EXTRACCIÓN E INYECCIÓN EN DUCTOS DE ESCALERAS Y VENTILACIÓN EN BAÑOS) DEL PROYECTO MAGNOLIA.	NO	100.00%	S/	422,230.57	FEBRERO 2023	SETIEMBRE 2023	NO	NO	NO
72	BESCO S.A.C.	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ACI DEL "CONJUNTO RESIDENCIAL DUETTO"	NO	100.00%	S/	2 251 452.95	JULIO 2023	ABRIL 2024	SI	SI	NO
73	CONSORCIO GESTOR EB	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ALCANCE 2: OBRAS EXTERIORES - I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE - Puente Piedra	SI	100.00%	S/	443,575.02	JUNIO 2023	JULIO 2023	NO	NO	NO
74	CONSORCIO GESTOR EB	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ALCANCE 2: OBRAS EXTERIORES - I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - Comas	SI	100.00%	S/	410,726.99	JUNIO 2023	JULIO 2023	NO	NO	NO
75	CONSORCIO GESTOR EB	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ENTERRADAS ELÉCTRICAS", Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima, Departamento de Lima, al postor "MELCONSI S.A.C." I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE	SI	100.00%	S/	142,532.99	JUNIO 2023	JULIO 2023	NO	NO	NO
76	CONSORCIO GESTOR EB	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ENTERRADAS SANITARIAS", Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima, Departamento de Lima,	SI	100.00%	S/	91,390.15	JUNIO 2023	JULIO 2023	NO	NO	NO
77	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA LOS EDIFICIOS E01-E02-E03 Y OBRAS EXTERIORES DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC" - ETAPA 4	NO	100.00%	S/	39,942,831.20	AGOSTO 2022	JUNIO 2023	NO	NO	NO
78	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC2 - ETAPA 4.	NO	100.00%	S/	1,029,093.15	SEPTIEMBRE 2022	JULIO 2023	NO	NO	NO
79	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "PRADERAS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 3"	NO	100.00%	S/	1,084,130.23	20/08/2022	20/08/2023	SI ARCHI 3	NO	NO
80	MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.	ZAPATAS PAR APOSTE H.U PRADERAS	NO	100.00%	S/	12,258.12	MAYO2023	JUNIO 2023	NO	NO	NO
81	BESCO S.A.C.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LA MACRO ETAPA 2 DE EL PROYECTO NUEVO NOGALES	NO	100.00%	S/	261,831.21	MARZO 2023	AGOSTO 2023	NO	NO	NO
82	BESCO S.A.C.	LINEA DE REBOSE	NO	100.00%	S/	28,848.33	JUNIO 2023	AGOSTO 2023	NO	NO	NO
83	BESCO S.A.C.	ENTIBADO	NO	100.00%	S/	34,705.31	MARZO 2023	AGOSTO 2023	NO	NO	NO
84											
85	CONSORCIO GESTOR EB	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ALCANCE 2: OBRAS EXTERIORES - I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE - Puente Piedra	NO	100.00%	S/	443,575.02	JUNIO 2023	ENERO 2024	ORDEN DE SERVICIOO	SI	NO
86	CONSORCIO GESTOR EB	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ALCANCE 2: OBRAS EXTERIORES - I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - Comas	NO	100.00%	S/	410,726.99	JUNIO 2023	ENERO 2024	ORDEN DE SERVICIO	SI	NO

EXPERIENCIA MELCONSI SAC

Señores,

OHLA,

Presente.-

El que suscribe ANANIAS MAXIMO RIQUELME MAUTINO con (documento de identidad) N° 15651692, representante legal de la empresa MELCONSI S.A.C., con RUC N° 20530546412, y con domicilio legal en CA. SAN HECTOR 201 URB. SANTA LUISA II ETAPA - LOS OLIVOS, detalla lo siguiente:

87	CONSORCIO GESTOR EB	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ENTERRADAS ELÉCTRICAS", Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima, Departamento de Lima, al postor "MELCONSI S.A.C." I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE	NO	100.00%	S/	142,532.99	JUNIO 2023	ENERO 2024	NO	NO	NO
88	CONSORCIO GESTOR EB	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ENTERRADAS SANITARIAS", DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA,	NO	100.00%	S/	91,390.15	JUNIO 2023	ENERO 2024	NO	NO	NO
89	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	REDES HU	NO	0.00%	S/	472,000.00	FEBRERO 2024	OCTUBRE 2024	NO	NO	NO
90	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	PRESUPUESTO HU REDES INTERIORES IIEE - IICC - IISS	NO	0.00%	S/	1,028,386.41	FEBRERO 2024	OCTUBRE 2024	NO	NO	NO
91	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	I.I M.M - ALAMEDA - SUMISTRO E INSTALACION DE CODOS	NO	0.00%	S/	11,829.03	FEBRERO 2024	OCTUBRE 2024	NO	NO	NO
92	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	H.U REDES DE DESAGUE H.U ALTOS	NO	0.00%	S/	63,796.31	FEBRERO 2024	OCTUBRE 2024	NO	NO	NO
93	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	BUZONES H.U PRADERAS	NO	0.00%	S/	28,475.48	FEBRERO 2024	OCTUBRE 2024	NO	NO	NO
94	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "ALAMEDA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 3"	NO	0.00%	S/	695,915.35	03/07/2023	31/12/2023	SI	NO	NO
95	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	H.U ALTOS ETAPA V	NO	0.00%	S/	1,221,483.51	FEBRERO 2024	DICIEMBRE 2024	NO	NO	NO
96	BESCO S.A.C.	INSTALACION DOMICILIARIA	NO	0.00%	S/	101,935.97	FEBRERO 2024	OCTUBRE 2024	NO	NO	NO
97										NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "ALAMEDA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 4"	NO	100%	S/	348,666.24	1/10/2023	15/04/2024	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL EDIFICIO E01 DE PRADERA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 04	NO	100%	S/	1,289,159.34	12/02/2024	30/09/2024	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES PARA INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL EDIFIO E01 DE PRADERA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 04	NO	100%	S/	619,757.82	12/02/2024	30/09/2024	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES PARA INSTALACIONES DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL EDIFICIO E01 DE PRADERA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 04	NO	100%	S/	68,417.46	12/02/2024	30/09/2024	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "PRADERA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 4"	NO	100%	S/	788,545.45	25/05/2024	28/02/2025	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 5"	NO	100%	S/	1,027,700.79	15/08/2023	15/10/2024	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO , PRESION CONSTANTE Y POZOS DE SUMIDERO DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 5"	NO	100%	S/	311,790.00	15/09/2023	15/12/2023	SI	NO	NO

EXPERIENCIA MELCONSI SAC

Señores,

OHLA,

Presente.-

El que suscribe ANANIAS MAXIMO RIQUELME MAUTINO con (documento de identidad) N° 15651692, representante legal de la empresa MELCONSI S.A.C., con RUC N° 20530546412, y con domicilio legal en CA. SAN HECTOR 201 URB. SANTA LUISA II ETAPA - LOS OLIVOS, detalla lo siguiente:

43	CONSORCIO GCZ-ORION II	SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE SERVICIO DE FRENTE 3, 2 Y 1 MC-415 Y OBRAS CIVILES ACTIVO 415 416 DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LOCAL I.E.- 8888301	NO	100.00%	S/	7,931,488.72	OCTUBRE 2023	Feb-24	SI	NO	NO
97	CUMBRA PERU S.A	SUMINISTRO E INSTALACIONES SANITARIAS	NO	100%	S/	1,703,769.27			SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA LAS TORRES 1,2,3Y 4 DE LA "URBANIZACION ALAMEDA DEL RIMAC" CONDOMINIO A	NO	100%	S/	304,308.72	11/01/2020	6/05/2021	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA LAS TORRES 1,2 Y 3 DEL CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE "	NO	100%	S/	282,554.33	17/12/2019	26/08/2020	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DESAGUE,TECHOS Y TAPAS DE BUZONES Y SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DEL GRUPO ELECTROGENO PARA CISTERNA GENERAL Y RED EXTERIOR DE EMPALME Y MANTENIMIENTO EN LA PROLONGACION ALCAZAR"ALAMEDA DEL RIMAC"	NO	100%	S/	56,080.15	1/03/2021	30/05/2021	SI	SI	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	REDES Y CONEXIONES DOMICILIARES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA OBRAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO INMOBILIARIO "LA ALAMEDA DEL RIMAC"	NO	100%	S/	181,800.47	6/07/2020	15/09/2020	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA EL CONDOMINIO "PRADERA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE"	NO	100%	S/	427,917.15	14/12/2019	10/10/2020	SI	SI	SI
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y SANITARIA PARA HABILITACION URBANA INTERIOR DEL CONDOMINIO "ALAMEDA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 2"	NO	100%	S/	609,392.81	15/03/2022	15/08/2022	SI	si	si
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS,COMUNICACIONES Y SANITARIAS(RED DE BAJA TENSION,RED DE COMUNICACIONES,ALUMBRADO EXTERIOR,RED DE DESAGUE,RED DE AGUA POTABLE,RED DE AGUA GRISES Y RED DE RIEGO)CONDOMINIO"ALTOS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 02"	NO	100%	S/	1,277,907.53	1/05/2021	31/12/2022	SI	SI	SI
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES MECANICAS PARA LAS TORRES 4,5 Y 6 Y OBRAS EXTERIORES DEL CONDOMINIO "PRADERA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 2"	NO	100%	S/	1,064,850.16	15/04/2021	30/01/2022	SI	NO	SI
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS,COMUNICACIONES Y REDES INTERIORES SANITARIAS (RED DE BAJA Y MEDIA TENSION,COMUNICACIONES,CANALIZACION DE CAMARAS, ALUMBRADO EXTERIOR,RED DE DESAGUE,RED DE AGUA POTABLE,RED DE AGUA GRISES Y RED DE RIEGO)PARA EL CONDOMINIO "PRADERA DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE ETAPA 2"	NO	100%	S/	1,749,962.24	1/05/2021	31/12/2021	SI	NO	NO
97	BESCO S.A.C. ALTALUZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA PARA EL EDIFICIO 03	NO	100%	S/	83,767.81	1/06/2021	15/08/2021	SI	NO	NO
97	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACION DE AGUA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO 3 MAGNOLIAS ETAPA 2	NO	100%	S/	96,112.99			SI	NO	NO

EXPERIENCIA MELCONSI SAC


Señores,

OHLA,

Presente.

El que suscribe ANANIAS MAXIMO RIQUELME MAUTINO con (documento de identidad) N° 15651692, representante legal de la empresa MELCONSI S.A.C., con RUC N° 20530546412, y con domicilio legal en CA. SAN HECTOR 201 URB. SANTA LUISA II ETAPA - LOS OLIVOS, detalla lo siguiente:

97	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA LA HABILITACION URBANA INTERIOR Y EL ESTACIONAMIENTO DE MAGNOLIAS ETAPA 1	NO	100%	S/	174,295.36	15/12/2018	31/12/2019	SI	NO	NO
97	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	INSTALACIONES DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL EDIFICIO 2, HABILITACION URBANA INTERIOR Y EL ESTACIONAMIENTO INCLUYENDO LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ROCIADORES DE VILLA JACARANDA	NO	100%	S/	178,314.18	25/03/2019	31/12/2019	SI	NO	NO
97	BESCO S.A.C.(EDIFIO MOTION)	AGUA CONTRA INCENDIO	NO	100%	S/	332,912.13	20/03/2018	1/08/2018	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES Y SANITARIAS (RED DE BAJA TENSION, RED DE COMUNICACIONES, ALUMBRADO EXTERIOR, RED DE DESAGUE Y RED DE AGUA POTABLE) DE LA "URBANIZACION ALAMEDA DEL RIMAC" CONDOMINIO A	NO	100%	S/	1,323,468.16	18/02/2020	31/12/2020	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES Y SANITARIAS (RED DE BAJA TENSION, RED DE COMUNICACIONES, ALUMBRADO EXTERIOR, RED DE DESAGUE, RED DE AGUA POTABLE, RED DE AGUA GRISES Y RED DE RIEGO) CONDOMINIO "ALTOS DEL RIMAC CONDOMINIO ECOAMIGABLE	NO	100%	S/	1,128,335.24	3/02/2020	30/11/2020	SI	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN CASETA DE VIGILANCIA E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO EN ZONA COMERCIAL	NO	100%	S/	63,238.95	30/03/2021	30/05/2021	SI	NO	NO
97	EITAL EDIFICACIONES S.A.C.	PUERTAS METALICAS, PASAMANOS BARANDAS, REJILLAS, ESCALERAS	NO	100%	S/	724,236.80			ORDEN DE SERVICIO	NO	NO
97	AUSTRAL GROUP S.A.A	OBRAS CIVIL CONSTRUCCION DE SISTERTNA, SERVICIO DE INSTALACION	NO	100%	S/	62,367.77			ORDEN DE SERVICIO	NO	NO
97	MIRANDA CONSTRUCCIONES S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HABILITACION URBANA EXTERIOR DE LA ETAPA 2 "ALAMEDA DEL RIMAC"	NO	100%	S/	2,449,000.10	19/07/2021	31/03/2023	SI	NO	NO
97	VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIOS DE INSTALACIONES MECANICAS DEL PORYECTO MAGNOLIAS	NO	100%	S/	357,822.51	1/02/2023	30/09/2023	SI	SI	SI
					S/	107,289,281.08					


MELCONSI S.A.C.
MÁXIMO RIQUELME MAUTINO
GERENTE GENERAL