

Trujillo, 10 de octubre de 2022

Señores:

ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

Atención: **Juan Miguel Angeles Vargas**
Gerente General

Asunto: **Adjudicación del paquete de Construcción C6- "CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 6 PAQUETE C.6"**

Referencia: **Proyecto Diques en la Quebrada El León (Paquete Q-02)**

De nuestra consideración:

Nos es grato informarles que el **Consortio Besalco Stracon (CBS)**, ha decidido adjudicarles el paquete de construcción **"CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 6 PAQUETE C.6"**, asociado al proyecto **"Diques en la Quebrada El León (Paquete Q-02)"**, en base a su propuesta presentada la cual se ciñe a lo solicitado en los Términos de Referencia (TDR) y documentos que han dado origen a la presentación de su oferta, tales como memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos y las Condiciones Generales del Subcontrato.

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo establecido en los TDR, condiciones específicas y condiciones generales, el servicio se habrá formalizado con la firma del Sub Contrato correspondiente, el cual será enviado a la dirección física o electrónica consignada en la propuesta presentada.

DOMICILIO	Jr. Sucre 479 – La Florida – Cajamarca – Cajamarca
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA	carlos.villanueva@angelesmyc.com.pe; cesar.arboleda@angelesmyc.com.pe

De acuerdo a su propuesta, el monto total de la obra asciende a la suma de **SI. 48,769,335.48 Incluido IGV (Cuarenta y ocho millones setecientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y cinco con 48/100 soles, incluido I.G.V.)**; a **modalidad mixta**, la cual se pagará de acuerdo a la forma de pago establecida en su oferta y con **un plazo total de ejecución de 192 días**, contados a partir de la fecha de inicio contractual que será acordada en la reunión de inicio (Kick of meeting). Dicha reunión de inicio de obra será convocada por el Administrador de subcontratos, el Ing. José Navarro Cel: 962268143

Asimismo, se recuerda que la carta fianza de fiel cumplimiento por el monto del 10% del presupuesto adjudicado deberá ser entregada para la firma del contrato correspondiente.

Finalmente, confiamos en que los trabajos se realicen en los mejores términos de calidad, seguridad y plazos.

Sin otro particular, quedamos de Ustedes.

Atentamente,



Ing. Jose Patiño Catacora
DIRECTOR DE PROYECTO
QUEBRADA EL LEÓN
CONSORCIO BESALCO – STRACON