

HECTOR QUISPE CCAMA

Documento de Identidad Nacional : 23930252

Dirección : Ca.Manuel Estacio N° 100, Int.901
San Miguel - Lima

Correo Electrónico : hqc1105@gmail.com

Teléfono : 991233368



Ingeniero Civil, Titulado en la Universidad San Antonio Abad. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Con experiencia en áreas de Obras Viales, Movimiento de Tierras, Obras Civiles, Obras Hidráulicas, Enrocados, Rip-Rap; Contratos NEC3, Edificaciones. Con capacidad de trabajo a presión y en grupos de igual o diferentes especialidades. Líder, dinámico, proactivo, comprometido, eficiente y eficaz.

Dominio de MS Project, Autocad, S10, Office (Word, Excel, Power Point).

I. EDUCACION SUPERIOR

UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

08-1987 a 08-1993

- Ingeniero Civil
- C.I.P. N° 59222 (Marzo – 1,999)

ESCUELA DE POST GRADO UNFV

04-2009 a 04-2011

- Maestría en Gerencia de Proyectos (egresado)

II. DIPLOMADOS

C.I.P. - NECTCRAM

03-2025

- Programa Especializado en “Contratos NEC”.

UNI ILEN

09-2021

- Diplomado Internacional en “Gerencia de Proyectos Bajo el Enfoque de PMBOK de PMI”.

UNIVERSIDAD DE CATALUNYA

07-2017

- Diplomado en “Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Prevención de Riesgos Laborales, basado en la Norma OHSAS 18001”.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC

07-2016

- Programa Especializado en Diseño y Gestión de Proyectos Viales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

05-2016

- Diplomado de “Solución de Controversias en la ejecución de obras de infraestructura vial a través de Disputes Boards”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO

06-2015

- Diplomado “Gerencia de Proyectos Bajo el Enfoque del PMI”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO

06-2015

- Diplomado “Infraestructura Vial, Carreteras y Puentes”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO	11-2014
• Diplomado en “Gestión de Obras, Seguridad y Salud Ocupacional en Obras”.	

II. CURSOS DE ACTUALIZACION

RiskPerú	03-2023
• Contratos Colaborativos NEC3 y NEC4: Aspectos Legales y Técnicos.	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	10-2019
• Ley de Contrataciones aplicado a Obras Públicas.	
I.C.G.	08-2019
• Congreso de Infraestructura Vial	
I.C.G.	08-2019
• Construcción de Túneles	
I.C.G.	08-2019
• Asfaltos Modificados para Pavimentos	
I.C.G.	08-2019
• Control de Calidad de Pavimentos	
UNIVERSIDAD DE CATALUNYA	08-2017
• Curso de Gestión de Proyectos	
UNIVERSIDAD DE CATALUNYA	08-2017
• Curso de Gestión de la Calidad.	
I.C.G.	07-2017
• Ley de Contrataciones del estado	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	06-2017
• Curso de Gestión de Proyectos de Desarrollo	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	03-2016
• Diseño Geométrico de Carreteras y Vías Urbanas.	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	03-2016
• Diseño, Construcción y Mantenimiento de Puentes y Túneles	
I.C.G.	11-2015
• Residente de Obras Públicas	
•	
MACCAFERRI AMERICA LATINA	11-2015
• Defensas Ribereñas	
I.C.G.	10-2015
• Programación de Obras con M.S. Project	

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

OBRAS VIALES, DIQUES, DEFENSAS RIBEREÑAS

a) OHLA Sucursal Perú (Obrascon Huarte Lain S.A.)

Obra : "Construcción de Defensas Ribereñas en Sector Sechin (Tramo I y II) – Casma. Trabajos construcción de dique y revestimiento con getextil, enrocado rip rap, geceldas, Bocatomas; distrito de Casma - provincia de Casma0 - departamento de Ancash. Contrato NEC3.

Cargo : Residente de Obra

Período : Junio 2024 – Noviembre 2024.

b) Angeles Minería y Construcción

Obra : "Construcción de Canal Revestido Tramo 6 (PAQUETE C.6)" y perteneciente al proyecto: "Diques en la Quebrada el León (Paquete Q-02)", trabajos de enrocado, rip rap; distrito de Huanchaco - provincia de Trujillo - departamento de Trujillo. Contrato NEC3.

Cargo : Residente de Obra

Período : Enero 2023 – Abril 2024.

c) Consortio CCECC Perú

Obra : Conservación por Nivel de Servicios de la Carretera Emp. PE 1N (Bocapan) - Emp. TU-105 (Tamarindo); - Emp. PE 1NÑ (Pte. Mayor Novoa) – Higuierón - Rica Playa - Emp. TU-107 (Tamarindo) – Cañaverál; Pampas De Hospital - Francos; Emp. PE-1N (Tumbes) - Cabuyal - El Naranjo; Emp. PE 1N (Zarumilla) - Matapalo - El Tutumo - Cafetería - Cerro Blanco; Emp. PE-1N (Dv. Puerto Pizarro) - Puerto Pizarro, Por Niveles De Servicio; Distrito De Zorritos - Provincia De Contralmirante Villar - Departamento De Tumbes.

Cargo : Gerente de Vial

Período : Febrero 2020 – Diciembre 2022.

d) Grupo JJC.

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio del corredor vial: Hualapampa – Huarmaca – Sondor – Huancabamba – Socchabamba – Vado Grande; Región Piura

Cargo : Ingeniero Residente.

Período : Diciembre 2017 – Enero 2020.

e) Iccgsa.

Obra : Mejoramiento y Conservación de la Carretera Emp.3N-Pe (Catac) – Tunel de kahuish – Chavin - San Marcos - Succha

Cargo : Especialista en Infraestructura Vial.

Período : Agosto 2016 – Noviembre 2017.

f) Provias Nacional Unidad Gerencial de Puentes.

Cargo : Especialista en Infraestructura Vial

Período : Mayo 2015 – Junio 2016.

g) **Conalvias Construcciones SAS Sucursal Perú.**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Tarma – Jauja y Jauja-Huancayo (margen derecha).

Cargo : Residente de Obra.

Período : Abril 2014 – Febrero 2015.

h) **Constructora Energoprojekt S.A.**

Obra : Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la Carretera Jaén-San Ignacio-La Balsa, Tramo: Perico – San Ignacio (Cajamarca)

Cargo : Jefe de Obra.

Período : Marzo 2013 – Diciembre 2013.

i) **Consortio Izcuchaca**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Empalme PE Izcuchaca - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna – Ticrapo - Pampano y Santa Ines - Pilpichaca - Rumichaca.

Cargo : Residente de Obra.

Período : Octubre 2011 – Mayo 2012.

j) **Hazco del Perú S.A.**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Empalme Pampano-Ticrapo-Castrovirreyna-Santa Ines-Huancavelica.
Tramo: Ticrapo-Castrovirreyna.

Cargo : Residente de Obra.

Período : Mayo 2011 – Octubre 2011.

k) **Gobierno Regional de Lima**

Obra : Construcción de la Carretera Uramaza- Huayllapa (Cajatambo-Lima)

Cargo : Residente de Obra.

Período : Marzo 2010 – Febrero 2011.

l) **Gobierno Regional de Lima**

Obra : Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la Carretera San Luis-La Quebrada-Casa Pintada–Pueblo Nvo. Conta (Cañete)

Cargo : Residente de Obra.

Período : Febrero 2008 – Noviembre 2009.

m) **Chemonics Internacional**

Obra : Construcción de Puente Cachiyacu Luz = 75.50m..

Cargo : Supervisor de Obra.

Período : Junio 2007 – Diciembre 2007.

n) **Foncodes Oficina Zonal Lima**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Cumbe – Lanca.

Cargo : Supervisor de Obra.

Período : Enero 2007 – Mayo 2007.

o) **Foncodes Oficina Zonal La Merced**

Obra : Construcción del Puente Kitihuarero, dist. Pichanaki-Chanchamayo
Cargo : Residente de Obra.
Período : Enero 2006 – Mayo 2006.

p) **Consortio Pedro Lainez Lozada Ings. S.R.L. – Cardenas y Bautista S.A.**

Obra : Construcción de Estribos e Instalación del Puente Lluta-Arica-Chile.
Cargo : Residente de Obra
Período : Julio 2002 – Diciembre 2002.

q) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Arequipa-Yarabamba–Chapi, Tramo: Km. 00+000– Km. 30+000.
Cargo : Residente de Obra
Período : Enero 2002 – Junio 2002.

r) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Corrales-San Jacinto–Rica Playa (Tumbes).
Cargo : Residente de Obra.
Período : Junio 1999 – Julio 2001.

s) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Afirmado de la Carretera Puente Paucartambo – Oxapampa, Km. 00+00– Km. 47+70.
Cargo : Residente de Obra
Período : Setiembre 1998 – Mayo 1999.

t) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte, Sector: Piura – Talara Tramo I: Km. 980+000 - Km. 1047+200
Cargo : Residente de Obra.
Período : Enero 1998 – Agosto 1998

u) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Proyecto Emergencia Vial Fenómeno "El Niño" - Piura.
Ampliación Puente "Independencia". Luz=115.60m.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Junio 1997 – Enero 1998.

v) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Construcción del Puente "Collota"
Cargo : Residente de Obra.
Período : Abril 1997 – Junio 1997.

w) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Caraz – Huallanca, Km. 00+000 - Km. 36+580.

Cargo : Asistente de Técnico de Supervisión.

Período : Febrero 1996 - Marzo 1997.

x) **Constructora Belen S.A. – Energoprojek Asociados.**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera: Cusco – Abancay – Nazca, Tramo: Limatambo – Puente Cunyac, Km. 66+000 – Km. 98+680.

Cargo : Encargado de Topografía

Período : Febrero 1995 - Diciembre 1995.

y) **Ministerio de Transportes Comunicaciones, Vivienda y Construcción.**

Obra : Rehabilitación y Protección de la Carretera Desvío Las Vegas – Tarma Km. 00+000 – Km. 35+250.

Cargo : Asistente de Topografía y Explanaciones.

Período : Febrero 1994 - Diciembre 1994.

OBRAS DE EDIFICACIONES

z) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles-
Ubicación : Calle A. Montoya, Mz. B lote 16 – San Martín de Porras.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2006 - Diciembre 2006.

aa) **ASPERSUD**

Obra : Amp.-Remodelac. Capillas: San Ramón, Villa Rica, Oxapampa, La Merced.
Cargo : Supervisor de Obra.
Período : Enero 2006 – Abril 2006.

bb) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Río Nilo, Mz. N lote 14 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2005 - Diciembre 2005.

cc) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Mz. E lote 45, Urb. El Asesor – Santa Anita.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Agosto 2005 - Octubre 2005.

aa) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Tambomachay, Mz. S'6 lote 36 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Junio 2005 - Agosto 2005.

aa) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Puruchuco, Mz. E4 lote 41 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Abril 2005 - Junio 2005.

bb) **ASPERSUD**

Obra : Ampliación y Remodelación de Capilla Junin.
Cargo : Supervisor de Obra.
Período : Enero 2005 – Abril 2005.

cc) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles
Ubicación : Mz. U lote 32 Urb. Trebol– Los Olivos.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Noviembre 2004 –Enero 2005.

dd) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Torres de Oropeza, Mz. F3 lote 12 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2004 –Noviembre 2004.

ee) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción condominio de 06 viviendas
Cargo : Residente de Obra.
Período : Abril 2004 – Setiembre 2004

ff) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Pegaso Mz. D, Lte 19 Urb. Portada del Sol – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Setiembre 2003 – Diciembre 2003.

gg) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles
Ubicación : Calle Los Canarios N° 152 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Enero 2003 - Setiembre 2003.

ESTUDIOS DE PREINVERSION

hh) Dirección Regional de Transportes - Junin

Estudio : Estudio de Pre Factibilidad de la Carretera:
Pilcomayo – Chupuro - Huayucachi – Chongos Bajo.
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Diciembre 2004 – Febrero 2005.

ii) Dirección Regional de Transportes - Junin

Estudio : Estudio de Pre Factibilidad de la Vía de Evitamiento
de la ciudad de Tarma.
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Agosto 2005 – Octubre 2005.

jj) Consorcio Vial Urubamba

Estudio : Factibilidad del Ferrocarril Cusco Urubamba
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Agosto 2006 – Diciembre 2006.

REFERENCIAS PERSONALES

1.- Ing. Luis Mendoza Escobedo

Superintendente de Construcción en Consorcio Stracon Besalco

Teléfono: 990384520

Lima, abril del 2025.

HECTOR QUISPE CCAMA

Documento de Identidad Nacional : 23930252

Dirección : Ca.Manuel Estacio N° 100, Int.901
San Miguel - Lima

Correo Electrónico : hqc1105@gmail.com

Teléfono : 991233368



Ingeniero Civil, Titulado en la Universidad San Antonio Abad. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Con experiencia en áreas de Obras Viales, Movimiento de Tierras, Obras Civiles, Obras Hidráulicas, Enrocados, Rip-Rap; Contratos NEC3, Edificaciones. Con capacidad de trabajo a presión y en grupos de igual o diferentes especialidades. Líder, dinámico, proactivo, comprometido, eficiente y eficaz.

Dominio de MS Project, Autocad, S10, Office (Word, Excel, Power Point).

I. EDUCACION SUPERIOR

UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

08-1987 a 08-1993

- Ingeniero Civil
- C.I.P. N° 59222 (Marzo – 1,999)

ESCUELA DE POST GRADO UNFV

04-2009 a 04-2011

- Maestría en Gerencia de Proyectos (egresado)

II. DIPLOMADOS

UNI ILEN

09-2021

- Diplomado Internacional en “Gerencia de Proyectos Bajo el Enfoque de PMBOK de PMI”.

UNIVERSIDAD DE CATALUNYA

07-2017

- Diplomado en “Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Prevención de Riesgos Laborales, basado en la Norma OHSAS 18001”.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC

07-2016

- Programa Especializado en Diseño y Gestión de Proyectos Viales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

05-2016

- Diplomado de “Solución de Controversias en la ejecución de obras de infraestructura vial a través de Disputes Boards”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO

06-2015

- Diplomado “Gerencia de Proyectos Bajo el Enfoque del PMI”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO

06-2015

- Diplomado “Infraestructura Vial, Carreteras y Puentes”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO	11-2014
• Diplomado en “Gestión de Obras, Seguridad y Salud Ocupacional en Obras”.	

II. CURSOS DE ACTUALIZACION

RiskPerú	03-2023
• Contratos Colaborativos NEC3 y NEC4: Aspectos Legales y Técnicos.	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	10-2019
• Ley de Contrataciones aplicado a Obras Públicas.	
I.C.G.	08-2019
• Congreso de Infraestructura Vial	
I.C.G.	08-2019
• Construcción de Túneles	
I.C.G.	08-2019
• Asfaltos Modificados para Pavimentos	
I.C.G.	08-2019
• Control de Calidad de Pavimentos	
UNIVERSIDAD DE CATALUNYA	08-2017
• Curso de Gestión de Proyectos	
UNIVERSIDAD DE CATALUNYA	08-2017
• Curso de Gestión de la Calidad.	
I.C.G.	07-2017
• Ley de Contrataciones del estado	
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	06-2017
• Curso de Gestión de Proyectos de Desarrollo	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	03-2016
• Diseño Geométrico de Carreteras y Vías Urbanas.	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	03-2016
• Diseño, Construcción y Mantenimiento de Puentes y Túneles	
I.C.G.	11-2015
• Residente de Obras Públicas	
•	
MACCAFERRI AMERICA LATINA	11-2015
• Defensas Ribereñas	
I.C.G.	10-2015
• Programación de Obras con M.S. Project	

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

OBRAS VIALES, DIQUES, DEFENSAS RIBEREÑAS

a) OHLA Sucursal Perú (Obrascon Huarte Lain S.A.)

Obra : "Construcción de Defensas Ribereñas en Sector Sechin (Tramo I y II) – Casma. Trabajos construcción de dique y revestimiento con getextil, enrocado rip rap, geceldas, Bocatomas; distrito de Casma - provincia de Casma0 - departamento de Ancash. Contrato NEC3.

Cargo : Residente de Obra

Período : Junio 2024 – Noviembre 2024.

b) Angeles Minería y Construcción

Obra : "Construcción de Canal Revestido Tramo 6 (PAQUETE C.6)" y perteneciente al proyecto: "Diques en la Quebrada el León (Paquete Q-02)", trabajos de enrocado, rip rap; distrito de Huanchaco - provincia de Trujillo - departamento de Trujillo. Contrato NEC3.

Cargo : Residente de Obra

Período : Enero 2023 – Abril 2024.

c) Consorcio CCECC Perú

Obra : Conservación por Nivel de Servicios de la Carretera Emp. PE 1N (Bocapan) - Emp. TU-105 (Tamarindo); - Emp. PE 1NÑ (Pte. Mayor Novoa) – Higuierón - Rica Playa - Emp. TU-107 (Tamarindo) – Cañaverál; Pampas De Hospital - Francos; Emp. PE-1N (Tumbes) - Cabuyal - El Naranjo; Emp. PE 1N (Zarumilla) - Matapalo - El Tutumo - Cafetería - Cerro Blanco; Emp. PE-1N (Dv. Puerto Pizarro) - Puerto Pizarro, Por Niveles De Servicio; Distrito De Zorritos - Provincia De Contralmirante Villar - Departamento De Tumbes.

Cargo : Gerente de Vial

Período : Febrero 2020 – Diciembre 2022.

d) Grupo JJC.

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio del corredor vial: Hualapampa – Huarmaca – Sondor – Huancabamba – Socchabamba – Vado Grande; Región Piura

Cargo : Ingeniero Residente.

Período : Diciembre 2017 – Enero 2020.

e) Iccgsa.

Obra : Mejoramiento y Conservación de la Carretera Emp.3N-Pe (Catac) – Tunel de kahuish – Chavin - San Marcos - Succha

Cargo : Especialista en Infraestructura Vial.

Período : Agosto 2016 – Noviembre 2017.

f) Provias Nacional Unidad Gerencial de Puentes.

Cargo : Especialista en Infraestructura Vial

Período : Mayo 2015 – Junio 2016.

g) **Conalvias Construcciones SAS Sucursal Perú.**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Tarma – Jauja y Jauja-Huancayo (margen derecha).

Cargo : Residente de Obra.

Período : Abril 2014 – Febrero 2015.

h) **Constructora Energoprojekt S.A.**

Obra : Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la Carretera Jaén-San Ignacio-La Balsa, Tramo: Perico – San Ignacio (Cajamarca)

Cargo : Jefe de Obra.

Período : Marzo 2013 – Diciembre 2013.

i) **Consortio Izcuchaca**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Empalme PE Izcuchaca - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna – Ticrapo - Pampano y Santa Ines - Pilpichaca - Rumichaca.

Cargo : Residente de Obra.

Período : Octubre 2011 – Mayo 2012.

j) **Hazco del Perú S.A.**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Empalme Pampano-Ticrapo-Castrovirreyna-Santa Ines-Huancavelica.
Tramo: Ticrapo-Castrovirreyna.

Cargo : Residente de Obra.

Período : Mayo 2011 – Octubre 2011.

k) **Gobierno Regional de Lima**

Obra : Construcción de la Carretera Uramaza- Huayllapa (Cajatambo-Lima)

Cargo : Residente de Obra.

Período : Marzo 2010 – Febrero 2011.

l) **Gobierno Regional de Lima**

Obra : Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la Carretera San Luis-La Quebrada-Casa Pintada–Pueblo Nvo. Conta (Cañete)

Cargo : Residente de Obra.

Período : Febrero 2008 – Noviembre 2009.

m) **Chemonics Internacional**

Obra : Construcción de Puente Cachiyacu Luz = 75.50m..

Cargo : Supervisor de Obra.

Período : Junio 2007 – Diciembre 2007.

n) **Foncodes Oficina Zonal Lima**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Cumbe – Lanca.

Cargo : Supervisor de Obra.

Período : Enero 2007 – Mayo 2007.

o) **Foncodes Oficina Zonal La Merced**

Obra : Construcción del Puente Kitihuarero, dist. Pichanaki-Chanchamayo

Cargo : Residente de Obra.

Período : Enero 2006 – Mayo 2006.

p) **Consorcio Pedro Lainez Lozada Ings. S.R.L. – Cardenas y Bautista S.A.**

Obra : Construcción de Estribos e Instalación del Puente Lluta-Arica-Chile.

Cargo : Residente de Obra

Período : Julio 2002 – Diciembre 2002.

q) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Arequipa-Yarabamba–Chapi, Tramo: Km. 00+000– Km. 30+000.

Cargo : Residente de Obra

Período : Enero 2002 – Junio 2002.

r) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Corrales-San Jacinto–Rica Playa (Tumbes).

Cargo : Residente de Obra.

Período : Junio 1999 – Julio 2001.

s) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Afirmado de la Carretera Puente Paucartambo – Oxapampa, Km. 00+00– Km. 47+70.

Cargo : Residente de Obra

Período : Setiembre 1998 – Mayo 1999.

t) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte, Sector: Piura – Talara Tramo I: Km. 980+000 - Km. 1047+200

Cargo : Residente de Obra.

Período : Enero 1998 – Agosto 1998

u) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Proyecto Emergencia Vial Fenómeno "El Niño" - Piura. Ampliación Puente "Independencia". Luz=115.60m.

Cargo : Residente de Obra.

Período : Junio 1997 – Enero 1998.

v) **Ministerio de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Construcción del Puente "Collota"

Cargo : Residente de Obra.

Período : Abril 1997 – Junio 1997.

w) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Caraz – Huallanca, Km. 00+000 - Km. 36+580.

Cargo : Asistente de Técnico de Supervisión.

Período : Febrero 1996 - Marzo 1997.

x) **Constructora Belen S.A. – Energoprojek Asociados.**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera: Cusco – Abancay – Nazca, Tramo: Limatambo – Puente Cunyac, Km. 66+000 – Km. 98+680.

Cargo : Encargado de Topografía

Período : Febrero 1995 - Diciembre 1995.

y) **Ministerio de Transportes Comunicaciones, Vivienda y Construcción.**

Obra : Rehabilitación y Protección de la Carretera Desvío Las Vegas – Tarma Km. 00+000 – Km. 35+250.

Cargo : Asistente de Topografía y Explanaciones.

Período : Febrero 1994 - Diciembre 1994.

OBRAS DE EDIFICACIONES

z) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles-
Ubicación : Calle A. Montoya, Mz. B lote 16 – San Martín de Porras.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2006 - Diciembre 2006.

aa) **ASPERSUD**

Obra : Amp.-Remodelac. Capillas: San Ramón, Villa Rica, Oxapampa, La Merced.
Cargo : Supervisor de Obra.
Período : Enero 2006 – Abril 2006.

bb) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Río Nilo, Mz. N lote 14 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2005 - Diciembre 2005.

cc) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Mz. E lote 45, Urb. El Asesor – Santa Anita.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Agosto 2005 - Octubre 2005.

aa) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Tambomachay, Mz. S'6 lote 36 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Junio 2005 - Agosto 2005.

aa) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Puruchuco, Mz. E4 lote 41 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Abril 2005 - Junio 2005.

bb) **ASPERSUD**

Obra : Ampliación y Remodelación de Capilla Junin.
Cargo : Supervisor de Obra.
Período : Enero 2005 – Abril 2005.

cc) **GIAMHEL S.A.C.**

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles
Ubicación : Mz. U lote 32 Urb. Trebol– Los Olivos.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Noviembre 2004 –Enero 2005.

dd) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Torres de Oropeza, Mz. F3 lote 12 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2004 –Noviembre 2004.

ee) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción condominio de 06 viviendas
Cargo : Residente de Obra.
Período : Abril 2004 – Setiembre 2004

ff) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Pegaso Mz. D, Lte 19 Urb. Portada del Sol – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Setiembre 2003 – Diciembre 2003.

gg) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles
Ubicación : Calle Los Canarios N° 152 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Enero 2003 - Setiembre 2003.

ESTUDIOS DE PREINVERSION

hh) Dirección Regional de Transportes - Junin

Estudio : Estudio de Pre Factibilidad de la Carretera:
Pilcomayo – Chupuro - Huayucachi – Chongos Bajo.
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Diciembre 2004 – Febrero 2005.

ii) Dirección Regional de Transportes - Junin

Estudio : Estudio de Pre Factibilidad de la Vía de Evitamiento
de la ciudad de Tarma.
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Agosto 2005 – Octubre 2005.

jj) Consorcio Vial Urubamba

Estudio : Factibilidad del Ferrocarril Cusco Urubamba
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Agosto 2006 – Diciembre 2006.

REFERENCIAS PERSONALES


1.- Ing. Luis Mendoza Escobedo

Superintendente de Construcción en Consorcio Stracon Besalco

Teléfono: 990384520

Lima, diciembre del 2024.

TITULO - COLEGIATURA



REPUBLICA DEL PERU

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Cuanto:

El Consejo Universitario ha Acordado conferir a:

HECTOR QUISPE CCAMA

Don (ña).

INGENIERO CIVIL

de

TITULO

Por haber cumplido con los requisitos del Estatuto Universitario y el Reglamento respectivo de la Facultad de **INGENIERIA CIVIL**

Por Tanto:

Expede el presente Diploma para que le tengan por tal y reconozcan en el TITULO **conferido.**

Dado y firmado en el Cusco, a los **DECISEIS** dias del mes de **OCTUBRE**

de mil novecientos **NOVENTA Y OCHO**



Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

MARIO E. GONGORA SANTA CRUZ

RECTOR



Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

ALF. JULIO FERNANDO OLAZO MERCADO

SECRETARIO GENERAL



Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Ing. Julio Rojas

SECRETARIO

INSCRITO A FOJAS

059

DEL RESPECTIVO REGISTRO.

DIPLOMA No.

2114



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

HECTOR QUISPE CCAMA

Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito
con registro N° 59222

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 13 de Abril de 1999



Ing. CIP Antonio Blanco Blasco
DECANO NACIONAL



Ing. CIP Eduardo Medina Giron
SECRETARIO GENERAL



Universidad Nacional
Federico Villarreal

EUPG
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
POST GRADO

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Secretaria Académica

CONSTANCIA DE EGRESADO

El Director y el Secretario Académico de la Escuela Universitaria de Post Grado de la Universidad Nacional Federico Villarreal: hacen constar que don (ña):

QUISPE CCAMA HECTOR

Con código N°2009326878, ingresó en el año 2009-I, concluyendo sus estudios en el año 2010-II, habiendo cursado y aprobado el total de asignaturas, según Récord Académico, correspondiente al Programa de **MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA**, estando pendiente la Resolución de Expedito para optar el Grado Académico.

Se expide la presente, a solicitud del interesado (a) para los fines que estime conveniente.

Pueblo Libre, 21 de setiembre de 2011


Dr. José María Viana Pérez

Director

C.N° 01543

N.T. - 67199

cira




Dr. José Luis La Rosa Botonero

Secretario Académico

Calle San Marcos 351 - Pueblo Libre
(Alt. de la Cdra. 10 de la Av. La Marina)

☎ 720-9720 IP 9535 Fax ☎ 463-1250

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el Sr. **Quispe Ccama Hector**, identificado con D.N.I. N° **23930252** laboró en nuestra Empresa desde el **03 De Junio Del 2024** hasta el **30 De Noviembre Del 2024**, desempeñando el cargo de **Ingeniero Residente De Obra** en la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 Y 2) - CASMA”**

Se le extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 De Noviembre Del 2024



OBRA SCÓN HUARTE LAIN S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ

ERWIN MALDONADO MARTÍNEZ
JEFE DE RR.HH.

CERTIFICADO DE TRABAJO

**QUIEN AL FINAL SUSCRIBE EL GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC**

CERTIFICA

Que el señor: **QUISPE CCAMA HECTOR**, identificado con **DNI N° 23930252**, estuvo laborando a favor de mi representada, desde el **01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2024**, desempeñándose como:

RESIDENTE DE OBRA

En el Proyectos:

“CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 6 PAQUETE C.6”, ASOCIADO AL PROYECTO “DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEÓN (PAQUETE Q-02)

“CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 5 – SECTOR ARQUEOLÓGICO -BLOQUE A Y B” del Proyecto Diques en la Quebrada El León – Paquete Q-02”


CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 7, TRAMO 8, ALCANTARILLA EVITAMIENTO FRANJA SUR E INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y PAISAJISMO (PAQUETES C10, 11,12,13)

“PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, PARA EL PAQUETE 1 - SOLUCIONES INTEGRALES QUEBRADAS SAN IDELFONSO Y SAN CARLOS”

Dejamos constancia que durante el periodo de permanencia en su cargo, ha demostrado Responsabilidad, Honradez y Cumplimiento de las labores que le fueron asignadas acorde a las exigencias.

Sin nada más que expresar emitimos la presente para los fines que el considere pertinentes.

Trujillo, 07 de abril del 2024



ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
Juan Miguel Angeles Vargas
GERENTE GENERAL



中国土木 秘鲁分公司

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

CONSORCIO CCECC PERU

ROAD SOLUTIONS



CERTIFICADO DE TRABAJO

CONSORCIO CCECC PERU, con RUC N° 20605654046, domiciliado en AV. LAS CAMELIAS No. 280 URB. JARDÍN SAN ISIDRO - San Isidro, debidamente representado por JAIME ROLANDO LINO MOYA, identificado(a) con DNI N° 10350667.

CERTIFICA

Que, el Sr. **HECTOR QUISPE CCAMA**, identificado con DNI N° 23930252, ha laborado en nuestra empresa, desde el 28 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022, desempeñándose como **Gerente Vial**.

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en la prestación de sus servicios en el proyecto **“SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR: EMP. PE 1N (BOCAPÁN) - EMP. TU 105 (TAMARINDO); - EMP. PE 1NÑ (PTE. MAYO NOVOA) - HIGUERÓN – RICA PLAYA - EMP. TU 107 (TAMARINDO) – CAÑAVERAL; PAMPAS DE HOSPITAL - FRANCOS; EMP. PE-1N (TUMBES) - CABUYAL – EL NARANJO; EMP. PE 1N (ZARUMILLA) - MATAPALO - EL TÚTUMO - CAFETERÍA – CERRO BLANDO; EMP. PE-1N (DV. PUERTO PIZARRO) – PUERTO PIZARRO; DISTRITO DE ZORRITOS – PROVINCIA DE CONTRAALMIRANTE VILLAR – DEPARTAMENTO DE TUMBES**

Se emite este documento en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo.

LIMA, 31 de Diciembre de 2022

CONSORCIO CCECC PERU
Jaime Lino Moya
Apoderado

Certificado de Trabajo

El **CONSORCIO JJC MAYO** integrado por **JJC Contratistas Generales S.A.** y **Corporación Mayo S.A.C.**, con RUC N° 20600861892, con domicilio legal en la Avenida Alfredo Benavides 768, Interior 901, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, por medio del presente documento certifica que el Sr. **QUISPE CCAMA HECTOR**, identificado con D.N.I. N° 23930252, ha laborado en nuestro Consorcio desempeñando el cargo de:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

En el Proyecto:

SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 04B – SONDOR – SOCCHABAMBA – VADO GRANDE.

La intervención del servicio fue ejecutada fuera del ámbito y tuvo la intervención de los siguientes componentes:

- Elaboración y ejecución del Plan de Gestión Vial (Tramos III y IV) y Plan de Conservación Vial (Tramos I, II y V).
- Mejoramiento (Base estabilizada con Emulsión y Slurry Seal en los Tramos III y IV) y Conservación Periódica (Base estabilizada con Cemento Portland y Slurry Seal en los Tramos I, II y V).
- Conservación Rutinaria antes y después del mejoramiento (Tramos III y IV) y antes y después de la conservación periódica (Tramos I, II y V).
- Atención de Emergencias Viales.
- Obras de arte (alcantarillas, muros, badenes, cunetas), señalización horizontal y vertical.



Periodo laborado : Del 12/12/2017 al 31/01/2020
Monto del contrato : S/. 205 978 423.09
Cliente : PROVIAS NACIONAL - MTC
Ubicación : Departamento de Piura.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 de enero del 2020.

ESTUARDO P. CHAVEZ RUIZ
Representante Legal

CERTIFICADO DE TRABAJO

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con RUC:
20100114187


CERTIFICA QUE:

El Sr. **HECTOR QUISPE CCAMA** DNI: **23930252**

Ha Laborado en CONTRATO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP.PE-3N (CÁTAC) - TÚNEL KAHUISH - CHAVÍN DE HUÁNTAR-SAN MARCOS-EMP. PE-14 A (SUCCHA) PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTAL DE ANCASH - SNIP N° 264620, desde el 01 de Agosto del 2016 al 22 de Diciembre del 2017, desempeñándose como: **INGENIERO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL** .

El referido trabajador ha demostrado capacidad, honestidad y responsabilidad en sus tareas que le fueron encomendadas.

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime conveniente y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

INGENIEROS CIVILES Y
CONTRATISTAS GENERALES S.A.

JOSE GARBAJAL OLIVERA
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente documento certificamos que el Sr(ta) QUISPE CCAMA HECTOR, identificado (a) con DNI N° 23930252, ha laborado en nuestra empresa en el periodo comprendido entre 04/04/2014 al 28/02/2015, desempeñando el cargo de:

RESIDENTE DE OBRA

**OBRA: SERVICIO DE CONSERVACION POR NIVELES DE
SERVICIO DE LA CARRETERA: PUENTE RICARDO PALMA - LA
OROYA - JAUJA - HUANCAYO y JAUJA - TARMA**

El mencionado trabajador demostró responsabilidad en la ejecución de sus funciones.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines convenientes.

San Isidro, 30 de marzo del 2015

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUCURSAL PERU

JOSELYN BUSTOS VEGA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA

Por el presente, Ing. Dusko Andjelic, en mi Calidad de Representante Legal de la empresa
ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.

CERTIFICO:

Que, el Sr. **HÉCTOR QUISPE CCAMA**, identificado con DNI N° 23930252, se ha desempeñado como **INGENIERO JEFE DE OBRA** en la Obra que se detalla a continuación:

- Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén San Ignacio – Río Canchis Tramo: Pericos San Ignacio (Incluye Vía de Evitamiento). Durante el Periodo comprendido entre: 13 de Marzo de 2013 al 31 de Diciembre de 2013.

Dejamos constancia que en el desempeño de sus labores, el Sr. **Héctor Quispe Ccama**, ha demostrado Eficiencia, Honestidad y Capacidad en el cumplimiento de las labores encomendadas.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que se estime conveniente.

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.

Jaén, 31 de Diciembre de 2013

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.
ING. DUSKO ANDJELIC
RESIDENTE DE OBRA
Reg. SUP. N° 6111

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, REPRESENTANTE LEGAL, certifica que el Sr. QUISPE CCAMA HECTOR, Identificado con DNI N° 23930252, ha laborado desde el día 10/10/2011 al 21/05/2012 desempeñándose como INGENIERO RESIDENTE.

En el proyecto: SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 35 HUANCVELICA -PLAZAPATA CASTRO VIRREINA TICRAPO-PAMPANO SANTA INES PILPICHACA RUMICHACA

Durante su permanencia demostró eficiencia, puntualidad, responsabilidad y espíritu de trabajo en equipo en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

LIMA, 21/05/2012



ESTUARDO P. CHAVEZ RUIZ
Representante Legal


CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien corresponda:

El presente documento certifica que **QUISPE CCAMA HECTOR**, con D.N.I. N° 23930252, ha laborado en **HAZCO ENVIRONMENTAL SERVICES DEL PERU S.A.**, desde el 19 de Mayo al 13 de Octubre del 2011, desempeñando el cargo de **ADMINISTRADOR DE CONTRATO**, en la Conservación por niveles de Servicio de la Carretera Pampano – Ticrapo – Castrovirreyna - Santa Inés - Huancavelica, en el Tramo: Ticrapo - Castrovirreyna (Km. 30+000 al Km. 80+000).

Se le expide el presente certificado para los fines que estime conveniente.

Miraflores, 13 de Octubre del 2011.

HAZCO Environmental Services del Perú S.A.

JULIO E. ZAVALITA ALTAMIRANO
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe, Jefe de Obras de la Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima, hace constar:

Que el Ingeniero **QUISPE CCAMA, Héctor**, Identificado con D.N.I. N° 23930252, ha prestado sus servicios profesionales como **Residente de Obra**, en la siguiente obra:

"Construcción de la Carretera Uramaza – Huayllapa – Huayhuash a Nivel de Trocha Carrozable – Copa – Cajatambo, Meta: Construcción de la Carretera Uramaza – Huayllapa a Nivel de Trocha Carrozable – Copa - Cajatambo, ubicado en la provincia de Cajatambo – Lima, en el periodo comprendido del 01 de marzo del 2010 hasta el 30 de diciembre del 2010".

El mencionado profesional demostró responsabilidad en la ejecución de sus funciones.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Huaura, 30 de Diciembre del 2010.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ING. JUAN MANUEL ALPISTE CARO
JEFE OFICINA DE OBRAS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe, Jefe de la Oficina de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima, hace constar:

Que el Ingeniero **QUISPE CCAMA, Héctor**, Identificado con D.N.I. N° 23930252, ha prestado sus servicios profesionales como **Residente de Obra**, en las siguientes obras:

- 1) Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la carretera: San Luis – La Quebrada – San Benito - Casa Pintada, ubicado en la provincia de Cañete-Lima. En el periodo comprendido del 01 de febrero del 2008 hasta el 22 de diciembre del 2008.
- 2) Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la carretera: Casa Pintada – Pueblo Nuevo de Conta, ubicado en la provincia de Cañete-Lima. En el periodo comprendido del 08 de enero del 2009 hasta el 25 de noviembre 2009.


El mencionado profesional demostró responsabilidad en la ejecución de sus funciones.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Huaura, 30 de noviembre del 2009.


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ING. JUAN MANUEL ALPIESTE CARO
JEFE OFICINA DE OBRAS



CARRETERA: AREQUIPA-YARABAMBA-CHAPI

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Supervisor de la Obra Asfaltado de la Carretera Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi, Tramo Km. 15+280 - Km. 30+000; Certifica:

Que el Ing. Héctor Quispe Ccama, con C.I.P. 59222, ha laborado en la Supervisión de Obra: Asfaltado de la Carretera Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi, Tramo Km. 15+280 - Km. 30+000, desde el 06 de Enero al 30 de Junio del 2002, desempeñando el cargo de **Residente de Obra**.

Durante su permanencia el citado profesional demostró responsabilidad eficiencia en las labores encomendadas por esta Jefatura, finaliza sus labores por término de obra.

Se le extiende el presente Certificado para los fines que estime conveniente.

Arequipa, 30 de Junio del 2002.



MINISTERIO DE TRANSPORTES
COMUNICACIONES VIV. Y CONSTRUCCION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
AREQUIPA-YARABAMBA-SANTUARIO DE CHAPI
[Signature]
Ing. Julio Benito
D.C. 1982
Jefe de Supervision



MTC - CTAR TUMBES
Carretera: Corrales - Puente Francos-Rica Playa

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Ingeniero Jefe de Proyecto: **ASFALTADO DE LA CARRETERA CORRALES - PUENTE FRANCOS - RICA PLAYA, Km. 00+000 - Km. 28+500**, quien suscribe:

CERTIFICA:

Que el Ing. **HECTOR QUISPE CCAMA**, con Registro C.I.P. 59222, laboró en el Proyecto **Asfaltado de la Carretera: Corrales-Puente Francos - Rica Playa**. Desempeñando el cargo de **RESIDENTE DE OBRA**, desde el **04 DE JUNIO DE 1,999 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2,001**.

Durante el tiempo que trabajó demostró eficiencia y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se extiende el presente **CERTIFICADO** a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Tumbes, 31 de Julio del 2,001



Ing. Alejandro Salazar Ahumada
CIP. 16807
JEFE DE PROYECTO
Tramo II San Jacinto rto. Francos



Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción
Dirección General de Caminos
Proyecto Carretera: Puente Paucartambo - Oxapampa

CERTIFICADO DE TRABAJO


LA QUE SUSCRIBE JEFE DE PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA
PUENTE PAUCARTAMBO – OXAPAMPA:

El Ing. Héctor Quispe Ccama, laboró en el Proyecto desde el 02 de Setiembre de
1,998 hasta el 31 de Mayo de 1,999, como **RESIDENTE DE OBRA**.

Durante el tiempo de permanencia el mencionado trabajador demostró
eficiencia, puntualidad y responsabilidad en los trabajos encomendados. Cesando en sus
funciones por **TERMINO DE OBRA**.

Se le expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que
estime conveniente.

La Merced, 31 de Mayo de 1,999.


Ing^o TERESA CARLOS ESTRELLA
JEFE DE PROYECTO
Carretera Paucartambo - Oxapampa

DIPLOMADOS



Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Pasco



CERTIFICADO

Otorgado a:

HÉCTOR QUISPE CCAMA

Por haber participado y aprobado el programa de especialización:

CONTRATOS NEC
(NEW ENGINEERING CONTRACT)

El programa de especialización se cursó del 03 al 21 de marzo del 2025, cumpliendo con los estándares académicos exigidos por el Colegio de Ingenieros del Perú, con una duración de **120 horas académicas**.

QR DE VALIDACIÓN:



Código Único:
CNE25MAR3D85



Ing. Eduardo Juan Rojas Quispe
Decano del CIP
Consejo Departamental Pasco



Leonardo Ronald Arias Limaylla
Gerente General
Netcram Consultores

www.netcram.com
Fecha de emisión:
31/03/2025



Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Pasco



PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN: CONTRATOS NEC (NEW ENGINEERING CONTRACT)

PONENTE: ING. HAZEL FAROUZ GUIPA ESTREMADOYRO SIFUENTES - CIP: 137698

IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE: 23930252

PROMEDIO FINAL: 19/20

HORAS ACADÉMICAS: 120

QR DE VALIDACIÓN:



Código Único:
CNE25MAR3D85

TEMARIO COMPLETO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN A LOS CONTRATOS NEC

- o El modelo NEC, su filosofía y tipos.
- o Estructura del modelo NEC y principales cláusulas.
- o Principios.
- o Actores principales.

2. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS NEC

- o Value for money.
- o Comunicaciones.
- o Plazos.
- o Cronograma.
- o Condición de pago.
- o Costo determinado.

3. ALERTAS TEMPRANAS Y EVENTOS COMPENSABLES

- o Alertas tempranas: procedimiento y aspectos relevantes.
- o Reuniones de estado de alertas tempranas.
- o Eventos compensables: causales y procedimientos para su trámite.

4. GESTIÓN PROCURA: PROCESOS DE LICITACIÓN

- o Responsabilidades del contratista.
- o Herramientas para la gestión.
- o Administración de subcontratos.

5. CULMINACIÓN DEL CONTRATO NEC

- o Acciones previstas realizar por las partes.
- o Corrección de defectos.
- o Entrega de la obra y el uso por el contratante.

6. GESTIÓN DE RECLAMOS

- o Dispute Boards (DB) como mecanismo de prevención y solución de controversias.
- o Elección y contratación de miembros del DB.
- o Tipos facultades y pronunciamiento del DB.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA,
ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES




Confiere el siguiente DIPLOMA a:

QUISPE CCAMA, HECTOR
POR HABER PARTICIPADO Y APROBADO EL
DIPLOMA INTERNACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS
BAJO EL ENFOQUE DEL PMBOK® DEL PMI®

Organizado por el Instituto Latinoamericano de Empresas y Negocios - ILEN en convenio con La Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, realizado en la ciudad de Lima, en los meses de Marzo a Julio del 2021
Con una duración de 130 horas académicas

UNI, 10 de Setiembre del 2021



M. Sc. César Cetraro Cardó
Decano (a.i.) - FIEECS
Facultad Ingeniería Económica, Estadística y
Ciencias Sociales



Lic. Pierre Sean Rojas Padilla
Director Académico
Instituto Latinoamericano de Empresas y
Negocios

Certifica que :

Hector Quispe Ccama
DNI. 23930252


Cursó y aprobó el Programa Internacional:

***Diplomado Líder en Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial
Responsabilidad Social y Prevención de Riesgos Laborales basado en la
Norma OHSAS18001:2007 y su Transición a la ISO45001***

Con una duración de 120 Horas Académicas

En testimonio de lo cual firmamos y sellamos en la ciudad de Miami, a los 25 días del mes de Agosto de 2017


Cristian Martínez
Coordinador Académico


Ingrid Rodgers
Director de Extensión



SA-DE-3965

UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

San Isidro,
septiembre de 2016.

La Escuela de Postgrado de la UPC otorga el presente diploma a

Hector Quispe Ccama

por haber aprobado el

**PROGRAMA ESPECIALIZADO EN
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIALES**

realizado del 17 de julio de 2015 al 15 de julio de 2016,
con una duración de 192 horas lectivas.

Guillermo Quiroga Persivale
Director de la Escuela de Postgrado

Oscar Talavera Reynoso
Director del Programa



UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

Avenida Salaverry 2255
San Isidro
Lima 27 - Perú
T 511 419 2800
www.upc.edu.pe

EP-RA-4011

Certificado de Estudios

Programa : Programa Especializado en Diseño y Gestión de Proyectos Viales
Alumno : 208027806 Hector Quispe Ccama
Duración : Del 17 de julio de 2015 al 15 de julio de 2016

exígete, innova

CURSO	NOTA FINAL	VEZ
Administración Técnica y Legal de Contratos	16.00 Dieciséis y 00/100	1
Aspectos Geotécnicos del Proyecto	14.60 Catorce y 60/100	1
Aspectos Hidrológicos, Hidráulicos y de Drenaje del Proyecto	16.40 Dieciséis y 40/100	1
Aspectos Normativos y Solución de Controversias	16.60 Dieciséis y 60/100	1
Diseño de Puentes de Concreto Armado y Postensado	14.70 Catorce y 70/100	1
Diseño y Construcción de Túneles	16.90 Dieciséis y 90/100	1
Diseño y Gestión de Pavimentos	16.20 Dieciséis y 20/100	1
Gestión de la Construcción de Carreteras	18.40 Dieciocho y 40/100	1
Gestión del Mantenimiento de Obras Viales	17.10 Diecisiete y 10/100	1
Ingeniería de Proyecto	17.10 Diecisiete y 10/100	1
Obras Viales - Realidad Nacional	15.60 Quince y 60/100	1
Proyecto de Programa	14.30 Catorce y 30/100	1
Promedio Final	16.16 Dieciséis y 16/100	

El presente documento se limita a indicar el nombre de los cursos, y la nota obtenida. A menos que conste explícitamente, no acredita la culminación de los estudios. Las calificaciones van de CERO (00.00) a VEINTE (20.00) siendo TRECE (13.00) la nota aprobatoria mínima.

San Isidro, 1 de septiembre de 2016

Erick Cortavarria López
Secretario Académico EPG

Guillermo Quiroga Persivale
Director de la Escuela de Postgrado



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

CERTIFICADO

El Director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú certifica que:

QUISPE CCAMA, HECTOR

aprobó satisfactoriamente el Curso de Especialización en Solución de Controversias en la Ejecución de Obras de Infraestructura Vial a través de Dispute Boards, desarrollado del 15 de enero al 29 de abril de 2016, con un total de 128 horas lectivas.

Lima, 10 de mayo de 2016

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN
SOBREVILLA
Director del CARC PUCP



MARLENE ANCHANTE RULLE
Directora Adjunta





UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Escuela de Postgrado



DIPLOMADO

*La Universidad Nacional de Trujillo
y La Escuela de Postgrado,
expide el presente Certificado a:*

HECTOR QUISPE CCAMA

Por su destacada y responsable participación en el:

Diplomado en : GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL BAJO EL ENFOQUE DEL PMI, organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, según Resolución Directoral Nº 035-2011-CONV/AUSP-EPG, realizado del 11 de Junio del 2014 al 11 de Junio del 2015, con una duración de 1293 horas cronológicas de estudio, equivalente a 41 créditos académicos.

Trujillo, 02 de Julio del 2015



Dr. Federico Gonzáles Veintimilla
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO



Dr. Carlos Francisco Mozo Blas
COORDINADOR ACADÉMICO
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela de Postgrado

Resolución Directoral N° 1438- 2014 / EPG - UNT

INSTITUTO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

Instituto Nacional de
Especialización Profesional
inadep

Diploma

El Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo
y el Presidente del Instituto Nacional de Especialización Profesional



Otorgan a : **HECTOR QUISPE CCAMA**

Por haber concluido satisfactoriamente y aprobado el Diplomado de Especialización:

INFRAESTRUCTURA VIAL

Con Aplicación en Carreteras y Puentes

Evento realizado en la ciudad de Tarapoto, desde el día 08 de Noviembre del año 2014 al día 07 de Junio del año 2015, habiendo tenido un valor de 420 horas académicas.

Tarapoto, 16 de Junio del 2015



Dr. FEDERICO GONZALES VENTIMILLA
DIRECTOR
Escuela de Postgrado
Universidad Nacional de Trujillo



JOSÉ SANTIAGO JARA SUAREZ
PRESIDENTE
Instituto Nacional de
Especialización Profesional

Constancia de Estudios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela de Postgrado

Resolución Directoral N° 1438-2014 / EPG-UNT

INSTITUTO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

Organ a: HECTOR AUISPE CCAMA

Por haber aprobado el Diplomado de Especialización:

"INFRAESTRUCTURA VIAL Con Aplicación en Carreteras y Puentes"

Fecha de Inicio: 08/11/2014

Fecha de Término: 07/06/2015

MÓDULO	TEMAS DESARROLLADOS	HORAS ACADÉMICAS	NOTA
I	Diseño Geométrico de Carreteras, Vías Urbanas y Seguridad Vial.	60	17
II	Suelos, Canteras, Diseño de Pavimentos de Carreteras, Mezclas Asfálticas y Soluciones Básicas.	60	18
III	Geología y Geotecnia para Carreteras y Vías Urbanas	60	17
IV	Hidrología y Drenaje de Carreteras y Vías Urbanas	60	17
V	Diseño, Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras, Puentes y Vías Urbanas. Estudio Socio Ambiental.	60	17
VI	Administración de Contratos	60	17
VII	Auditoría de Cumplimiento de Carreteras, Puentes y Vías Urbanas	60	16
TOTAL: 420 horas académicas			
PROMEDIO OBTENIDO:			17

Tarapoto, 16 de Junio del 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO

Registro N°: 12074
Código: 060
Fecha: 13-07-2015

Asociación Civil
Instituto Nacional de
Especialización Profesional
José Tazza Ugaz
PRESIDENTE
José Santiago Jara Suárez

PLANA DOCENTE

ING. TEÓFILO BALDEON CABALLERO

- Ingeniero Civil, Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería, Actual Especialista en Administración de Contratos de Obra en PROVIAS Nacional.
- Especialista en Auditoría y Control de Obras Públicas, Amplia Experiencia en Dirección, Control y Ejecución de Obras Públicas y Privadas, Consultor en Proyectos de Ingeniería y Estudios de Impacto Ambiental.

ING. WALTER LEONCIO PINEDA SANCHEZ

- Ingeniero Civil, Estudios de Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Funcionario de PROVIAS Descentralizado, Especialista en Proyectos de Infraestructura Vial, así como en estudios de Pre - Inversión y Mantenimiento de Carreteras, Puentes y Vías Urbanas.

ING. ROBERT EMILIO MARTÍNEZ DONGO

- Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Estudios de Maestría en Ingeniería de Transportes por la UNI.
- Especialista en Suelos y Pavimentos para PROVIAS DGCF (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), Docente de Topografía y Vías de Transporte en la UNI.

ING. VICENTE VÍCTOR DÍAZ HUAYNA

- Ingeniero Geólogo - Geotecnista, Actual Especialista en Geología y Geotecnia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones - PROVIAS Descentralizado.
- Ha Supervisado más de 30 Proyectos de Carreteras Viales y Puentes Departamentales y Vecinales, así como Protección de Riberas en las Márgenes de los Cauces a Nivel Nacional.

ING. BELINDA NOEMI GUILLEN VIDAL

- Ingeniera Civil por la UNI, Maestría en Ingeniería de Transporte por la UNI, Maestría en Recursos Hídricos por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Docente de la UNI.
- Especialista en Hidrología, Diseños Hidráulicos de Canales, Obras Hidráulicas, Drenaje Vial y Urbano, Simulaciones Hidrológicas. Evaluación de Canales de Riego, Puentes, Sistema de Riego.

ING. EDUARDO ENRIQUE MENDOZA DÁVALOS

- Ingeniero Civil, Actual Funcionario de PROVIAS Descentralizado, Especialista en Lectura de Planos de Arquitectura. Estructuras, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.
- Especialista en Administración de Contratos, Ingeniería Vial, Gerencia de Proyectos, Supervisión y Administración de Obras, Trámite de Valorización y Liquidaciones de Obras y Supervisión.

ING. ISMAEL ALBERTO ORELLANA MORA

- Ingeniero Civil por la UNI, Maestría en Finanzas y Administración de Obras para la Construcción por la Universidad NUR de Santa Cruz - Bolivia.
- Ha sido Auditor Técnico del Órgano de Control Institucional de PROVIAS Nacional y Descentralizado, Auditor de la Contraloría General de la República, Actual Asesor y Consultor del Sector Público y Privado en Obras.

Diploma

El Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo
y el Presidente del Instituto Nacional de Especialización Profesional.

Otorgan a: **HECTOR QUISPE CCAMA**

Por haber concluido satisfactoriamente y aprobado el Diplomado de:

"GESTION DE OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRAS"

Evento realizado en el Auditorio del PRIM'S Hotel en la Ciudad de Jaén, desde el día
25 de Mayo al día 24 de Octubre del año 2014, con un valor de 420 horas académicas
(21 créditos).

Jaén, 28 de Noviembre del 2014



Jose Tera Suarez
JOSE-SANTIAGO JARA SUAREZ
PRESIDENTE
Instituto Nacional de
Especialización Profesional



Dr. Federico Gonzales Veintimilla
Dr. FEDERICO GONZALES VEINTIMILLA
DIRECTOR
Escuela de Postgrado
Universidad Nacional de Trujillo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela de Postgrado

Resolución Directoral N° 0487-2014 / EPG - UNT
INSTITUTO NACIONAL DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL

Organ a: **HECTOR GUISPE CCMMA**

Por haber aprobado el Diplomado de:

"Gestión de Obras, Seguridad y Salud Ocupacional en Obras"

Fecha de Inicio: **25 / 05 / 2014** Fecha de Término: **24 / 10 / 2014**

MODULOS DESARROLLADOS	HORAS ACADEMICAS	CREDITOS	NOTA
MODULO I: Estudio y Expediente Técnico de Obras	80	04	16
MODULO II: Costos y Presupuesto de Obra	20	01	17
MODULO III: Gestión de Obras Públicas	20	01	17
MODULO IV: Auditoría de Obras Públicas	60	03	16
MODULO V: Seguridad en Obras	80	04	17
MODULO VI: Salud Ocupacional en Obras	40	02	18
PROMEDIO OBTENIDO EN EL DIPLOMADO:			17

TOTAL HORAS : 420
TOTAL CREDITOS : 21

JAHÉN, 30 de Octubre del 2014

PLANA DOCENTE DEL DIPLOMADO

Ecón. CELSO EDUARDO NAVARRO JORDAN

- Economista (UNMSM), y Maestría con mención en Finanzas (UNMSM), Doctorado en Economía (UNFV).
- Actual Jefe de OCI de la ONPE, Sede Lima. Ha sido Director de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gerente de Control de Presupuesto Público de la Contraloría General de la República. Ha sido expositor con el tema de Administración de Evaluación Presupuestaria en Montevideo - Uruguay, Ciudad de México, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Asunción, etc.

Ing. GERARDO DELGADO CONTRERAS

- Ingeniero Civil (UNI), Magister en Gestión y Desarrollo (UNI).
- Especialista en Costos y Presupuestos. Autor de libros: Costos y Presupuestos en Edificaciones y Procedimientos de Construcción, en Diseño de Estructuras de Concreto Armado y de Alcantarilla. Docente Universitario en el área de Construcciones y en Costos y Presupuesto de Obras.

Ing. TEOFILO BALDEON CABALLERO

- Ingeniero Civil, Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería (UNFV), Especialista en Auditoría y Control de Obras Públicas.
- Actual Especialista en Contratos de Obras de PROVIAS NACIONAL, más de 20 años de Experiencia en Dirección, Control y Ejecución de Obras Públicas y Privadas. Consultor en Proyectos de Ingeniería y Estudios de Impacto Ambiental.

Ing. ISMAEL ALBERTO ORELLANA MORA

- Ingeniero Civil (UNI), Maestría en "Finanzas y Administración de Obras para la Construcción" (Universidad NUR de Santa Cruz, Bolivia).
- Actual Asesor y Consultor de PROVIAS - MTC. Ministerio de Salud. Ha sido Auditor Técnico del OCI de PROVIAS Nacional y Descentralizado, Auditor de la Contraloría General de la República. Asesor Técnico en el Programa de Mejoramiento de la Inversión Local - Programa MII de Piura para la empresa Petrolera SAVIA - Perú

Ing. GINA BEREÑICE DIAZ ANGULO

- Ingeniería Civil, Maestría en Transporte (UNFV). Especialista en Gerencia de Proyectos y Calidad (PUCP), Especialista en el SNIP (UNMSM).
- Actual especialista en Administración de Contratos para la Gerencia de Obras de PROVIAS NACIONAL, ha sido Gerente en la Ejecución y Supervisión de Obras en el sector privado

Ing. VICTOR HUGO PONCE ROMERO

- Ingeniero Industrial, Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social Corporativa.
- Actual Jefe de Prevención de Riesgos Laborales en Obras para la Empresa A.R. Inmobiliaria Contratistas S.A. Sede Lima. Amplia experiencia como Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Empresas del Sector Eléctrico, Minero y Construcción Civil.

Ing. JUAN MIGUEL LOYOLA SALVADOR

- Ingeniero Industrial, Maestría en "Gestión de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional". Especialista en "Gestión Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial" y "Sistema de Gestión de la Calidad".
- Actual Asesor, Consultor y Capacitador en las áreas de Calidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Compañía de Seguros y Reaseguros EL PACIFICO VIDA S.A. - Lima. Supervisor de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. (Operaciones Talara).

Dra. BETTY DEL ROSARIO ZAVALLETA JUSTINIANO

- Médico especialista en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente (USMP - Lima). Maestría en Prevención de Riesgos Laborales (Riolo - España), Auditoría Médica.
- Actual Médico Jefe de la Unidad de Proyecto en Centro de Prevención de Riesgos en el Trabajo para Essalud, Consultora, Asesora y Capacitadora en Salud Ocupacional. Docente Universitaria.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO

Registro N°: **6021 - 14**

Código: **060**

Fecha: **15-12-2014**

Asociación Civil
Instituto Nacional de
Especialización Profesional
José Lara Vera
PRESIDENTE
José Santiago Jara Suárez

CURSOS DE ACTUALIZACION

Confiere el presente certificado a:

Hector Quispe Ccama


por haber aprobado el curso de

**CONTRATOS COLABORATIVOS NEC3 Y NEC4:
ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS**


Realizado del 21 de febrero al 08 de marzo, con una duración de 12 horas de capacitación.
emitido el día 17/03/2023

Cod. Alumno:

PERPRA-20201405-201731



Miguel Torralba Evaristo
Director Académico
RISK PERÚ



CERTIFICADO DE NOTAS

Nombres y apellidos: Hector Quispe Ccama

CURSO	HORAS	NOTAS
CONTRATOS COLABORATIVOS NEC3 Y NEC4: ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS	12	20

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Resolución N° 021-2017/AGUNT-2017

Certificado

OTORGADO A:

HECTOR QUISPE CCAMA

Por haber participado del Curso de Capacitación en:

LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Realizado del 12 de Julio del 2019 al 12 de Octubre del 2019 con Resolución N° 021-2017/AGUNT-2017, con una duración de 03 meses, 240 horas Académicas, equivalentes a 12 créditos.

Trujillo, 14 de Octubre del 2019



Mg. Hary Hernando Mendoza Pacheco
Director Ejecutivo



Dr. Federico Gonzales Veintimilla
Supervisor académico

Certifica que :

Hector Quispe Ccama

DNI. 23930252


Aprobó el curso complementario en:


Gestión de la Calidad

Con una duración de 40 Horas Académicas

En testimonio de lo cual firmamos y sellamos en la ciudad de Miami, a los 25 días del mes de Agosto de 2017


Cristian Martinez
Coordinador Académico


Ingrid Rodgers
Director de Extensión



Certificado

Otorgado a:

ING. CIVIL HECTOR QUISPE CCAMA

Por su participación en el Curso de Actualización Profesional:

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


En calidad de: **PARTICIPANTE**

Certificado con Registro ICG: MMPVRCE5CE

Curso desarrollado con una totalidad de 20 horas lectivas.

En Señal de conformidad firman el Secretario y Director Ejecutivo ICG.

Lima, 20 de Noviembre de 2015



Secretario



Director Ejecutivo

CERTIFICADO


MACCAFERRI AMÉRICA LATINA

Otorga el presente certificado a:

HECTOR QUISPE CCAMA

*por haber participado en calidad de asistente en la Jornada Técnica denominada:
“Soluciones aplicadas a estructuras viales”, con un total de 12 horas lectivas.*

- ❖ Soluciones de suelo reforzado MacForce® y MacWall® 28/09/2015
- ❖ Soluciones Terramesh® y protección de taludes con MacMat® 28/09/2015
- ❖ Diseño de defensas ribereñas con gaviones y Colchones Reno® 12/10/2015
- ❖ Pavimentos rígidos fibroreforzados con fibras Wirand® y Fibromac® 12/10/2015
- ❖ Control de erosión y sistemas contra caída de rocas con MacRo® 26/10/2015
- ❖ Refuerzo de bases y sub-bases para pavimentos con geomalla MacGrid® 26/10/2015
- ❖ Repavimentación asfáltica con geomallas de fibra de vidrio MacGrid AR® 26/10/2015
- ❖ Impermeabilizaciones y drenajes para carreteras con MacDrain® 24/11/2015



Ing. César Torres Chung
Gerente de Ingeniería y Proyectos
MACCAFERRI DE PERÚ S.A.C.

MACCAFERRI