

1	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / Q/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP[1]	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO[2]	MONEDA	IMPORTE[4]	MONTO FACTURADO ACUMULADO[6]
1	PSI PROGRAMA SUSECTORIAL DE IRRIGACION	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CANAL TAYMI ANTIGUO (RIO TAYMI ANTIGUO)	S/N	18/12/2015	26/12/2015	SOLES	2,290,120.00	2,290,120.00
2	PSI PROGRAMA SUSECTORIAL DE IRRIGACION	ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION LAMCHA 008, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS REFORZADAS N°043, 0444, 045	S/N	26/11/2015	21/12/2015	SOLES	5,980,000.00	8,270,120.00
3	PSI PROGRAMA SUSECTORIAL DE IRRIGACION	ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION ANNECAS 002, SEGÚN FICHAS TÉCNICAS REFORZADAS N°029, 030, 031, 032 Y 033	S/N	24/11/2015	20/12/2015	SOLES	2,949,999.98	11,220,119.98
4	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C	SERVICIO D MOVIMIETNO DE TIERRAS PARA LA ACTIVIDAD#DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHICAMA-TRAMO2, SECTOR A ENTRE EL KM 27+397 AL KM 31+167"	S/N	16/01/2018	8/05/2018	SOLES	3,183,606.83	14,403,726.81
5	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPLAME CON PI 521 LEONES-PILARES (L=17.51 KM), DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	S/N	9/10/2018	30/05/2022	SOLES	15,580,408.26	29,984,135.07
6	CONSORCIO PROTECCION PIURA CASTILLA	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, ENTRE EL PUENTE CACERES Y FUTURO PUENTE INTEGRACION DEL MARGEN DERECHA PROG. 2+	S/N	19/08/2019	15/11/2020	SOLES	24,716,724.73	54,700,859.80
7	CONSTRUCTORA MPM S.A.	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA CP OTUZO CP COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA	S/N	20/07/2019	30/03/2020	SOLES	4,234,157.96	58,935,017.76
8	CONSORCIO LA ENCAÑADA	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRTERA C.P. OTUZO-C.P. COMBAYO-PROVINCIA DE CAJAMARCA"	S/N	14/05/2021	5/01/2022	SOLES	2,113,057.90	61,048,075.66
9	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 6" DEL PROYECTO DIQUES EN LA QUEBRADA LEÓN – PAQUETE Q-02	S/N	28/10/2022	8/05/2023	SOLES	45,765,492.00	106,813,567.66
10	PSI PROGRAMA SUSECTORIAL DE IRRIGACION	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA INTERVENCION DEL FRENTE 1 Y FRENTE 2 DE LA PRESA PALO REDONDO DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	S/N	27/04/2023	28/05/2023	SOLES	1,239,769.17	108,053,336.83
11	RIMAC	CONSTRUCCION DE ENORCADO DE PROTECCION EN EL RIO MOCHE (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)	S/N	14/03/2023	17/04/2023	SOLES	2,499,786.13	110,553,122.96
12	LA POSITIVA SEGUROS	DESCOLMATACIÓN DEL CANA TALAMBO ZAÑA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA	S/N	12/03/2023	11/04/2023	SOLES	3,715,003.44	114,268,126.40
13	LA POSITIVA SEGUROS	DESCOLMATACION DEL CANA TALAMBO ZAÑA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA	S/N	5/04/2023	5/05/2023	SOLES	3,019,389.16	117,287,515.56
14	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCION REVESTIDO TRAMO 5 DEL SECTOR ARQUEOLOGICO BLOQUE A	S/N	26/05/2023	30/09/2023	SOLES	23,847,064.83	141,134,580.39
15	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCION CANAL REVESTIDO TRAMO 5 DEL SECTOR ARQUEOLOGICO BLOQUE B	S/N	12/07/2023	30/09/2023	SOLES	9,017,396.25	150,151,976.64
16	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN LA CUMBRE – PAQUETE B.1	S/N	13/08/2023	13/02/2024	SOLES	28,938,183.05	179,090,159.69
17	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 7, TRAMO 8, ALCANTARILLA EVITAMIENTO FRANJA SUR E INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y PAISAJISMO (PAQUETE C10-C11-C12-C13)	S/N	1/10/2023	2/04/2024	SOLES	42,788,969.73	221,879,129.42
TOTAL								221,879,129.42