HECTOR QUISPE CCAMA

Documento de Identidad Nacional : 23930252

Dirección : Ca.Manuel Estacio Nº 100, Int.901
San Miguel - Lima

Correo Electrónico : hqc1105@gmail.com

Teléfono : 991233368

Ingeniero Civil, Titulado en la Universidad San Antonio Abad. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Con experiencia en áreas de Obras Viales, Movimiento de Tierras, Obras Civiles, Obras Hidráulicas, Enrocados, Rip-Rap; Contratos NEC3, Edificaciones. Con capacidad de trabajo a presión y en grupos de igual o diferentes especialidades. Líder, dinámico, proactivo, comprometido, eficiente y eficaz.
Dominio de MS Project, Autocad, S10, Office (Word, Excel, Power Point).

I. EDUCACION SUPERIOR

UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO **08-1987 a 08-1993**
- Ingeniero Civil
- C.I.P. Nº 59222 (Marzo – 1,999)

ESCUELA DE POST GRADO UNFV **04-2009 a 04-2011**
- Maestría en Gerencia de Proyectos (egresado)

II. DIPLOMADOS

UNI ILEN **09-2021**
- Diplomado Internacional en “Gerencia de Proyectos Bajo el Enfoque de PMBOK de PMI”.

UNIVERSIDAD DE CATALUNYA **07-2017**
- Diplomado en “Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Prevención de Riesgos Laborales, basado en la Norma OHSAS 18001”.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC **07-2016**
- Programa Especializado en Diseño y Gestión de Proyectos Viales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU **05-2016**
- Diplomado de “Solución de Controversias en la ejecución de obras de infraestructura vial a través de Disputes Boards”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO **06-2015**
- Diplomado “Gerencia de Proyectos Bajo el Enfoque del PMI”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO **06-2015**
- Diplomado “Infraestructura Vial, Carreteras y Puentes”.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, ESCUELA DE POSTGRADO **11-2014**

- Diplomado en "Gestión de Obras, Seguridad y Salud Ocupacional en Obras".

II. CURSOS DE ACTUALIZACION

RiskPerú **03-2023**

- Contratos Colaborativos NEC3 y NEC4: Aspectos Legales y Técnicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO **10-2019**

- Ley de Contrataciones aplicado a Obras Públicas.

I.C.G. **08-2019**

- Congreso de Infraestructura Vial

I.C.G. **08-2019**

- Construcción de Túneles

I.C.G. **08-2019**

- Asfaltos Modificados para Pavimentos

I.C.G. **08-2019**

- Control de Calidad de Pavimentos

UNIVERSIDAD DE CATALUNYA **08-2017**

- Curso de Gestión de Proyectos

UNIVERSIDAD DE CATALUNYA **08-2017**

- Curso de Gestión de la Calidad.

I.C.G. **07-2017**

- Ley de Contrataciones del estado

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO **06-2017**

- Curso de Gestión de Proyectos de Desarrollo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN **03-2016**

- Diseño Geométrico de Carreteras y Vias Urbanas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN **03-2016**

- Diseño, Construcción y Mantenimiento de Puentes y Túneles

I.C.G. **11-2015**

- Residente de Obras Públicas
-

MACCAFERRI AMERICA LATINA **11-2015**

- Defensas Ribereñas

I.C.G. **10-2015**

- Programación de Obras con M.S. Project

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

OBRAS VIALES Y PUENTES

a) **Angeles Mineria y Construcción**

Obra : "Construcción de Canal Revestido Tramo 6 (PAQUETE C.6)" y perteneciente al proyecto: "Diques en la Quebrada el León (Paquete Q-02)", trabajos de enrocado, rip rap; distrito de Huanchaco - provincia de Trujillo - departamento de Trujillo. Contrato NEC3.

Cargo : Residente de Obra

Período : Enero 2023 – Abril 2024.

b) **Consorcio CCECC Perú**

Obra **:** Conservación por Nivel de Servicios de la Carretera Emp. PE 1N (Bocapan) - Emp. TU-105 (Tamarindo); - Emp. PE 1NÑ (Pte. Mayor Novoa) – Higuerón - Rica Playa - Emp. TU-107 (Tamarindo) – Cañaveral; Pampas De Hospital - Francos; Emp. PE-1N (Tumbes) - Cabuyal - El Naranjo; Emp. PE 1N (Zarumilla) - Matapalo - El Tutumo - Cafetería - Cerro Blanco; Emp. PE-1N (Dv. Puerto Pizarro) - Puerto Pizarro, Por Niveles De Servicio; Distrito De Zorritos - Provincia De Contralmirante Villar - Departamento De Tumbes.

Cargo : Gerente de Vial

Período : Febrero 2020 – Diciembre 2022.

c) **Grupo JJC.**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio del corredor vial: Hualapampa – Huarmaca – Sondor – Huancabamba – Socchabamba – Vado Grande; Región Piura

Cargo : Ingeniero Residente.

Período : Diciembre 2017 – Enero 2020.

d) **Iccgsa.**

Obra : Mejoramiento y Conservación de la Carretera Emp.3N-Pe (Catac) – Tunel de kahuish – Chavin - San Marcos - Succha

Cargo : Gerente de Proyecto.

Período : Agosto 2016 – Noviembre 2017.

e) **Provias Nacional Unidad Gerencial de Puentes.**

Cargo : Especialista en Infraestructura Vial

Período : Mayo 2015 – Junio 2016.

f) **Conalvias Construcciones SAS Sucursal Perú.**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Tarma – Jauja y Jauja-Huancayo (margen derecha).

Cargo : Residente de Obra.

Período : Abril 2014 – Febrero 2015.

g) **Constructora Energoprojekt S.A.**

Obra : Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la Carretera Jaén-San Ignacio-La Balsa, Tramo: Perico – San Ignacio (Cajamarca)

Cargo : Jefe de Obra.

Período : Marzo 2013 – Diciembre 2013.

h) **Consorcio Izcuchaca**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Empalme PE Izcuchaca - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna – Ticrapo - Pampano y Santa Ines - Pilpichaca - Rumichaca.

Cargo : Residente de Obra.

Período : Octubre 2011 – Mayo 2012.

i) **Hazco del Perú S.A.**

Obra : Gestión y Conservación por Niveles de Servicio de la Carretera Empalme Pampano-Ticrapo-Castrovirreyna-Santa Ines-Huancavelica.
Tramo: Ticrapo-Castrovirreyna.

Cargo : Residente de Obra.

Período : Mayo 2011 – Octubre 2011.

j) **Gobierno Regional de Lima**

Obra : Construcción de la Carretera Uramaza- Huayllapa (Cajatambo-Lima)

Cargo : Residente de Obra.

Período : Marzo 2010 – Febrero 2011.

k) **Gobierno Regional de Lima**

Obra : Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la Carretera San Luis-La Quebrada-Casa Pintada–Pueblo Nvo. Conta (Cañete)

Cargo : Residente de Obra.

Período : Febrero 2008 – Noviembre 2009.

l) **Chemonics Internacional**

Obra : Construcción de Puente Cachiyacu Luz = 75.50m..

Cargo : Supervisor de Obra.

Período : Junio 2007 – Diciembre 2007.

m) **Foncodes Oficina Zonal Lima**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Cumbe – Lanca.

Cargo : Supervisor de Obra.

Período : Enero 2007 – Mayo 2007.

n) **Foncodes Oficina Zonal La Merced**

Obra : Construcción del Puente Kitihuarero, dist. Pichanaki-Chanchamayo

Cargo : Residente de Obra.

Período : Enero 2006 – Mayo 2006.

o) **Consorcio Pedro Lainez Lozada Ings. S.R.L. – Cardenas y Bautista S.A.**

Obra : Construcción de Estribos e Instalación del Puente Lluta-Arica-Chile.

Cargo : Residente de Obra

Período : Julio 2002 – Diciembre 2002.

p) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación a Nivel de Carpeta Asfaltica en Caliente de la Carretera Arequipa-Yarabamba–Chapi, Tramo: Km. 00+000– Km. 30+000.

Cargo : Residente de Obra

Período : Enero 2002 – Junio 2002.

q) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Corrales-San Jacinto–Rica Playa (Tumbes).

Cargo : Residente de Obra.

Período : Junio 1999 – Julio 2001.

r) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Afirmado de la Carretera Puente Paucartambo – Oxapampa, Km. 00+00– Km. 47+70.

Cargo : Residente de Obra

Período : Setiembre 1998 – Mayo 1999.

s) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC)**

Obra : Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte, Sector: Piura – Talara Tramo I: Km. 980+000 - Km. 1047+200

Cargo : Residente de Obra.

Período : Enero 1998 – Agosto 1998

t) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC)**

Obra : Proyecto Emergencia Vial Fenómeno "El Niño" - Piura. Ampliación Puente "Independencia". Luz=115.60m.

Cargo : Residente de Obra.

Período : Junio 1997 – Enero 1998.

u) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (M.T.C.)**

Obra : Construcción del Puente “Collota”

Cargo : Residente de Obra.

Período : Abril 1997 – Junio 1997.

v) **Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccion (M.T.C.)**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Caraz – Huallanca, Km. 00+000 - Km. 36+580.

Cargo : Asistente de Técnico de Supervisión.

Período : Febrero 1996 - Marzo 1997.

w) **Constructora Belen S.A. – Energoprojek Asociados.**

Obra : Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera: Cusco – Abancay – Nazca, Tramo: Limatambo – Puente Cunyac, Km. 66+000 – Km. 98+680.

Cargo : Encargado de Topografía

Período : Febrero 1995 - Diciembre 1995.

x) **Ministerio de Transportes Comunicaciones, Vivienda y Construcción.**

Obra : Rehabilitación y Protección de la Carretera Desvío Las Vegas – Tarma Km. 00+000 – Km. 35+250.

Cargo : Asistente de Topografía y Explanaciones.

Período : Febrero 1994 - Diciembre 1994.

OBRAS DE EDIFICACIONES

y) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles-
Ubicación : Calle A. Montoya, Mz. B lote 16 – San Martin de Porras.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2006 - Diciembre 2006.

z) ASPERSUD

Obra : Amp.-Remodelac. Capillas: San Ramón, Villa Rica, Oxapampa, La Merced.
Cargo : Supervisor de Obra.
Período : Enero 2006 – Abril 2006.

aa) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Rio Nilo, Mz. N lote 14 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2005 - Diciembre 2005.

bb) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Mz. E lote 45, Urb. El Asesor – Santa Anita.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Agosto 2005 - Octubre 2005.

aa) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Tambomachay, Mz. S'6 lote 36 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Junio 2005 - Agosto 2005.

aa) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Puruchuco, Mz. E4 lote 41 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Abril 2005 - Junio 2005.

bb) ASPERSUD

Obra : Ampliación y Remodelación de Capilla Junin.
Cargo : Supervisor de Obra.
Período : Enero 2005 – Abril 2005.

cc) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles
Ubicación : Mz. U lote 32 Urb. Trebol– Los Olivos.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Noviembre 2004 –Enero 2005.

dd) GIAMHEL S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Torres de Oropeza, Mz. F3 lote 12 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Octubre 2004 –Noviembre 2004.

ee) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción condominio de 06 viviendas
Cargo : Residente de Obra.
Período : Abril 2004 – Setiembre 2004

ff) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 03 niveles
Ubicación : Calle Pegaso Mz. D, Lte 19 Urb. Portada del Sol – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Setiembre 2003 – Diciembre 2003.

gg) CONSULTORES Y CONTRATISTAS DIMAVER S.A.C.

Obra : Construcción de edificio multifamiliar de 04 niveles
Ubicación : Calle Los Canarios N° 152 – La Molina.
Cargo : Residente de Obra.
Período : Enero 2003 - Setiembre 2003.

ESTUDIOS DE PREINVERSION

hh) Dirección Regional de Transportes - Junin

Estudio : Estudio de Pre Factibilidad de la Carretera:
Pilcomayo – Chupuro - Huayucachi – Chongos Bajo.
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Diciembre 2004 – Febrero 2005.

ii) Dirección Regional de Transportes - Junin

Estudio : Estudio de Pre Factibilidad de la Vía de Evitamiento
de la ciudad de Tarma.
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Agosto 2005 – Octubre 2005.

jj) Consorcio Vial Urubamba

Estudio : Factibilidad del Ferrocarril Cusco Urubamba
Cargo : Consultor Técnico.
Período : Agosto 2006 – Diciembre 2006.

REFERENCIAS PERSONALES

1.- Ing. Luis Mendoza Escobedo

Superintendente de Construcción en Consorcio Stracon Besalco

Teléfono: 990384520

Lima, Agosto del 2024.

REPUBLICA DEL PERU

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Por Cuanto:

El Consejo Universitario ha Acordado conferir a:

Don(ña). HECTOR QUISPE CCAMA

el TITULO de INGENIERO CIVIL

Por haber cumplido con los requisitos del Estatuto Universitario y el Reglamento respectivo de la Facultad de INGENIERIA CIVIL

Por Tanto:

Expide el presente Diploma para que le tengan por tal y reconozcan en el TITULO conferido.

Dado y firmado en el Cusco, a los DIECISEIS días del mes de OCTUBRE de mil novecientos NOVENTA Y OCHO

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
RECTORADO
Mgr. MARIO E. GONGORA SANTA CRUZ
RECTOR

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
SECRETARIA GENERAL
Arq. JULIO ERNESTO OLAZO MERCADO
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD INGENIERIA CIVIL
Ingº Julio Rojas Bueno
DECANO

INSCRITO A FOJAS 059 DEL RESPECTIVO REGISTRO.

DIPLOMA No. 2114

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

HECTOR QUISPE CCAMA

Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito

con registro N° 59222

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 13 de Abril de 1999

Ing. CIP Antonio Blanco Blasco
DECANO NACIONAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU · DECANO · CONSEJO NACIONAL

Ing. CIP Eduardo Medina Gironzini
SECRETARIO GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU · SECRETARIO GENERAL · CONSEJO NACIONAL

Universidad Nacional
Federico Villarreal

EUPG
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
POST GRADO

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Secretaria Académica

CONSTANCIA DE EGRESADO

El Director y el Secretario Académico de la Escuela Universitaria de Post Grado de la Universidad Nacional Federico Villarreal; hacen constar que don (ña):

QUISPE CCAMA HECTOR

Con código Nº2009326878, ingresó en el año 2009-I, concluyendo sus estudios en el año 2010-II, habiendo cursado y aprobado el total de asignaturas, según Récord Académico, correspondiente al Programa de **MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA,** estando pendiente la Resolución de Expedito para optar el Grado Académico.

Se expide la presente, a solicitud del interesado (a) para los fines que estime conveniente.

Pueblo Libre, 21 de setiembre de 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO

Dr. José María Viaña Pérez
Director
C.Nº- 01543
N.T. - 67199

Dr. José Luis La Rosa Botonero
Secretario Académico

cira

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

QUIEN AL FINAL SUSCRIBE EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

CERTIFICA

Que el señor**: QUISPE CCAMA HECTOR,** identificado con **DNI Nº 23930252**, estuvo laborando a favor de mi representada, desde el **01 DE ENERO DEL 2023 HASTA EL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2024,** desempeñándose como:

RESIDENTE DE OBRA

En el Proyectos:

"CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 6 PAQUETE C.6", ASOCIADO AL PROYECTO "DIQUES EN LA QUEBRADA EL LEÓN (PAQUETE Q-02)

"CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 5 – SECTOR ARQUEOLÓGICO -BLOQUE A Y B" del Proyecto Diques en la Quebrada El León – Paquete Q-02"

CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 7, TRAMO 8, ALCANTARILLA EVITAMIENTO FRANJA SUR E INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y PAISAJISMO (PAQUETES C10, 11,12,13)

"PAQUETE 05 - ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1: KM 0+000 - 4+265, PARA EL PAQUETE 1 - SOLUCIONES INTEGRALES QUEBRADAS SAN IDELFONSO Y SAN CARLOS"

Dejamos constancia que durante el periodo de permanencia en su cargo, ha demostrado Responsabilidad, Honradez y Cumplimiento de las labores que le fueron asignadas acorde a las exigencias**.**

Sin nada más que expresar emitimos la presente para los fines que el considere pertinentes.

Trujillo, 07 de abril del 2024

ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
Juan Miguel Angeles Vargas
GERENTE GENERAL

Jr: Sucre # 479 Cajamarca
Teléf.: 076 34 0628
Fax: 36 8179
webmaster@angelesmyc.com.pe

CONSORCIO
JJC MAYO
INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN

Certificado de Trabajo

El **CONSORCIO JJC MAYO** integrado por **JJC Contratistas Generales S.A.** y **Corporación Mayo S.A.C.,** con RUC N° 20600861892, con domicilio legal en la Avenida Alfredo Benavides 768, Interior 901, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, por medio del presente documento certifica que el Sr. ***QUISPE CCAMA HECTOR***, identificado con D.N.I. N° 23930252, ha laborado en nuestro Consorcio desempeñando el cargo de:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

En el Proyecto:
SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE 04B – SONDOR – SOCCHABAMBA – VADO GRANDE.

La intervención del servicio fue ejecutada fuera del ámbito y tuvo la intervención de los siguientes componentes:

- Elaboración y ejecución del Plan de Gestión Vial (Tramos III y IV) y Plan de Conservación Vial (Tramos I, II y V).
- Mejoramiento (Base estabilizada con Emulsión y Slurry Seal en los Tramos III y IV) y Conservación Periódica (Base estabilizada con Cemento Portland y Slurry Seal en los Tramos I, II y V).
- Conservación Rutinaria antes y después del mejoramiento (Tramos III y IV) y antes y después de la conservación periódica (Tramos I, II y V).
- Atención de Emergencias Viales.
- Obras de arte (alcantarillas, muros, badenes, cunetas), señalización horizontal y vertical.

Periodo laborado	:	Del 12/12/2017 al 31/01/2020
Monto del contrato	:	S/. 205 978 423.09
Cliente	:	PROVIAS NACIONAL - MTC
Ubicación	:	Departamento de Piura.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 de enero del 2020.

ESTUARDO P. CHAVEZ RUIZ
Representante Legal

CERTIFICADO DE TRABAJO

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. con RUC: **20100114187**

CERTIFICA QUE:

El Sr. **HECTOR QUISPE CCAMA** DNI: **23930252**

Ha Laborado en CONTRATO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP.PE-3N (CÁTAC)-TÚNEL KAHUISH-CHAVÍN DE HUÁNTAR-SAN MARCOS-EMP. PE-14 A (SUCCHA) PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARI, DEPARTAMENTAL DE ANCASH-SNIP N° 264620, TRAMO KM 00+0000 AL KM 85+000 desde el 01 de Agosto del 2016 al 22 de Diciembre del 2017, desempeñándose como **GERENTE DE PROYECTO**.

El referido trabajador ha demostrado capacidad, honestidad y responsabilidad en sus tareas que le fueron encomendadas.

Se emite el presente certificado de trabajo para los fines que estime conveniente y en cumplimiento de las leyes peruanas vigentes.

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
JOSÉ CARBAJAL OLIVERA
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Conalvias
Construcciones

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente documento certificamos que el Sr(ta) QUISPE CCAMA HECTOR, identificado (a) con DNI N° 23930252, ha laborado en nuestra empresa en el periodo comprendido entre 04/04/2014 al 28/02/2015, desempeñando el cargo de:

RESIDENTE DE OBRA

OBRA: SERVICIO DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - JAUJA - HUANCAYO y JAUJA - TARMA

El mencionado trabajador demostró responsabilidad en la ejecución de sus funciones.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines convenientes.

San Isidro, 30 de marzo del 2015

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUCURSAL PERU
JOSELYN BUSTES VEGA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA

Por el presente, Ing. Dusko Andjelic, en mi Calidad de Representante Legal de la empresa **ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.**

CERTIFICO:

Que, el **Sr. HÉCTOR QUISPE CCAMA**, identificado con DNI N° 23930252, se ha desempeñado como **INGENIERO JEFE DE OBRA** en la Obra que se detalla a continuación:

- Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén San Ignacio – Río Canchis Tramo: Pericos San Ignacio (Incluye Vía de Evitamiento). Durante el Periodo comprendido entre: 13 de Marzo de 2013 al 31 de Diciembre de 2013.

Dejamos constancia que en el desempeño de sus labores, el **Sr. Héctor Quispe Ccama,** ha demostrado Eficiencia, Honestidad y Capacidad en el cumplimiento de las labores encomendadas.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que se estime conveniente.

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.

Jaén, 31 de Diciembre de 2013

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A.

ING. DUSKO ANDJELIC
RESIDENTE DE OBRA
Reg. CIP. N°611T

CONSORCIO IZCUCHACA

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, REPRESENTANTE LEGAL, certifica que el Sr. QUISPE CCAMA HECTOR, Identificado con DNI N° 23930252, ha laborado desde el día 10/10/2011 al 21/05/2012 desempeñándose como INGENIERO RESIDENTE.

En el proyecto: SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP 35 HUANCAVELICA -PLAZAPATA CASTRO VIRREINA TICRAPO-PAMPANO SANTA INES PILPICHACA RUMICHACA

Durante su permanencia demostró eficiencia, puntualidad, responsabilidad y espíritu de trabajo en equipo en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

LIMA,21/05/2012

ESTUARDO P. CHAVEZ RUIZ
Representante Legal

CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien corresponda:

*El presente documento certifica que **QUISPE CCAMA HECTOR**, con D.N.I. Nº 23930252, ha laborado en **HAZCO ENVIRONMENTAL SERVICES DEL PERU S.A.**, desde el 19 de Mayo al 13 de Octubre del 2011, desempeñando el cargo de **ADMINISTRADOR DE CONTRATO**, en la Conservación por niveles de Servicio de la Carretera Pampano – Ticrapo – Castrovirreyna - Santa Inés - Huancavelica, en el Tramo: Ticrapo - Castrovirreyna (Km. 30+000 al Km. 80+000).*

Se le expide el presente certificado para los fines que estime conveniente.

Miraflores, 13 de Octubre del 2011.

HAZCO Environmental Services del Perú S.A.

JULIO E. ZAVALETA ALTAMIRANO
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe, Jefe de Obras de la Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima, hace constar:

Que el Ingeniero **QUISPE CCAMA, Héctor**, Identificado con D.N.I. Nº 23930252, ha prestado sus servicios profesionales como **Residente de Obra**, en la siguiente obra:

"Construcción de la Carretera Uramaza – Huayllapa – Huayhuash a Nivel de Trocha Carrozable – Copa – Cajatambo, Meta: Construcción de la Carretera Uramaza – Huayllapa a Nivel de Trocha Carrozable – Copa - Cajatambo, ubicado en la provincia de Cajatambo – Lima, en el periodo comprendido del 01 de marzo del 2010 hasta el 30 de diciembre del 2010".

El mencionado profesional demostró responsabilidad en la ejecución de sus funciones.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Huaura, 30 de Diciembre del 2010.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

.....

ING. JUAN MANUEL ALPISTE CARO
JEFE OFICINA DE OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CONSTANCIA DE TRABAJO

Quien suscribe, Jefe de la Oficina de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima, hace constar:

Que el Ingeniero **QUISPE CCAMA, Héctor**, Identificado con D.N.I. Nº 23930252, ha prestado sus servicios profesionales como **Residente de Obra**, en las siguientes obras:

1) Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la carretera: San Luis – La Quebrada – San Benito - Casa Pintada, ubicado en la provincia de Cañete-Lima. En el periodo comprendido del 01 de febrero del 2008 hasta el 22 de diciembre del 2008.

2) Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la carretera: Casa Pintada – Pueblo Nuevo de Conta, ubicado en la provincia de Cañete-Lima. En el periodo comprendido del 08 de enero del 2009 hasta el 25 de noviembre 2009.

El mencionado profesional demostró responsabilidad en la ejecución de sus funciones.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Huaura, 30 de noviembre del 2009.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ING. JUAN MANUEL ALPISTE CARO
JEFE OFICINA DE OBRAS

MTC

CARRETERA: AREQUIPA-YARABAMBA-CHAPI

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Supervisor de la Obra Asfaltado de la Carretera Arequipa – Yarabamba – Santuario de Chapi, Tramo Km. 15+280 – Km. 30+000; Certifica:

Que el Ing. **Héctor Quispe Ccama,** con C.I.P. 59222, ha laborado en la Supervisión de Obra: Asfaltado de la Carretera Arequipa – Yarabamba – Santuario de Chapi, Tramo Km. 15+280 – Km. 30+000, desde el 06 de Enero al 30 de Junio del 2,002, desempeñando el cargo de **Residente de Obra.**

Durante su permanencia el citado profesional demostró responsabilidad eficiencia en las labores encomendadas por esta Jefatura, finaliza sus labores por término de obra.

Se le extiende el presente Certificado para los fines que estime conveniente.

Arequipa, 30 de Junio del 2,002.

Ministerio de Transp. Comunic. Vivienda y Construcción – Carret. Arequipa Yarabamba Chapi – SUPERVISION – D.G.C.

MINISTERIO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES VIV. Y CONSTRUCCION DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL AREQUIPA-YARABAMBA-SANTUARIO DE CHAPI

Ing. Julio Benito Ch.

Jefe de Supervisión

MTC – CTAR TUMBES
Carretera: Corrales– Puente Francos-Rica Playa

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Ingeniero Jefe de Proyecto: ***ASFALTADO DE LA CARRETERA CORRALES - PUENTE FRANCOS – RICA PLAYA, Km. 00+000 – Km. 28+500,*** *quien suscribe:*

CERTIFICA:

Que el ***Ing. HECTOR QUISPE CCAMA,*** *con Registro C.I.P. 59222, laboró en el Proyecto Asfaltado de la Carretera: Corrales–Puente Francos – Rica Palya. Desempeñando el cargo de* ***RESIDENTE DE OBRA,*** *desde el* ***04 DE JUNIO DE 1,999 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2,001.***

Durante el tiempo que trabajó demostró eficiencia y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se extiende el presente ***CERTIFICADO*** *a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.*

Tumbes, 31 de Julio del 2,001

Ingº Alejandro Salazar Ahumada
CIP. 16807
JEFE DE PROYECTO
Tramo II San Jacinto Pte. Francos

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción
Dirección General de Caminos
Proyecto Carretera: Puente Paucartambo - Oxapampa

CERTIFICADO DE TRABAJO

LA QUE SUSCRIBE JEFE DE PROYECTO REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO – OXAPAMPA:

El Ing. Héctor Quispe Ccama, laboró en el Proyecto desde el 02 de Setiembre de 1,998 hasta el 31 de Mayo de 1,999, como **RESIDENTE DE OBRA.**

Durante el tiempo de permanencia el mencionado trabajador demostró eficiencia, puntualidad y responsabilidad en los trabajos encomendados. Cesando en sus funciones por TERMINO DE OBRA.

Se le expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

La Merced, 31 de Mayo de 1,999.

Ingº TERESA CARLOS ESTRELLA
JEFE DE PROYECTO
Carretera Paucartambo - Oxapampa

DIPLOMADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES

ILEN
International Business School

Confiere el siguiente **DIPLOMA** a:

QUISPE CCAMA, HECTOR

POR HABER **PARTICIPADO Y APROBADO** EL

DIPLOMA INTERNACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS BAJO EL ENFOQUE DEL PMBOK® DEL PMI®

Organizado por el Instituto Latinoamericano de Empresas y Negocios - ILEN en convenio con La Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, realizado en la ciudad de Lima, en los meses de Marzo a Julio del 2021
Con una duración de 130 horas académicas

UNI, 10 de Setiembre del 2021

M. Sc. César Cetraro Cardó
Decano (a.i) - FIEECS
Facultad Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales

Lic. Pierre Sean Rojas Padilla
Director Académico
Instituto Latinoamericano de Empresas y Negocios

Universidad de Catalunya

Código:
5742

Certifica que :

Hector Quispe Ccama

DNI. 23930252

Cursó y aprobó el Programa Internacional:

Diplomado Líder en Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial Responsabilidad Social y Prevención de Riesgos Laborales basado en la Norma OHSAS18001:2007 y su Transición a la ISO45001

Con una duración de 120 Horas Académicas

En testimonio de lo cual firmamos y sellamos en la ciudad de Miami, a los 25 días del mes de Agosto de 2017

Cristian Martínez
Coordinador Académico

Ingrid Rodgers
Director de Extensión

Universidad de Catalunya

www.ucatalunya.edu.co
+1 (305) 280 21 50

SA-DE-3965

UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

San Isidro,
septiembre de 2016.

La Escuela de Postgrado de la UPC otorga el presente diploma a

Hector Quispe Ccama

por haber aprobado el

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIALES

realizado del 17 de julio de 2015 al 15 de julio de 2016,
con una duración de 192 horas lectivas.

Guillermo Quiroga Persivale
Director de la Escuela de Postgrado

Oscar Talavera Reynoso
Director del Programa

LAUREATE
INTERNATIONAL
UNIVERSITIES

UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

Avenida Salaverry 2255
San Isidro
Lima 27 - Perú
T 511 419 2800
www.upc.edu.pe

exígete, innova

EP-RA-4011

Certificado de Estudios

Programa : Programa Especializado en Diseño y Gestión de Proyectos Viales
Alumno : 208027806 Hector Quispe Ccama
Duración : Del 17 de julio de 2015 al 15 de julio de 2016

CURSO	NOTA FINAL	VEZ
Administración Técnica y Legal de Contratos	16.00 Dieciséis y 00/100	1
Aspectos Geotécnicos del Proyecto	14.60 Catorce y 60/100	1
Aspectos Hidrológicos, Hidráulicos y de Drenaje del Proyecto	16.40 Dieciséis y 40/100	1
Aspectos Normativos y Solución de Controversias	16.60 Dieciséis y 60/100	1
Diseño de Puentes de Concreto Armando y Postensado	14.70 Catorce y 70/100	1
Diseño y Construcción de Túneles	16.90 Dieciséis y 90/100	1
Diseño y Gestión de Pavimentos	16.20 Dieciséis y 20/100	1
Gestión de la Construcción de Carreteras	18.40 Dieciocho y 40/100	1
Gestión del Mantenimiento de Obras Viales	17.10 Diecisiete y 10/100	1
Ingeniería de Proyecto	17.10 Diecisiete y 10/100	1
Obras Viales - Realidad Nacional	15.60 Quince y 60/100	1
Proyecto de Programa	14.30 Catorce y 30/100	1
Promedio Final	16.16 Dieciséis y 16/100	

El presente documento se limita a indicar el nombre de los cursos, y la nota obtenida. A menos que conste explícitamente, no acredita la culminación de los estudios. Las calificaciones van de CERO (00.00) a VEINTE (20.00) siendo TRECE (13.00) la nota aprobatoria mínima.

San Isidro, 1 de septiembre de 2016

Erick Cortavarría López
Secretario Académico EPG

Guillermo Quiroga Persivale
Director de la Escuela de Postgrado

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

HB/sch

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

CERTIFICADO

El Director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú certifica que:

QUISPE CCAMA, HECTOR

aprobó satisfactoriamente el Curso de Especialización en Solución de Controversias en la Ejecución de Obras de Infraestructura Vial a través de Dispute Boards, desarrollado del 15 de enero al 29 de abril de 2016, con un total de 128 horas lectivas.

Lima, 10 de mayo de 2016

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA
Director del CARC PUCP

MARLENE ANCHANTE RULLE
Directora Adjunta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Escuela de Postgrado

DIPLOMADO

La Universidad Nacional de Trujillo
y La Escuela de Postgrado,
expide el presente Certificado a:

HECTOR QUISPE CCAMA

Por su destacada y responsable participación en el:

Diplomado en : GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL BAJO EL ENFOQUE DEL PMI, organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, según Resolución Directoral Nº 035-2011-CONV/AUSP-EPG, realizado del 11 de Junio del 2014 al 11 de Junio del 2015, con una duración de 1293 horas cronológicas de estudio, equivalente a 41 créditos académicos.

Trujillo, 02 de Julio del 2015

Dr. Federico Gonzáles Veintimilla
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Dr. Carlos Francisco Mozo Blas
COORDINADOR ACADEMICO
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela de Postgrado

Resolución Directoral Nº 1438- 2014 / EPG - UNT

INSTITUTO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

Instituto Nacional de Especialización Profesional

inadep

Diploma

El Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y el Presidente del Instituto Nacional de Especialización Profesional

Otorgan a : ***HECTOR QUISPE CCAMA***

Por haber concluido satisfactoriamente y aprobado el Diplomado de Especialización:

INFRAESTRUCTURA VIAL

Con Aplicación en Carreteras y Puentes

Evento realizado en la ciudad de Tarapoto, desde el día 08 de Noviembre del año 2014 al día 07 de Junio del año 2015, habiendo tenido un valor de 420 horas académicas.

Tarapoto, 16 de Junio del 2015

Dr. FEDERICO GONZALES VEINTIMILLA
DIRECTOR
Escuela de Postgrado
Universidad Nacional de Trujillo

JOSÉ SANTIAGO JARA SUAREZ
PRESIDENTE
Instituto Nacional de
Especialización Profesional

Constancia de Estudios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela de Postgrado

Resolución Directoral N° 1438-2014 / EPG-UNT

INSTITUTO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

Otorgan a: HECTOR QUISPE CCAMA

Por haber aprobado el Diplomado de Especialización:

"INFRAESTRUCTURA VIAL Con Aplicación en Carreteras y Puentes"

Fecha de Inicio: 08/11/2014 *Fecha de Término: 07/06/2015*

MÓDULO	TEMAS DESARROLLADOS	HORAS ACADEMICAS	NOTA
I	Diseño Geométrico de Carreteras, Vías Urbanas y Seguridad Vial.	60	17
II	Suelos, Canteras, Diseño de Pavimentos de Carreteras, Mezclas Asfálticas y Soluciones Básicas.	60	18
III	Geología y Geotecnia para Carreteras y Vías Urbanas	60	17
IV	Hidrología y Drenaje de Carreteras y Vías Urbanas	60	17
V	Diseño, Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras, Puentes y Vías Urbanas. Estudio Socio Ambiental.	60	17
VI	Administración de Contratos	60	17
VII	Auditoria de Cumplimiento de Carreteras, Puentes y Vías Urbanas	60	16

TOTAL: 420 horas académicas *PROMEDIO OBTENIDO:* 17

Tarapoto, 16 de Junio del 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
Registro N°: 12074
Código: 060
Fecha: 13-07-2015

Asociación Civil
Instituto Nacional de Especialización Profesional
José Jara Suárez
José Santiago Jara Suárez
PRESIDENTE

PLANA DOCENTE

ING. TEÓFILO BALDEON CABALLERO
- *Ingeniero Civil, Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería, Actual Especialista en Administración de Contratos de Obra en PROVIAS Nacional.*
- *Especialista en Auditoria y Control de Obras Públicas, Amplia Experiencia en Dirección, Control y Ejecución de Obras Públicas y Privadas, Consultor en Proyectos de Ingeniería y Estudios de Impacto Ambiental.*

ING. WALTER LEONCIO PINEDA SANCHEZ
- *Ingeniero Civil, Estudios de Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.*
- *Funcionario de PROVIAS Descentralizado, Especialista en Proyectos de Infraestructura Vial, así como en estudios de Pre - Inversión y Mantenimiento de Carreteras, Puentes y Vías Urbanas.*

ING. ROBERT EMILIO MARTÍNEZ DONGO
- *Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Estudios de Maestría en Ingeniería de Transportes por la UNI.*
- *Especialista en Suelos y Pavimentos para PROVIAS DGCF (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), Docente de Topografía y Vías de Transporte en la UNI.*

ING. VICENTE VICTOR DÍAZ HUAYNA
- *Ingeniero Geólogo - Geotecnista, Actual Especialista en Geología y Geotecnia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones - PROVIAS Descentralizado.*
- *Ha Supervisado más de 30 Proyectos de Carreteras Viales y Puentes Departamentales y Vecinales, así como Protección de Riberas en las Márgenes de los Cauces a Nivel Nacional.*

ING. BELINDA NOEMI GUILLEN VIDAL
- *Ingeniera Civil por la UNI, Maestría en Ingeniería de Trasporte por la UNI, Maestría en Recursos Hidrícos por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Docente de la UNI.*
- *Especialista en Hidrología, Diseños Hidráulicos de Canales, Obras Hidráulicas, Drenaje Vial y Urbano, Simulaciones Hidrológicas. Evaluación de Canales de Riego, Puentes, Sistema de Riego.*

ING. EDUARDO ENRIQUE MENDOZA DÁVALOS
- *Ingeniero Civil, Actual Funcionario de PROVIAS Descentralizado, Especialista en Lectura de Planos de Arquitectura. Estructuras, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias.*
- *Especialista en Administración de Contratos, Ingeniería Vial, Gerencia de Proyectos, Supervisión y Administración de Obras, Trámite de Valorización y Liquidaciones de Obras y Supervisión.*

ING. ISMAEL ALBERTO ORELLANA MORA
- *Ingeniero Civil por la UNI, Maestría en Finanzas y Administración de Obras para la Construcción por la Universidad NUR de Santa Cruz - Bolivia.*
- *Ha sido Auditor Técnico del Órgano de Control Institucional de PROVIAS Nacional y Descentralizado, Auditor de la Contraloría General de la República, Actual Asesor y Consultor del Sector Público y Privado en Obras.*

Instituto Nacional de Especialización Profesional

inadep

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela de Postgrado

Resolución Directoral Nº 0487-2014/EPG-UNT

Instituto Nacional de Especialización Profesional

Diploma

El Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y el Presidente del Instituto Nacional de Especialización Profesional.

Otorgan a: ***HECTOR QUISPE CCAMA***

Por haber concluido satisfactoriamente y aprobado el Diplomado de:

"GESTION DE OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRAS"

Evento realizado en el Auditorio del PRIM'S Hotel en la Ciudad de Jaén, desde el día 25 de Mayo al día 24 de Octubre del año 2014, con un valor de 420 horas académicas (21 créditos).

Jaén, 28 de Noviembre del 2014

JOSE SANTIAGO JARA SUAREZ
PRESIDENTE
Instituto Nacional de Especialización Profesional

Dr. FEDERICO GONZALES VEINTIMILLA
DIRECTOR
Escuela de Postgrado
Universidad Nacional de Trujillo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Escuela de Postgrado

Resolución Directoral N° 0487-2014 / EPG - UNT

INSTITUTO NACIONAL DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL

Otorgan a: HECTOR QUISPE CCAMA

Por haber aprobado el Diplomado de:

"Gestión de Obras, Seguridad y Salud Ocupacional en Obras"

Fecha de Inicio: 25/05/2014 **Fecha de Término:** 24/10/2014

MODULOS DESARROLLADOS	HORAS ACADEMICAS	CREDITOS	NOTA
MODULO I : *Estudio y Expediente Técnico de Obras*	80	04	16
MODULO II : *Costos y Presupuesto de Obra*	20	01	17
MODULO III : *Gestión de Obras Públicas*	20	01	17
MODULO IV : Auditoría de Obras Públicas	60	03	16
MODULO V : *Seguridad en Obras*	80	04	17
MODULO VI : *Salud Ocupacional en Obras*	40	02	18
PROMEDIO OBTENIDO EN EL DIPLOMADO :			17

TOTAL HORAS : 420
TOTAL CREDITOS : 21

JAÉN, 30 de Octubre del 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POST GRADO
Registro N°: 6021-14
Código: 060
Fecha: 15-12-2014

Asociación Civil
Instituto Nacional de Especialización Profesional
José Jara Suárez
José Santiago Jara Suárez
PRESIDENTE

PLANA DOCENTE DEL DIPLOMADO

Econ. CELSO EDUARDO NAVARRO JORDAN
- Economista (UNMSM), y Maestría con mención en Finanzas (UNMSM), Doctorado en Economía (UNFV).
- Actual Jefe de OCI de la ONPE, Sede Lima. Ha sido Director de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ,Gerente de Control de Presupuesto Público de la Contraloría General de la República . Ha sido expositor con el tema de Administración de Evaluación Presupuestaria en Montevideo - Uruguay, Ciudad de México, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Asunción, etc.

Ing. GERARDO DELGADO CONTRERAS
- Ingeniero Civil (UNI), Magister en Gestión y Desarrollo (UNI).
- Especialista en Costos y Presupuestos. Autor de libros: Costos y Presupuestos en Edificaciones y Procedimientos de Construcción, en Diseño de Estructuras de Concreto Armado y de Albañilería. Docente Universitario en el área de Construcciones y en Costos y Presupuesto de Obras.

Ing. TEOFILO BALDEON CABALLERO
- Ingeniero Civil, Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería (UNFV), Especialista en Auditoría y Control de Obras Públicas.
- Actual Especialista en Contratos de Obras de PROVIAS NACIONAL, más de 20 años de Experiencia en Dirección, Control y Ejecución de Obras Públicas y Privadas. Consultor en Proyectos de Ingeniería y Estudios de Impacto Ambiental.

Ing. ISMAEL ALBERTO ORELLANA MORA
- Ingeniero Civil (UNI), Maestría en "Finanzas y Administración de Obras para la Construcción" (Universidad NUR de Santa Cruz, Bolivia).
- Actual Asesor y Consultor de PROVIAS - MTC, Ministerio de Salud, Ha sido Auditor Técnico del OCI de PROVIAS Nacional y Descentralizado, Auditor de la Contraloría General de la República. Asesor Técnico en el Programa de Mejoramiento de la Inversión Local - Programa Mil de Piura para la empresa Petrolera SAVIA - Perú

Ing. GINA BERENICE DIAZ ANGULO
- Ingeniería Civil, Maestría en Transporte (UNFV). Especialista en Gerencia de Proyectos y Calidad (PUCP), Especialista en el SNIP (UNMSM).
- Actual especialista en Administración de Contratos para la Gerencia de Obras de PROVIAS NACIONAL, ha sido Gerente en la Ejecución y Supervisión de Obras en el sector privado

Ing. VICTOR HUGO PONCE ROMERO
- Ingeniero Industrial, Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social Corporativa.
- Actual Jefe de Prevención de Riesgos Laborales en Obras para la Empresa A.R. Inmobiliaria Contratistas S.A. Sede Lima, Amplia experiencia como Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Empresas del Sector Eléctrico, Minero y Construcción Civil.

Ing. JUAN MIGUEL LOYOLA SALVADOR
- Ingeniero Industrial, Maestría en "Gestión de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional". Especialista en "Gestión Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial" y "Sistema de Gestión de la Calidad".
- Actual Asesor, Consultor y Capacitador en las áreas de Calidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Compañía de Seguros y Reaseguros EL PACIFICO VIDA S.A - Lima. Supervisor de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. (Operaciones Talara).

Dra. BETTY DEL ROSARIO ZAVALETA JUSTINIANO
- Médico especialista en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente (USMP - Lima), Maestría en Prevención de Riesgos Laborales (Rioja- España), Auditoría Médica.
- Actual Médico Jefe de la Unidad de Proyecto en Centro de Prevención de Riesgos en el Trabajo para EsSalud. Consultora, Asesora y Capacitadora en Salud Ocupacional. Docente Universitaria.

CURSOS DE ACTUALIZACION

RiskPerú
Consulting | Training

Confiere el presente certificado a:

Hector Quispe Ccama

por haber aprobado el curso de

CONTRATOS COLABORATIVOS NEC3 Y NEC4: ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS

Realizado del 21 de febrero al 08 de marzo, con una duración de 12 horas de capacitación.
emitido el día 17/03/2023

Cod. Alumno:
PERPRA-20201405-201731

Miguel Torralba Evaristo
Director Académico
RISK PERÚ

nqa
ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
0015

RiskPerú
Consulting | Training

CERTIFICADO DE NOTAS

Nombres y apellidos: Hector Quispe Ccama

CURSO	HORAS	NOTAS
CONTRATOS COLABORATIVOS NEC3 Y NEC4: ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS	12	20

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Resolución N°021-2017/AGUNT-2017

Certificado

OTORGADO A :

HECTOR QUISPE CCAMA

Por haber participado del Curso de Capacitación en:

LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Realizado del 12 de Julio del 2019 al 12 de Octubre del 2019 con Resolución N° 021-2017/AGUNT- 2017, con una duración de 03 meses, 240 horas Académicas, equivalentes a 12 créditos.

Trujillo, 14 de Octubre del 2019

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – DIRECCIÓN EJECUTIVA

Mg. Hary Hernando Mendoza Pacheco
Director Ejecutivo

CERTIFICADO N°0014299 – ASOCIACIÓN DE GRADUADOS – INDECOPI

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – SUPERVISIÓN ACADÉMICA

Dr. Federico Gonzales Veintimilla
Supervisor académico

Universidad de Catalunya

Código:
5742

Certifica que :

Hector Quispe Ccama

DNI. 23930252

Aprobó el curso complementario en:

Gestión de la Calidad

Con una duración de 40 Horas Académicas

En testimonio de lo cual firmamos y sellamos en la ciudad de Miami, a los 25 días del mes de Agosto de 2017

Cristian Martínez
Coordinador Académico

Ingrid Rodgers
Director de Extensión

Universidad de Catalunya
www.ucatalunya.edu.co
+1 (305) 280 21 50

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA

ICG

Certificado

Otorgado a:

ING. CIVIL HECTOR QUISPE CCAMA

Por su participación en el Curso de Actualización Profesional:

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

En calidad de: **PARTICIPANTE**

Certificado con Registro ICG: MMPVRCE5CE

Curso desarrollado con una totalidad de 20 horas lectivas.

En Señal de conformidad firman el Secretario y Director Ejecutivo ICG.

Lima, 20 de Noviembre de 2015

Secretario

Director Ejecutivo

Para informes del certificado contactarse a correo icg@icgmail.org
Cualquier verificación se requiere la presentación de certificado original

El registro alfanumérico indicado en el presente certificado es para registro de Instituto de la Construcción y Gerencia

IP 2723

CERTIFICADO

MACCAFERRI AMÉRICA LATINA

Otorga el presente certificado a:

HECTOR QUISPE CCAMA

por haber participado en calidad de asistente en la Jornada Técnica denominada: "Soluciones aplicadas a estructuras viales", con un total de 12 horas lectivas.

❖ Soluciones de suelo reforzado MacForce® y MacWall®	28/09/2015
❖ Soluciones Terramesh® y protección de taludes con MacMat®	28/09/2015
❖ Diseño de defensas ribereñas con gaviones y Colchones Reno®	12/10/2015
❖ Pavimentos rígidos fibroreforzados con fibras Wirand® y Fibromac®	12/10/2015
❖ Control de erosión y sistemas contra caída de rocas con MacRo®	26/10/2015
❖ Refuerzo de bases y sub-bases para pavimentos con geomalla MacGrid®	26/10/2015
❖ Repavimentación asfáltica con geomallas de fibra de vidrio MacGrid AR®	26/10/2015
❖ Impermeabilizaciones y drenajes para carreteras con MacDrain®	24/11/2015

Ing. César Torres Chung
Gerente de Ingeniería y Proyectos
MACCAFERRI DE PERÚ S.A.C.

MACCAFERRI