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Diques de la Quebrada El Ledn

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS 4x4 TIPO PICK UP
CONTRATO N° 400114-CBS-ADM-SG-CNT-0006

Cadigo de Obra 400114 Obra | Paquete 14 Q-02 - Quebrada El

Tipo de Contrato Alquiler de Camionetas Ledn

Proveedor BAGSERVIS SAC

RUC 20481320900

Equipo / Servicio Servicio de Alquiler de Camionetas 4x4 Tipo Pick Up

Fecha de Inicio (*) Fecha de Fin (*)

Plazo / Periodo 07 meses Precio Referencial S/ 420,987.60
No Incluye IGV

Persona de Contacto (Proveedor) Doris Camacho

Cargo Encargada de Cotizaciones

Teléfonos (+51) 948373714

E-Mail dcamacho@bagservis.pe

(*) El'inicio del plazo sera computado a partir de la fecha de llegada de las unidades habilitadas al proyecto

Conste por el presente documento el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS
4X4 TIPO PICKUP, en adelante el CONTRATO, que celebran:

En

CONSORCIO BESALCO STRACON, identificado con RUC N° 20607671061, constituido por las empresas Besalco
Peru S.A.C. y Stracon S.A. mediante Escritura Publica de fecha 16 de marzo de 2021, con domicilio en Av. Paseo
de la Republica N° 3245, Piso 17, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por Guido Odon Nanetti Sandoval, identificado con DNI N° 07415464, y José Luis Ricardo Del Corral
Delgado, identificado con DNI N° 09340022, segun facultades otorgadas mediante Escritura Publica al Primer
Adendum al Contrato de Consorcio de fecha 20 de abril de 2021, a quien en adelante se le denominara EL
CONSORCIO; v, de la otra parte,

BAGSERVIS SAC, identificado con RUC N° 20481320900, con domicilio en la Av. Gerénimo de la Torre N° 285 Int.
502 urb. Las Quintanas, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, representado por su Gerente
General, sefiora Alicia Mery Varas Zavaleta, con DNI N°® 42748098, facultada segun poderes inscritos en la Partida
Electronica Nro. 11053893 del Registro de Personas Juridicas de Trujillo, a quien en adelante se le denominara EL
SUBCONTRATISTA.

adelante, para hacer referencia conjunta a EL CONSORCIO y EL SUBCONTRATISTA, se utilizara el término

genérico de las Partes.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1

1.2

1.3

1.4

CONTRATO PRINCIPAL: Es el Contrato de Ingenieria y Construccién del proyecto: Diques en la Quebrada El
Ledn (Paquete Q-02) (en adelante, “EL PROYECTQ”) que el Consorcio Besalco - Stracon ha suscrito con la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios — ARCC (en adelante, “EL CONTRATANTE”), el cual se ejecutara
en el Distrito de La Esperanza - Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, incluyendo sus
anexos, especificaciones y demas partes integrantes. EI CONTRATO PRINCIPAL ha sido celebrado en base al
formato NEC3 Opcion F.

EL SUBCONTRATISTA es una persona juridica calificada que cuenta con instalaciones, personal, logistica, todas
las autorizaciones Yy licencias requeridas para el Alquiler y Arrendamiento de Vehiculos Automotores en el
Perd, las mismas que debera de mantener vigentes durante todo el plazo del presente Contrato.

EL SUBCONTRATISTA declara expresamente que estéd capacitado material, técnica y legalmente para cumplir
las prestaciones objeto del presente Contrato.

EL CONSORCIO requiere el servicio de Alquiler de camionetas 4x4 Tipo Pick Up (en adelante, “LOS
SERVICIOS”) en los distritos de La Esperanza y Huanchaco, provincia de Truijillo, departamento de La Libertad;
para su equipo técnico destacado. Cuyos profesionales estaran a cargo de la Supervisidn del Proyecto: Soluciones
Integrales Paquete 14 Q-02 Quebrada El Ledn; segun los alcances definidos en este Contrato y sus anexos.
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SEGUNDA: ANEXOS
2.1. Son Anexos de este CONTRATO y forman parte integrante del mismo:
- Condiciones Generales de Contratacion
- Contrato Principal NEC3 Opcién F
- Términos de Referencia del servicio
- Cotizaciéon N° 0021-091511 presentada por EL SUBCONTRATISTA
- Propuesta Técnica - Econdmica de EL SUBCONTRATISTA y detalle del servicio
- Copias de las pdlizas o constancias de contratacion de seguros
- Plan para la vigilancia, prevencién y control de Covid-19

TERCERA: OBJETO

3.1 Por el presente Contrato, EL CONSORCIO contrata a EL SUBCONTRATISTA para que éste preste los servicios
de Alquiler de camionetas 4x4 Tipo Pick Up, destinado al traslado del equipo técnico destacado, que estara a
cargo de la Supervision del Proyecto. Quienes se trasladarén desde las instalaciones de EL PROYECTO,
ubicadas en Av. Las Palmas Mz K Lote 4, distrito de Victor Larco Herrera, hacia el lugar de ejecucion de EL
PROYECTO (distritos de Huanchaco y La Esperanza) y viceversa, en estricta observancia de todos y cada uno
de los requisitos, condiciones y plazos establecidos por EL CONSORCIO.

3.2 Los servicios deberan prestarse en forma independiente y autdnoma, asumiendo los riesgos propios de la
actividad, en virtud de que EL SUBCONTRATISTA cuenta con los recursos y una organizacién adecuada y
permanente para llevarlos a cabo.

CUARTA: ALCANCE DE LAS PRESTACIONES A CARGO DE EL SUBCONTRATISTA

4.1. El alcance de LOS SERVICIOS contratados se detalla en los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas
de la Propuesta Técnica y Econdmica, Cotizacién y detalle del servicio de EL SUBCONTRATISTA que forman
parte de este Contrato, como lo sefialado en la Clausula 2.1.

Sin ser limitativo, EL SUBCONTRATISTA proporcionara los vehiculos con las siguientes especificaciones técnicas:

Camionetas:
o Vehiculo 4x4, modelo pickup. Potencia minima del vehiculo 135HP.
Afio de fabricacion: Desde el afio 2019 en adelante y menor a 100,000 km
Vehiculo original de fabrica.
Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular sin observaciones por levantar en caso corresponda.
Estructura de proteccion contra vuelcos segun Anexo de los Términos de Referencia.
Cumplir con TODOS los requisitos del MTC para brindar LOS SERVICIOS.
Contar con TODOS los seguros y permisos para brindar LOS SERVICIOS.
Incluir pdliza TREC
El manual del propietario/operador, seguros y permisos deben estar disponibles en una ubicacion de
facil acceso dentro del vehiculo.
El vehiculo debe contar con sistema de aire acondicionado, calefaccion y limpiaparabrisas.
El vehiculo debe contar con Equipo de comunicaciones (radio, teléfono celular o satelital). Cinturones de
seguridad en buenas condiciones y de acuerdo con el numero de asientos. Faros Neblineros Alarma de
retroceso sonora. Espejos, luces y limpiaparabrisas Kit basico de herramientas. Extintor, botiquin,
triangulos o conos y tacos. Llanta de repuesto.
e El vehiculo debe contar con un extintor de PQS (Polvo Quimico Seco) accesible para todos los ocupantes
del vehiculo, colocado sobre un sistema de abrazaderas de apertura rapida.
o El vehiculo cumplird con la sefializacidn, numeracién de la unidad, circulina, cintas de seguridad
reflectivas segun las especificaciones de EL CONSORCIO.
e El vehiculo debera contar con botiquin de primeros auxilios de acuerdo con lasespecificaciones de
EL CONSORCIO (Anexo de los Términos de Referencia).
¢ Llanta de repuestos y herramientas para cambiar neumaticos.
El vehiculo debe tener instalado el indicador de tuerca flojas para neumaticos.
o Cufas de ruedas con abrazaderas, cable de remolque/correa de recuperacion adecuado parael peso del
vehiculo, cables de arranque de fabricante (EOM), 2 conos de seguridad, 2 triangulos de seguridad, kit de
control de derrames ambientales.
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Indicar el tipo de combustible del vehiculo (ejemplo: petréleo).

EL SUBCONTRATISTA debera proteger sus unidades mediante una poliza vigente de segurovehicular.
El vehiculo debe incluir su Kit Anti-COVID y con protecciones plasticas (micas) entre los asientos delanteros
y posteriores como en la figura N°01.

Conductor:

Debera presentar brevete A-1IB y sus antecedentes policiales.

El Récord de Conductor debe encontrarse entre 25 puntos en contra y 75 puntos a favor, segln el Sistema
de Licencias de Conducir por Puntos del MTC.

Récord del MTC, no debe tener infracciones graves o muy graves.

Experiencia: debera contar con 4 afios en total como conductor y 2 afios de operacion continua con
vehiculos similares.

Presentar examen médico segun protocolo del consorcio y prueba Covid-19.

La tarifa mensual del proveedor debe incluir los costos de todos los beneficios sociales que aplican para el
conductor, incluyendo alimentacion, alojamiento y transporte.

De preferencia se recomienda conductores de la zona.

Todo el personal del proveedor debe contar con el SCTR de Salud y Pension respectivo.

Otras Condiciones:

EL SUBCONTRATISTA debera asumir la operatividad y mantenimiento del vehiculo: lubricantes, aceites y
otros. Mantener el vehiculo en 6ptimas condiciones.

EL CONSORCIO asumira los gastos de cochera, peajes y gastos por cualquier otro concepto relacionado
al vehiculo y conductor.

Para el servicio no habra limite de uso de las camionetas.

El pago de EL SUBCONTRATISTA sera fraccionado de su precio mensual al corte de valorizacién o termino
de contrato.

EL SUBCONTRATISTA realizara el mantenimiento de la camioneta por cada 5 mil km de recorrido.

EL SUBCONTRATISTA debera coordinar y realizar el mantenimiento correctivo de las camionetas en
Trujillo.

EL SUBCONTRATISTA debera proveer el reemplazo de cada camioneta en un maximo de 24 horas,
evitando retrasos que puedan afectar la produccion.

De presentar fallas o desperfectos en el vehiculo, EL SUBCONTRATISTA debera solucionar este hecho
en un plazo maximo de 24 horas, debiendo prevenir que se cubra esas 24 horas de plazo con otra unidad
vehicular, a fin de no interrumpir el servicio y en caso de persistir las fallas o desperfectos el proveedor del
servicio esta en la obligacién de reponer el vehiculo con otro de iguales o mejores caracteristicas, sin
generar costos adicionales a EL CONSORCIO.

El alquiler tendré un costo por periodo de alquiler y sera prorrateado en costo por dia, en el caso de que no
se cumpla el periodo de alquiler.

La unidad debe estar cubierta con péliza de accidentes (SOAT) vigente durante el periodo de la prestacion
del servicio.

La movilizacién y desmovilizacion de la unidad vehicular del lugar de origen a la zona de trabajo, debe estar
incluido en el costo del servicio.

4.2. Sin embargo, EL CONSORCIO puede ampliar o disminuir el requerimiento de LOS SERVICIOS segun las

43.

condiciones de EL PROYECTO o las instrucciones que le imparta EL CONTRATANTE.

Se precisa que dentro de la prestaciéon de LOS SERVICIOS se encuentran incluidos los materiales, insumos,
equipos, movilidad, pago de salarios, impuestos y todos los costos y gastos necesarios para la ejecucion de LOS
SERVICIOS hasta su total y conforme conclusién, siendo esta enumeracion meramente ilustrativa y no limitativa,
pues queda convenido que serd de cargo de EL SUBCONTRATISTA cualquier otro gasto que directa o
indirectamente sea necesario para la ejecucién del objeto del Contrato, hasta la total conformidad de EL
CONSORCIO.

QUINTA: RELACION LABORAL

5.1. Entre el personal de EL SUBCONTRATISTA y EL CONSORCIO no existe ningln tipo de vinculo laboral ni civil de

ninguna naturaleza. En consecuencia, EL CONSORCIO no respondera (ni siquiera de manera subsidiaria) por las
obligaciones de EL SUBCONTRATISTA, quien sera el Unico responsable ante las entidades y autoridades, en
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particular las autoridades de trabajo, pero sin limitar la responsabilidad indicada a éstas.

SEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1315° del Cédigo Civil, ninguna de las partes sera responsable
por la ingjecucién de las obligaciones a su cargo, cuando ello fuera consecuencia directa e inmediata de eventos
que deban ser considerados como caso fortuito o fuerza mayor y siempre que la parte afectada haya actuado con
la debida diligencia y adoptado todas las medidas razonables para cumplir con este Contrato.
En caso de ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, la parte afectada debera comunicar a la otra
parte la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor dentro de los dos (02) dias habiles siguientes de
ocurrido dicho evento detallando y sustentando lo siguiente:

(). Los actos que constituyen el evento de caso fortuito o fuerza mayor.

(i).  Eltipo de afectacion y periodo previsible de suspensién de actividades por la parte afectada.

(i). Las acciones tomadas para evitar dafos causados.
En tal supuesto, las partes se comprometen a coordinar acciones orientadas a evitar o mitigar las consecuencias
que dicho evento de caso fortuito o fuerza mayor pudiese causar a la prestacion de los servicios contratados. No
quedaran suspendidas las obligaciones de las partes que no resulten afectadas como consecuencia directa e
inmediata de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor.
El Covid-19, no se considera como un caso fortuito o de fuerza mayor.

SEPTIMA: CONTRAPRESTACION

7.1.

La contraprestacién acordada asciende a S/ 496,765.37 (Cuatrocientos noventa y seis mil setecientos sesenta y cinco
con 37/100 soles), incluido el IGV, costo a precios unitarios, segun se detalla en el cuadro N°01.

Cuadro N° 01: Monto del contrato

Item Descripcion Unidad P.U. Cant. Parcial
1.0 |Alguiler de camionetas con conductor mes 9,548 40 39.00 372,387 60
2.0 |Alquiler de camionetas sin conductor mes 5,400.00 9.00 48 600.00
3.0 |Alquiler de Van con conductor mes 9.398.40 0.00 0.00
SubTotal {§/) S/ 420,987.60
IGV(18%) S/75,777.77
Total (S/) S/ 496,765.37

OCTAVA: FORMA DE PAGO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Las valorizaciones seran mensuales. En caso se determine que el contrato termine antes de la fecha pactada se
procedera a realizar la verificacion del tiempo de prestacion de LOS SERVICIOS en la fecha de la liquidacion y se
valorizara los dias de efectiva prestacion o cumplimiento del servicio.

Las valorizaciones para el pago seran de acuerdo con las condiciones planteadas en la adjudicacion, hasta el
término del plazo de prestacion. La valorizacién se presentara con un sustento firmado por el personal designado
por EL CONSORCIO.

De acuerdo con la naturaleza de la prestacion, EL CONSORCIO tendr hasta siete (07) dias calendario para
aprobarla o rechazarla.

La valorizacion no estara sujeta a reajuste alguno.

El pago de la factura por la valorizacion sera a los treinta (30) dias calendario de la fecha de recepcion de la factura
por parte de EL CONSORCIO.

Para la valorizacion EL SUBCONTRATISTA debera presentar copia de la conciliacion aprobada por EL
CONSORCIO. Por lo cual EL SUBCONTRATISTA emitira la factura de acuerdo con la valorizacion.

Se efectuaréd el pago siempre y cuando EL SUBCONTRATISTA haya presentado su factura conforme a los
requisitos del Reglamento de Comprobante de Pago y de acuerdo con la Valorizacion aprobada.

EL CONSORCIO pagara exclusivamente a EL SUBCONTRATISTA lo que se indica en el titulo del presente
Contrato. No se aceptaran en ningun supuesto cesiones de facturas.
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Para que EL CONSORCIO pueda recibir la factura, EL SUBCONTRATISTA se obliga a presentar adjunto a esta,

los siguientes documentos:

- Copia del presente Contrato vigente.

- Orden de Servicio/Compra.

- Valorizacion firmada por el representante designado de EL CONSORCIO.

- Anexo 02 Check List de Cumplimiento de Obligaciones Legales Laborales de Subcontratistas. (Ver Anexo 01
Procedimiento para envio de Informacién Rev.1).

8.7. EL CONSORCIO no procedera a cancelar el pago correspondiente a la respectiva valorizacion hasta la efectiva
presentacion de todos y cada uno de los documentos anteriormente sefialados, sin que ello le acarree
responsabilidad alguna, salvo acuerdo distinto entre las partes.

8.8. La factura que presente EL SUBCONTRATISTA debera corresponder al mes en que esta haya sido emitida.

8.9. La factura y orden de servicio deberan ser presentadas por parte de EL SUBCONTRATISTA a EL CONSORCIO
dentro de los tres (03) primeros dias calendario del mes siguiente valorizado.

8.10.  Sin perjuicio de las demas obligaciones derivadas del presente Contrato, una vez concluidos LOS SERVICIOS
y como requisito para el pago de la factura emitida por EL SUBCONTRATISTA y para la devolucion de cualquier
garantia que se haya otorgado. EL SUBCONTRATISTA debera entregar a EL CONSORCIO, debidamente firmado
por su representante legal, el documento de finiquito de EL SERVICIO en el que se declare expresamente que no
se le adeuda suma o concepto alguno derivado de este Contrato, seglin formato que proporcione EL CONSORCIO.

NOVENA: INDEMNIDAD

9.1. Las Partes reconocen expresamente que EL SUBCONTRATISTA indemnizara a EL CONSORCIO por darios y
perjuicios, cuando el personal asignado por aquel incurra en un acto de deshonestidad. Una vez que EL
CONSORCIO haya efectuado la denuncia policial y que se encuentre debidamente comprobado via atestado
policial. Del mismo modo, EL SUBCONTRATISTA se obliga a que éste y su personal presten toda la colaboracion
que sea necesaria en caso se les requiera por la ocurrencia de algun incidente de seguridad o delito vinculado con
la prestacion de LOS SERVICIOS.

9.2. EI PRESTADOR declara haber contratado las siguientes pélizas de seguros:

Responsabilidad Civil: La pdliza por Responsabilidad Civil, la misma que tendra vigencia durante el periodo de
ejecucion del servicio. A su vencimiento, ésta se renovara automaticamente por EL SUBCONTRATISTA.
Asimismo, EL SUBCONTRATISTA asume integramente el pago de los derechos y beneficios de sus trabajadores,
compromiso que esta garantizado mediante fianza global otorgada a favor de EL CONSORCIO, que comprende el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores destacados a EL CONSORCIO,
liberandolo de cualquier responsabilidad solidaria, en concordancia con los Articulos 17° y 26° del D.S. N° 003-
2002-TR.

DECIMA: PLAZO

10.1.El plazo de duracién del presente Contrato es de 07 meses, contados a partir de la fecha de llegada de las unidades
méviles habilitadas a obra.

10.2.Queda a potestad de EL CONSORCIO disminuir o ampliar el plazo del servicio, por un plazo similar o diferente, de
acuerdo con las necesidades del proyecto.

10.3.Asi mismo, las unidades ingresaran segun cronograma y necesidad de EL CONSORCIO, previa coordinacién con
EL SUBCONTRATISTA.

10.4.Al cumplimiento del plazo de este Contrato, el mismo se dara por concluido; en el caso que las partes decidan
renovar el presente servicio, suscribiran una adenda de mutuo acuerdo, previo al vencimiento del Contrato.

10.5.El plazo de vigencia del presente Contrato estara sujeto a lo que razonablemente determine EL CONSORCIO,
pudiendo reducirse o extinguirse por el periodo/plazo que comunique EL CONSORCIO vy sin expresion de causa.
Lo que debera ser comunicado a EL SUBCONTRATISTA con por lo menos setenta y dos (72) horas de anticipacion
ala fecha en que surta efectos tal decisién, sin que la misma le genere responsabilidad indemnizatoria ni obligacién
de pago alguno por cualquier concepto a favor de EL SUBCONTRATISTA, salvo la retribucion por LOS
SERVICIOS efectivamente prestados hasta la fecha de terminacion del Contrato.

DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD

11.1.EL SUBCONTRATISTA es responsable de custodiar y guardar confidencialidad respecto del contenido del
presente Contrato y a cualquier dato, informacion y/o documentacién de la que tenga conocimiento en ejecucion
del presente Contrato o con ocasion del mismo, que se refiera a EL CONSORCIO, sus trabajadores, dependientes,
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funcionarios, socios y/o empresas vinculadas, 0 a sus operaciones; asi como a no divulgar los métodos, sistemas
o procedimientos de trabajo de EL CONSORCIO, ni a prestar informacién sobre los datos o cualquier otra
informacién, a los que pudiera tener acceso o sobre los cuales tenga conocimiento, debiendo guardar absoluta
discrecion sobre los mismos. Asimismo, guardara confidencialidad respecto de los datos personales y/o sensibles
de ftitularidad y transferidos por EL CONSORCIO (en adelante, “la informacién” o “datos personales”). EL
SUBCONTRATISTA debera asegurarse que los datos personales sean tratados Unicamente por aquellos
empleados cuya intervencidn sea necesaria para realizar el servicio, segun corresponda. EL SUBCONTRATISTA
comunicara a estos empleados las medidas de seguridad que han de aplicar y el deber de secreto y confidencialidad
que han de tener respecto de los datos personales que tratan, incluso una vez finalizada el informe aprobado de la
ejecucion de Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA declara que ha adoptado las
medidas de seguridad aplicables para el resguardo de la informacién, a fin de cumplir con lo sefialado en el presente
Contrato, de conformidad con la Ley N° 29733 - Ley de Proteccidn de Datos Personales y su reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

11.2.EL SUBCONTRATISTA esta obligado a cumplir el Compromiso de Confidencialidad que forma parte de este
Contrato como anexo de este.

11.3.El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente clausula conllevara a la resolucién automética del
presente Contrato, independientemente de las acciones legales a efectos de indemnizar cualquier dafio que se
ocasione a EL CONSORCIO. A efectos de hacer efectiva la presente clausula resolutoria, bastara con que EL
CONSORCIO comunique a EL SUBCONTRATISTA su intencién de hacer valer el presente pacto, haciéndose
efectivo a partir de la fecha de recepcion de la indicada comunicacion. La obligacion de confidencialidad contenida
en la presente clausula continuara incluso una vez que haya terminado el presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA: VINCULACION LABORAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

12.1.EL SUBCONTRATISTA declara expresamente que todo su personal se encuentra debidamente registrado en los
documentos laborales correspondientes exigidos por la autoridad de trabajo (Ministerio de Trabajo y Organismos
Laborales) asi como los registros que fueran competentes para el caso concreto de acuerdo a las leyes vigentes,
responsabilizandose por las obligaciones legales, asi como por el pago de eventuales multas con que pudiesen ser
sancionados en materia de Obligaciones Laborares y de Seguridad y Salud en el Trabajo por la SUNAFIL
(Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral) y demas entes competentes.

12.2.En caso de que EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la presentacién de la documentacién, EL CONSORCIO
podré retener el pago de las Valorizaciones hasta que el requerimiento sea subsanado por EL SUBCONTRATISTA.

DECIMA TERCERA: PENALIDADES

13.1.EL SUBCONTRATISTA esta obligado a cumplir las condiciones establecidas en el presente Contrato y los anexos
que lo componen, haciéndose acreedor a las sanciones establecidas en el mismo.

13.2.Las penalidades y los gastos que ocasione la sustitucién de cualquiera de las partidas de los trabajos seran
deducidos de las Valorizaciones pendientes.

13.3.En el supuesto que EL SUBCONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas en EL CONTRATO,
sin perjuicio del plazo para subsanar el incumplimiento que pudiera otorgar EL CONSORCIO, EL
SUBCONTRATISTA debera pagar a EL CONSORCIO una penalidad diaria aplicable segun la cuantia de EL
CONTRATO correspondiente y de acuerdo con lo sefialado en el siguiente cuadro:

Monto del Contrato en soles Penalidad diaria |
Hasta 50,000 1.5 %
Hasta 90,000 1.0%
Hasta 200,000 0.5%
Mas de 200,000 0.4 %

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, EL CONSORCIO tendrd derecho a cobrar a EL
SUBCONTRATISTA la cuantia del dafio ulterior que no resulte cubierto por la penalidad.

13.4.El pago de dicha penalidad no libera a EL SUBCONTRATISTA del cumplimiento de la obligacion incumplida en su
debida oportunidad.

13.5. El pago de la penalidad no impide a EL CONSORCIO iniciar las acciones contra EL SUBCONTRATISTA para
resolver el Contrato y reclamar una indemnizacién por dafios y perjuicios causados como consecuencia de su
incumplimiento.

13.6. EL CONSORCIO podra deducir de las facturas por pagar los montos por concepto de Penalidades aplicadas a EL
SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de cualquier otra accién legal a la que EL CONSORCIO tuviere derecho.

13.7. Las penalidades se aplicaran por cada dia de atraso hasta por un maximo del 10% del monto del contrato.
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DECIMA CUARTA: SUPERVISION Y ACEPTACION DE LOS SERVICIOS

14.1.EL SUBCONTRATISTA, en cumplimiento con las politicas NEC, se obliga a:

Cumplir con el plazo acordado y el cronograma presentado, si corresponde a la naturaleza del servicio contratado,
sin posibilidad de ampliacién de plazo, y con un compromiso de cronograma acelerado en el caso de atraso
atribuible a su responsabilidad.

Presentar la cotizaciéon sobre los servicios a brindar sin exceso injustificados y de acuerdo con los precios
considerados en el mercado, no incluir precios predatorios.

Mantener una comunicacion constante y fluida con EL CONSORCIO vy cefiirse a los formatos y procedimientos
que este Ultimo exija.

Asumir la responsabilidad sobre los servicios prestados hasta la culminacion de estos.

Mantener las cartas fianzas, si las hubiere, vigentes y renovadas hasta la culminacién de sus servicios.

Remitir la informacién, de acuerdo con el principio de transparencia, que le sea requerido en forma oportuna.
Informar en forma temprana de cualquier alerta identificada que le pueda ocasionar incumplimiento en la entrega
o cumplimiento de los trabajos asignados.

EL SUBCONTRATISTA declara, por tanto, que todos los riesgos inherentes a su contrato han sido correctamente
evaluados por él y expresados adecuadamente en los precios ofertados para la ejecucion del contrato.

Cualquier otro requerimiento que EL CONSORCIO solicite.

DECIMA QUINTA: INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1. Resolucion Expresa

EL CONSORCIO podra resolver automaticamente el presente Contrato, a través de una comunicacién simple a EL
SUBCONTRATISTA conforme al articulo 1430° del Cédigo Civil, si EL SUBCONTRATISTA ha cometido alguno
de los siguientes incumplimientos o se ha producido alguno de los siguientes hechos:

o Incumplimiento de estandares de calidad de los bienes y/o prestaciones que forman parte de LOS
SERVICIOS.
Cuando haya disminuido la calidad de la prestacion de LOS SERVICIOS.
Cuando no se renueven las autorizaciones o poélizas requeridas para la prestacién de LOS SERVICIOS.
Cuando no se asuma la responsabilidad y reparacién conforme a lo indicado en la clausula novena.
Cuando se ha emitido una orden de liquidacion temporal en su contra, nombramiento de un liquidador
temporal, se ha nombrado un administrador judicial o0 administrativo para la totalidad o parte sustancial de
sus activos, 0 se aprobd una resolucion de liquidacion (que no sea para fusionarse o reestructurarse).
« Cuando ha cedido total o parcialmente los derechos y/o obligaciones derivadas del contrato sin la aprobacion

de EL CONSORCIO.

15.2. Resolucién sin expresién de causa

Sin perjuicio de las causales mencionadas en la clausula precedente, las partes convienen que EL CONSORCIO
podra resolver el presente contrato en cualquier momento, a través de una carta notarial con una anticipacion no
menor de cinco (05) dias a la fecha en la que se producira la resolucién del Contrato, sin corresponder pago alguno
por indemnizacion de dafios y perjuicios, salvo el reconocimiento de los montos adeudados hasta la fecha por LOS
SERVICIOS efectivamente prestados.

15.3.No obstante lo indicado en esta clausula, se deja constancia que EL CONSORCIO podra resolver unilateralmente

y sin expresion de causa el Contrato si se diera o emitiera cualquier disposicion, decreto, dictamen u orden
gubernamental o estatal que impida, prohiba, vulnere o afecte la ejecucién o continuidad de EL PROYECTO, de
las actividades de EL CONSORCIO, o sus derechos (o de sus partes integrantes en calidad de consorciados) de
propiedad, posesion, uso u otros respecto de sus bienes, accionariado, participacion o patrimonio, asi como
respecto de la posibilidad de obtener, renovar o modificar permisos o titulos habilitantes, y la obtencion o cuantia
de financiamiento; sin que ello genere ningun tipo de obligacion y/o responsabilidad de EL CONSORCIO hacia EL
SUBCONTRATISTA, salvo el reconocimiento de los montos adeudados hasta la fecha por LOS SERVICIOS
efectivamente prestados.

DECIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATACION

16.1.Las partes acuerdan que EL SUBCONTRATISTA no podréa ceder su posicion contractual, ni subcontratar o ceder,

a titulo oneroso o gratuito, la responsabilidad del servicio materia del presente Contrato sin contar con el previo
consentimiento escrito de EL CONSORCIO.

16.2.En caso de que este Ultimo brinde su consentimiento por escrito, EL SUBCONTRATISTA seguira siendo

responsable de su prestacion a cargo, asumiendo los actos y omisiones de sus Subcontratas sin limitacién alguna.
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Este contrato asume que los trabajadores y equipos de la Subcontratas de EL SUBCONTRATISTA fueran de este
Ultimo.

DECIMA SEPTIMA: BACK TO BACK

17.1.Las partes expresamente sefialan que EL CONSORCIO aplicara a EL SUBCONTRATISTA “back to back”
las clausulas que EL CONTRATANTE le aplique, sin ser esta lista taxativa, en los casos relacionados con la
suspension, paralizacién, reduccion de alcance, garantias, derechos, obligaciones, cumplimiento de
estandares y estipulaciones pactadas en el CONTRATO PRINCIPAL o las que pudieren generarse como
decision de EL CONTRATANTE respecto a EL CONSORCIO o sus subcontratistas o proveedores.

17.2.EL SUBCONTRATISTA manifiesta su expresa, absoluta e irrevocable conformidad respecto a las condiciones
sefialadas anteriormente, las cuales surtiran efectos de pleno derecho una vez estas hayan sido aplicadas por
EL CONTRATANTE, sin necesidad de una previa notificacion a EL SUBCONTRATISTA. En ese sentido, éste
ultimo libera y releva expresa, incondicional, irrevocablemente y a perpetuidad a EL CONSORCIO, asi como
a sus empleados, accionistas, representantes, agentes y/o empresas subsidiarias o afiliadas, de toda clase
de reclamos, cargas, responsabilidades y/u obligaciones que se deriven de o se relacionen con la aplicacion
de la presente clausula, renunciando expresamente a iniciar cualquier accion, sea judicial o extrajudicial, en
contra de dichas personas.

DECIMA OCTAVA: POLITICA SOBRE LIBERALIDADES Y ETICA

18.1.EL SUBCONTRATISTA declara conocer que EL CONSORCIO tiene como estricta politica el rechazar la
entrega de liberalidades, regalos, dadivas o cualquier otro tipo de donacién, gracia, ofrenda, presente u
obsequio a las autoridades, a los funcionarios publicos, a personas vinculadas a ellos o a los representantes,

funcionarios o trabajadores de EL CONSORCIO. En consecuencia, EL SUBCONTRATISTA se obliga a
ejecutar sus obligaciones sujetando su actuacion al estricto cumplimiento de la politica indicada en esta
clausula. En tal sentido, las partes declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal con relacién al presente Contrato.

18.2.Asimismo, las partes se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del presente Contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa o
indirectamente o a través de sus subcontratistas, agentes, socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, personas
vinculadas o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

18.3.EL SUBCONTRATISTA declara conocer el Codigo de Etica y la Guia de Uso del canal ético de EL
CONSORCIO, denominado “STRACON TE ESCUCHA” y acuerda ceiiirse a lo estipulado en los mismos, en
lo que les sea aplicable. Los precitados documentos han sido puestos a disposicion de EL CONSORCIO a
través del siguiente portal web: www.straconteescucha.com.”

18.4.La Parte que haya tomado conocimiento sobre la comision de algun acto, conducta ilicita o corrupta
mencionado precedentemente, se compromete a comunicar a la otra Parte inmediatamente, de manera
directa y oportuna, sobre tal hecho. Asimismo, las partes se obligan a adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas durante la ejecucion del
presente Contrato.

18.5. El incumplimiento de esta clausula por parte de EL SUBCONTRATISTA o por algtn miembro de su personal,
funcionarios y/o colaboradores sera considerado causal de resolucion automatica del presente de acuerdo
a lo establecido en el articulo 1430 del Cédigo Civil, sin perjuicio del pago de la indemnizacion por dafios y
perjuicios a EL CONSORCIO, asi como su facultad para iniciar las acciones legales que correspondan. En
caso EL CONSORCIO se vea perjudicado por alguna sancion pecuniaria de indole civil, administrativo y/o
penal, quedara facultado para hacerse del cobro con los montos que a dicho momento pueda adeudar a EL
SUBCONTRATISTA, o repetir contra éste, pudiendo inclusive exigir el pago de las costas y costos
procesales.

18.6. EL SUBCONTRATISTA otorga a EL CONSORCIO la facultad de realizar auditorias de las operaciones
vinculadas directa y/o indirectamente al servicio prestado por aquel a favor de EL CONSORCIO, cuando éste
encuentre un riesgo justificado de incumplimiento de las obligaciones sefialadas en esta clausula, para lo
cual lo comunicara a EL SUBCONTRATISTA con la anticipacion debida, debiendo éste prestar su
colaboracion para entregar la informacion que se le solicite en el mas inmediato plazo y permitir que se lleve
a cabo la auditoria de manera correcta. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA faculta a EL CONSORCIO para
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realizar las verificaciones pertinentes frente a autoridades o instituciones publicas, sea de manera directa o
a través de prestadores de servicios, que se requieran con referencia a los representantes de EL
SUBCONTRATISTA, como medida de debida diligencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

19.1Cualquier litigio, controversia, diferencia o reclamacion que surja entre las partes en relacién o conexién con
este Contrato, que no pueda ser resuelto de mutuo acuerdo entre ellas, seran resueltos exclusiva y
definitivamente por un arbitraje institucional a ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, sometiéndose las partes a su Reglamento de Arbitraje. El proceso Arbitral se llevara a
cabo a través de un Tribunal de Arbitro Unico. Que sera designado por la Camara de Comercio de Lima. El
laudo seré inapelable y definitivo.

En sefial de conformidad, las partes suscriben por triplicado el presente Contrato a los 14 dias del mes de octubre del

afio 2021.

Guido Odon Nanetti Sandoval José Luis Ricardo Del Corral Delgado
Representante Legal Representante Legal

DNI: 07415464 DNI: 09340022

Alicia Mery Varas Zavaleta
Gerente General BAGSERVIS SAC
DNI N° 42748098
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