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DEFINICIONES

Las presentes definiciones son aplicables exclusivamente con caracter técnico, para las presentes
Especificaciones Técnicas.

(1) Contratante

Es la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC), Entidad de la Presidencia del Consejo de
Ministros, que tiene como objetivo, implementar el Plan Integral de Reconstruccién con Cambios
(PIRCC) para restituir la infraestructura fisica dafiada y destruida por el Fendmeno El Nifio Costero
2017. Para desempefiar sus funciones, tiene el apoyo de UKDT, del Reino Unido.

(2) Contratista Gestor

El Contratista Gestor del Proyecto “Defensas Riberefas Rio Lacramarca (Paquete R-7)”, es la empresa
OBRASCON HUARTE LAIN SUC. DEL PERU - OHLA.

(3) Supervision de Obra

Es la empresa, o consorcio de empresas, contratada por la ARCC para realizar funciones de Supervision
de la obra que ejecuta el Contratista Gestor.

(4) Sub-Contratista

Es la empresa, contratada por el Contratista Gestor, con la previa opinion favorable de la ARCC, que
realizard funciones especificas, en el marco colaborativo del Contrato Fast Track, como: disefios,
suministro de insumos y/o materiales, suministro de equipos, ejecucion de la obra, etc.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Introduccion

Las especificaciones técnicas, contienen las normas, exigencias técnicas, y procedimientos minimos, a
ser utilizados en la ejecucién de las partidas consideradas en el Presupuesto Base, del EDI, del cual
forman parte. Por lo tanto, son de estricto cumplimiento del Sub-Contratista, incluyendo a sus
proveedores; sin embargo, el Unico responsable técnico y legal, ante el Contratante y/o Supervisor de
Calidad, es el Sub-Contratista.

En ese sentido, las Especificaciones Técnicas por partida, han sido elaboradas siguiendo la siguiente
estructura:

1) Descripcion
2) Materiales a utilizar

3) Equipo a utilizar

(
(
(
(4) Requerimientos de construccion
(5) Unidady forma de medicion

(

6) Condiciones de pago

Orden de prelacién

Si existieran divergencias entre la informaciéon que proporcionan los planos, las especificaciones
técnicas, partidas del Presupuesto Base, metrados, Memoria Descriptiva, el orden de prelacién, sera
el siguiente:

1) Planos

2) Especificaciones Técnicas

(
(
(3) Presupuesto Base
(4) Metrados

(

5) Memoria Descriptiva

Instrucciones sobre la ejecucion de las obras
Todos los metrados son referenciales.

La omisidn total o parcial de alguna partida, no exonera al Sub-Contratista de su responsabilidad de
ejecucion, si se encuentra especificada en los planos y/o especificaciones técnicas.

Cualguier omisién que se identifique en planos, partidas y metrados, debe ser puesta de conocimiento,
de manera inmediata, por el Sub-Contratista, al Contratante y/o Supervisor de Calidad, a fin de que se
tomen las decisiones que correspondan. La puesta de conocimiento de la omisidn, debe ser oportuna,
por lo tanto, el Sub-Contratista es el Unico responsable de su cumplimiento.
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Todo detalle menor, sea de requerimiento de materiales o insumos, de equipos, mano de obra, y en
general, de todos los trabajos indispensables para la correcta y completa ejecucion de una partida, que
haya sido omitida en planos, especificaciones técnicas o metrados, deberdn ser ejecutados por el Sub-
Contratista, siendo necesaria la autorizacion del Contratante y/o Supervisor de Calidad.

Normas técnicas

Sin caracter limitativo y, de acuerdo a lo que establezcan las presentes especificaciones técnicas, o las
instrucciones del Contratante y/o Supervisor de Calidad, la ejecucidn de las obras, se regiran por las
siguientes normas y reglamentos.

(1) Reglamento Nacional de Edificaciones, de Peru.
(2) Normas Técnicas Peruanas, NTP.

(3) Normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de Peru, en lo que resulte
aplicable al presente tipo de obra hidraulica.

(4) Normas ACI, American Concrete Institute.

(5) Normas ASTM, American Sociegy for Testing Materials.

(6) Normas AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Officials.
(7) United States Bureau of Reclamation, USBR.

Calidad de los insumos y materiales

Todos los insumos y materiales utilizados en la obra, deberdn ser nuevos, de marcas de reconocido
prestigio en el mercado nacional e internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase;
estos factores seran determinantes para que el Contratante y/o Supervisor de Calidad otorgue la
correspondiente autorizacion a un producto, material o equipo, que sea propuesto por el Sub-
Contratista.

Los materiales que el mercado los vende envasados, deben ingresar a la obra, en sus recipientes
originales, debidamente sellados, de lo contrario, el Contratante y/o Supervisor de Calidad tiene todo
el derecho de rechazarlos y no permitir su ingreso y menos su uso en la obra.

Todos los materiales deben ser almacenados cumpliendo estrictamente las indicaciones de los
fabricantes, las cuales deben ser concordantes con lo que establece el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

En el caso de explosivos, estos deben ser almacenados en el polvorin autorizado por la autoridad
competente, con las medidas de seguridad que correspondan. El personal que opere este tipo de
materiales debera tener la calificacién necesaria, asi como los permisos que correspondan. Similares
criterios seran aplicados y verificados por el Sub-Contratista, si el personal que opera los explosivos
pertenece a un proveedor.

Idoneidad del personal
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El Sub-Contratista es responsable de captar al personal mejor calificado en trabajos de construccion
civil, siendo indispensable tener en cuenta que esta es una obra hidrdulica, con importante volumen
de trabajos en cauce del Rio Lacramarca, y que, por lo tanto, tiene sus caracteristicas propias que el
personal debe ser competente para su solucién, de acuerdo a las instrucciones del Sub-Contratista.

El Contratante y/o Supervisor de Calidad tiene autoridad para solicitar al Sub-Contratista, el reemplazo
inmediato de cualquier trabajador que no demuestre tener la idoneidad en el cumplimiento de sus
funciones. lgual criterio aplica para casos de indisciplina o falta de respeto a cualquiera de los
miembros del Contratante y/o Supervisor de Calidad.

Direccion técnica

El Sub-Contratista designara a un profesional, Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola, titulado, colegiado
y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perd, que demuestre experiencia no menor de cinco afos,
en obras hidraulicas fluviales, similares a la obra materia del presente Proyecto, quien asumird la
direccién técnica de la ejecucion de la obra.

En el Contrato de Ejecucién de Obra, suscrito entre el Contratante y/o Supervisor de Calidad, debera
existir una clausula exclusivamente para determinar el nombre, domicilio, direccién electrénica, y
nimero de colegiatura, del Profesional que tiene la conformidad del Contratante y/o Supervisor de
Calidad. Similar criterio sera aplicable para todo el equipo de profesionales del Sub-Contratista.

Inicio de trabajos

El Sub-Contratista deberd comunicar al Contratante y/o Supervisor de Calidad, con no menos de 24
horas de anticipacidn, sobre el inicio de los trabajos en cada frente y/o etapa del proceso constructivo.

Conocimiento del terreno para la obra

El Sub-Contratista tiene conocimiento pleno de las caracteristicas topograficas, geoldgicas, climaticas,
de la zona donde se ejecutaran las obras materia del presente EDI, incluyendo los usos y costumbres,
asi como la idiosincrasia de los residentes en la totalidad del ambito de las obras.

Por lo tanto, el Sub-Contratista debera prever con la oportunidad necesaria, todas las acciones que
sean necesarias para el inicio de las obras, asi como su normal ejecucion de acuerdo al Calendario de
Ejecucion de Obra, vigente aprobado.

Modificaciones

Cualquier cambio o modificacién sustancial a las obras establecidas en los planos o especificaciones
técnicas, solo puede ocurrir a iniciativa de la Entidad, la cual comunicara al Contratante y/o Supervisor
de Calidad.

Planos “conforme a obra”

Conjuntamente con la informacidn necesaria para la Entrega-Recepcion de la Obra, el Sub-Contratista
debera presentar en version digital, y en tres juegos impresos, los planos “conforme a obra”, los cuales
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seran elaborados a partir de los planos del EDI, que deberan contener en el recuadro correspondiente,
todas las modificaciones efectuadas, con la fecha y la firma del Responsable. Los planos “conforme a
obra” deberan contener los alineamientos, cotas, dimensiones, etc., tal como fueron realmente
construidos. Serdn de suma utilidad para las labores de operacidn y mantenimiento, durante la vida
uatil de las obras.

También se adjuntard la Memoria Descriptiva valorizada, en la cual se pondra énfasis en la descripcion
de los procesos constructivos realmente utilizados en la obra, asi como de cualquier modificacidon que
hubiera ocurrido, debido a las condiciones topogréficas, geotécnicas, ambientales, arqueoldgicas,
normativas, o de cualquier otro tipo, que obviamente fueron autorizadas por la Entidad. También
seran de utilidad, recomendaciones a tener en cuenta durante la operacion y mantenimiento de las
obras.

La version final de la Memoria Descriptiva Valorizada, asi como de los planos “conforme a obra”,
debera estar firmada por el Sub-Contratista y el Contratante y/o Supervisor de Calidad, siendo
deseable que también la suscriba el representante autorizado de la Entidad.

Responsabilidad del cuidado de las obras

El Sub-Contratista es el Unico responsable de tomar todas las medidas que sean necesarias para el
cuidado del buen estado del avance o totalidad de las obras. Dicha responsabilidad culminara a la
suscripcion de la correspondiente liquidacién del Contrato del Sub-Contratista.

Asi mismo, el Sub-Contratista es responsable de la limpieza general de la obra, asi como de la totalidad
de las areas que fueron utilizadas para campamentos, maestranzas, plantas de agregados para
concreto, canchas de acopio de materiales, DME’s, accesos, y toda aquella area que sea indicada por
el Contratante y/o Supervisor de Calidad.

Medidas de seguridad

El Sub-Contratista es el Unico responsable de tomas todas las medidas de seguridad que correspondan,
asi como las que establezca el marco normativo, en el ambito de la totalidad de la obra, incluyendo la
sefalizacion de accesos, polvorin o polvorines, etc., en salvaguarda de la salud y vida de su personal
técnico, empleados y obreros, del personal del Contratante y/o Supervisor de Calidad, del personal de
la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC) asi como de terceros.

Las medidas de seguridad involucran salvaguardar el buen estado de bienes inmuebles, semovientes,
etc., de los propietarios vecinos a las zonas de obras o de explotacion de canteras.

Afectaciones a terceros

Teniendo en cuenta que, todas las afectaciones a la propiedad de terceros, que se encuentren dentro
del area de intervencién, de acuerdo a los planos del EDI, han sido indemnizadas por la Entidad, y que,
las interferencias formales, tienen su tratamiento establecido en los planos y especificaciones técnicas
del presente EDI, no cabe aceptar, adicionalmente, ningin tipo de indemnizacién, reconstruccion,
rehabilitacion, reposicién, o similar, a dicha infraestructura.
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Si el Sub-Contratista produjera algun tipo de afectacién a la propiedad de terceros, que se encuentre
fuera del ambito de trabajo, materia del presente Contrato, serd negociado y asumido, a su entera
responsabilidad. El Contratante y/o Supervisor de Calidad no participara en ninguna reunién, o similar,

relacionada a estos temas, eximiéndose de todo tipo de responsabilidad civil o penal, la cual serd
exclusivamente del Sub-Contratista.
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1 DEFENSAS RIBERENAS
1.1 Obras Preliminares

1.1.1 Cartel de identificacion de obra 4.80 x 3.60 m
1.1.1.1 Descripcién

Se refiere a la confeccidn de cartel de obra de 4.80 m. de largo x 3.60 m de ancho y situada a 2.80 m
del suelo desde su lado inferior. Las ubicaciones, detalles y contenido, serdn proporcionados por la
ARCC al inicio de la obra u ordenado en forma escrita por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, pero al menos, en el cartel se indicara la siguiente informacién basica:

e Autoridad para la Reconstruccion Con Cambios (ARCC) - UKDT-OHLA
e Nombre de la obra a ser ejecutada.

e Monto de obra.

e Plazo de ejecucion.

e Modalidad de ejecucion.

e Nombre del Contratista Gestor.

e Nombre del Sub-Contratista

La colocacidon de los carteles de obra, de ninguna manera debera significar nuevos peligros para el
trdnsito peatonal o vehicular.

1.1.1.2 Materiales a utilizar

El Cartel de obra con el contenido descrito por el Contratista Gestor deberd ser colocado sobre Ia
estructura adecuadamente dimensionada para que soporten su peso propio y cargas de viento, donde
la estructura serd anclada a una pequefia zapata de concreto f'c=175 kg/cm? en la base.

El Cartel de obra sera ubicado en un lugar claro y visible. En el caso de que este se vea afectado por
algun fenédmeno natural, el Sub-Contratista estd obligado a izarlo y reponerlo nuevamente.

El cartel serd confeccionado con una gigantografia de 4.80 m x 3.60 m, con planchas de triplay de 8.0
mm minimo reforzado con marcos de madera de 4”x2”, los materiales a emplearse seran: madera
tornillo de primera y pintura esmalte. Su dimensidn sera de 4.80x3.60m.

1.1.1.3 Equipo a utilizar

Constituyen los minimos equipos y herramientas necesarios para la construccion del cartel de obra,
los cuales deben de estar en perfecto estado de uso, debiendo ser previamente aprobados por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
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1.1.1.4 Requerimientos de construccion

Ningln requerimiento especial de construccién

1.1.1.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida es la unidad (U) de Cartel de obra colocado.
1.1.1.6 Condiciones de pago

El precio unitario incluye todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas y equipo
requerido para la construccién de un Cartel de Obra, de acuerdo a las caracteristicas establecidas.

Los trabajos descritos en esta Partida se pagardn al haber realizado la verificacién de la correcta
elaboracion y colocaciéon del Cartel de Obra por el Precio Unitario, que serdn aprobados y tendrdn la
conformidad del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. La Partida sera pagada de acuerdo con
el Precio Unitario del Contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, beneficios
sociales, materiales, herramientas, transporte y demas insumos e imprevistos necesarios para la
ejecucién de la Partida.

iTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO
Cartel de Obra 4.80 m x 3.60 m Und. (U)

1.1.2 Instalaciones provisionales para la Obra
1.1.2.1 Descripcién

Comprende la instalacién o acondicionamiento de todas facilidades temporales para el desarrollo de
los trabajos en el Sub-Proyecto A-1, asi como las facilidades temporales en el patio de mdquinas. Los
trabajos se realizaran de acuerdo a los planos aprobados por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad.

1.1.2.2 Materiales a utilizar
No aplica
1.1.2.3 Equipo a utilizar

Constituyen los minimos equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de la presente partida,
los cuales deben de estar en perfecto estado de uso, debiendo ser previamente aprobados por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emision de gases contaminantes y ruidos.
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1.1.2.4 Requerimientos de construccion

Los trabajos de instalaciones temporales para la obra incluyen:
(1) Caseta de guardiania y control

(2) Oficinas

(3) Ambiente para reuniones.

(4) Estacionamiento de equipos livianos y de equipos pesados.
(5) Maestranzas o talleres de mantenimiento de equipos.

(6) Almacén de materiales.

(7) Almacén general de residuos sélidos.

(8) Instalaciones eléctricas.

(9) Instalaciones sanitarias.

(10) Instalaciones para servicios de internet.

(11) Area de cocina.

(12) Area de comedores.

(13) Servicios higiénicos (portatiles).

(14) Otras que resulten necesarias.

Segln el tipo de instalacidon se tendran las consideraciones que estas requieran para brindar las
medidas de proteccion en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Las instalaciones
seran de caracter temporal y contara con cerco perimétrico provisional; previo a los trabajos de
instalacion, se debera realizar la conformacidn y nivelacion del terreno.

La elaboracién de los planos de las instalaciones temporales, la clase, dimensionamiento definitivo de
cada ambiente, mobiliario, asi como las instalaciones necesarias debe ser considerado en la propuesta
del Sub-Contratista.

Se podrdn emplear materiales recuperables de uso temporal en todo o en parte de las construcciones
e instalaciones ya que éstas seran desarmadas y/o demolidas al final de la obra.

El Sub-Contratista debera mantenerlas limpias, ordenadas y desinfectadas todas las instalaciones
provisionales de obra, hasta la terminacién del trabajo. Luego deberd retirarlas completamente y
desinfectar el drea.

1.1.2.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida es Global (Glb). En cada valorizacidn se estimara y conciliara el porcentaje de las
construcciones e instalaciones realmente ejecutadas, tomando como referencia el total que consta en
los planos aprobados por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
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1.1.2.6 Condiciones de pago
Se valorizara segun el porcentaje de avance mensual y de acuerdo con el precio unitario.
iTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Instalaciones Provisionales para la Obra Global (Glb)

1.1.3  Mantenimiento de transito y seguridad vial
1.1.3.1 Descripcion

Las actividades que se especifican en esta seccién abarcan lo concerniente con el mantenimiento del
transito de los caminos de acceso hacia el Sub-Proyecto A-1 durante el periodo de ejecucién de obras.

Los trabajos incluyen:
El mantenimiento de desvios que sean necesarios para facilitar las tareas de construccion.

La provisién de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc. ubicadas a lo largo del
Proyecto en construccidn.

La implementacién, instalacion y mantenimiento de dispositivos de control de transito y seguridad.

El control de emisién de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la via principal y de los desvios
habilitados que se hayan abiertos al transito dentro del drea del Proyecto.

El mantenimiento de la circulacidn habitual de animales domésticos y silvestres a las zonas de
alimentacién y abrevadero, cuando estuvieran afectadas por las obras.

En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean requeridos
para garantizar la seguridad y confort del publico usuario erradicando cualquier incomodidad y
molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de transito y
seguridad vial.

CONSIDERACIONES GENERALES
e Plan de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial (PMTS)

Antes del inicio de las obras, y para fines de sustentar la partida, el Sub-Contratista presentara al
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, el "Plan de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial"
(PMTS) para todo el periodo de ejecucidn de la obra aplicable para el Sub-Proyecto A-1, el que sera
revisado y aprobado por escrito como parte de la aceptacién del EDI. Previo al inicio de la ejecucion
de la obra, se debe actualizar a la fecha real de inicio; sin este requisito y sin la disponibilidad de todas
las sefiales y dispositivos en obra, que se indican en el item correspondiente a Materiales, no se podra
iniciar los trabajos de construccién.

Para la preparacion y aprobacién del PMTS, se debe tener en cuenta las regulaciones dadas en el
capitulo IV del "Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras"
vigente del MTC. Las sefiales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material, estard de

10




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio

Lacramarca - Paquete 11-R07”
REGION: ANCASH

OHLA

Per(

7/

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUBPROYECTO A1

acuerdo con lo normado en este Manual, los planos y documentos del proyecto, lo especificado en
esta seccion y lo indicado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El PMTS podra ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo con las evaluaciones periddicas de
su funcionamiento que efectuara el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El PMTS deberd abarcar los siguientes aspectos:
a) Control Temporal de Transito y Seguridad Vial

El transito vehicular, durante la ejecucion de las obras, no debera sufrir detenciones de duracion
excesiva. Para esto se debera disefiar sistemas de control por medios visuales y sonoros, vigias, con
personal capacitado de manera que se garantice la seguridad y confort del publico y usuarios de la via,
asi como la proteccién de las propiedades adyacentes. El control de transito se debera mantener hasta
que las obras sean recibidas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

b) Mantenimiento de Vias de Acceso

Las vias de acceso al Sub-Proyecto A-1, vias hacia los DME y Canteras, sera mantenida en condiciones
aceptables de transitabilidad y seguridad, durante el periodo de ejecucion de obra incluyendo los dias
feriados, dias en que no se ejecutan trabajos, y alin en probables periodos de paralizacidn. La via no
pavimentada debera ser mantenida sin baches ni depresiones y con niveles de rugosidad que permita
velocidad uniforme de operacién de los vehiculos en todo el tramo contratado.

e Desvios a carreteras y calles existentes

Cuando lo indiquen los planos y documentos del proyecto, se utilizaran para el transito vehicular vias
alternas existentes o construidas por el Sub-Contratista. Con la aprobacién del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad y de las autoridades locales, el Sub-Contratista también podra utilizar carreteras
existentes o calles urbanas, para facilitar sus actividades constructivas. Para esto se deberan instalar
sefales y otros dispositivos que indiquen y conduzcan claramente al usuario a través de ellos.

e Periodo de Responsabilidad

La responsabilidad del Sub-Contratista para el mantenimiento del transito y seguridad vial se inicia el
dia de la entrega del terreno al Sub-Contratista; abarcara hasta el dia de la entrega final de la obra a la
ARCC Yy en este periodo se incluyen todas las suspensiones temporales que puedan haberse producido
en la obra, independientemente de la causal que la origine.

1.1.3.2 Materiales a utilizar

Las sefiales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estara de acuerdo con lo
normado en el Manual de Dispositivos para "Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras"
del MTC y todos ellos tendrdn la posibilidad de ser trasladados rapidamente de un lugar a otro, para
lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados.

Después de aprobado el "PMTS", el Sub-Contratista deberd instalar de acuerdo con su programa vy de
los frentes de trabajo, todas las sefiales y dispositivos necesarios en obra y cuya cantidad no podra ser
menor en el momento de iniciar los trabajos a lo que se indica a continuacidn:
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®  SEMAIESRESTIICTIVAS. cueeeitiee ittt e ettt ettt et e et e e s bb e e st e e sabe e e s beeenateesbaeesbbeesbaeaeenans 20 unid.
®  SEMAlES PreVENTIVAS. ..cii i eiiiee ettt st e e s e e st e e st e s s ae e e e eabaaaeeaeeean 30 unid.
e Barreras o Tranqueras (pueden combinarse con barriles) ........ccccceeeevciiiiincciiee e, 30 unid.
® CoNOSAE 70 CM. B Alt0...uuiiiiiiiiiie e e e e s 50 unid.

e Lamparas destellantes accionadas a bateria o electricidad con sensores que los desconectan

AUFANTE €1 di@..eee ettt et s b e s e s e e b e e b e seennreeeas 30 unid.
L =¥ [ o [T 1o 1T SO P PRSPPI PP PRRPRR 10 unid.
®  SeNales INTOrMALIVAS. ... .eii i s e 20 unid.
e Chalecos de Seguridad, SilDatos..........cooeeeiiiriiiiiieceee e e 20 unid. de c/u.

Las sefiales, dispositivos y chalecos deberan tener material con caracteristicas retroreflectivas que
aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad, y/o en condiciones de neblina, o de la atmdsfera segun
sea el caso. El material retroreflectivo de las sefiales serd el indicado en los planos y documentos del
proyecto o en su defecto serd del Tipo V, conformado por una ldmina retroreflectiva de mediana
intensidad que contiene microesferas de vidrio dentro de su estructura. Este tipo generalmente es
conocido como "Grado Ingenieria", se utiliza este material en sefiales permanentes de transito de
caminos rurales y caminos de bajo flujo de transito, sefializacién de zonas en construccidn (temporal)
y delineadores. Segun la seccién el parrafo correspondiente a Materiales.

1.1.3.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos adecuados para las operaciones a realizar, con la frecuencia que sea necesaria. Basicamente,
el Sub-Contratista pondra para el servicio de nivelacidon, una motoniveladora y camién cisterna;
volquetes y cargador en caso sea necesario efectuar bacheos. La necesidad de intervencion del equipo
sera dispuesta y ordenada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, acorde con el PMTS.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emision de gases contaminantes y ruidos.

1.1.3.4 Requerimientos de construccidn

El Sub-Contratista deberd proveer el personal suficiente, asi como las seiales, materiales y elementos
de seguridad que se requieran para un efectivo control del transito y de la seguridad vial.

El Sub-Contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en esta seccién y el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad a exigir su cumplimiento cabal. Cualquier contingencia
derivada de la falta de cumplimiento de estas disposiciones sera de responsabilidad del Sub-
Contratista.

Control de Transito y Seguridad Vial
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El Sub-Contratista debera proveer cuadrillas de control de transito en nimero suficiente, el que estara
bajo el mando de un controlador capacitado en este tipo de trabajo. El Controlador tendra las
siguientes funciones y responsabilidades:

(1) Implementacion del PMTS.
(2) Coordinacion de las operaciones de control de transito.

(3) Determinacién de la ubicacién, posicién y resguardo de los dispositivos de control y seiales en
cada caso especifico.

(4) Correccion inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de transito y seguridad vial.
(5) Coordinacién de las actividades de control con el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

(6) Organizacion del almacenamiento y control de las sefiales y dispositivos, asi como de las unidades
rechazadas u objetadas.

(7) Cumplimiento de la correcta utilizacidn y horarios de los dmnibus de transporte de personal.

En los carriles de circulacidon durante la ejecucion de las obras, no se permitird la acumulacién de
charcos producto de lluvias, acumulacidon de particulas de suelos u otros materiales que puedan
significar peligro los usuarios.

Las areas de estacionamiento de equipos y vehiculos en obra deben ubicarse a un minimo de 10 m.
del borde de la via de circulacidn vehicular o en su defecto ser claramente sefializado con barreras y
lamparas destellantes, siempre y cuando lo apruebe el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Zona de Desvios y Caminos de Servicio

Para el desplazamiento de vehiculos, el Sub-Contratista sélo utilizard los desvios y calles urbanas que
se indique en los planos del Proyecto. En caso de que el Proyecto no indique el uso de desvios y sea
necesaria su utilizacion, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad definira y autorizara los desvios
qgue sean necesarios. En el caso de calles urbanas se requerira ademas la aprobacion de autoridades
locales y de administradores de servicios publicos.

En los desvios y caminos de servicio se debera usar de forma permanente barreras, conos y barriles
para desviar y canalizar el trafico hacia los desvios. En las noches se deberdn colocar [dmparas de luces
destellantes intermitentes. Esta prohibido el uso de mecheros y ldmparas accionadas por combustibles
o carburantes que afectan y agreden al ambiente.

El Sub-Contratista debera suministrar agua y equipos adecuados, aprobados por el Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad, a fin de mantener limites razonables de control de emisién de polvo
originado por el desplazamiento de equipos y vehiculos en las vias que se hallan bajo transito. La
dispersion de agua mediante riego sobre plataformas sin pavimentar sera aplicada en todo momento
en que se produzca polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y periodos de paralizacion. Para
controlar la emisidn de polvo el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad podrad proponer otros
sistemas que sean aprobados.

El Sub-Contratista tiene la obligacion de mantener en condiciones adecuadas las vias y calles utilizadas
como desvios. En caso de que por efectos del desvio del transito sobre las vias o calles urbanas se
produzca algun deterioro en el pavimento o en los servicios publicos, el Sub-Contratista debera
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repararlos a su costo, a satisfaccion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad de las autoridades
gue administran el servicio.

Circulacion de animales silvestres y domésticos

Si las obras en ejecucidn afectan de algin modo la circulacién habitual de animales silvestres y
domésticos a sus zonas de alimentacion, abrevadero, descanso o refugio, el Sub-Contratista debera
restaurar de inmediato las rutas habituales a fin de no dificultar el acceso a dichas zonas. El Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad ordenara que se ejecuten las obras que sean necesarias para este fin
si no se encuentran en los planos y documentos del Proyecto y de conformidad con el disefio del PMTS
pertinente.

Requerimientos Complementarios

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de transito, excavaciones de zanjas
laterales o transversales que signifiquen alglin peligro para la seguridad del usuario, deben ser
claramente delimitadas y sefializadas con dispositivos de control de transito y sefiales que seran
mantenidos durante el dia y la noche hasta la conclusién de las obras en dichos sectores.
Principalmente en las noches se utilizardan sefiales y dispositivos muy notorios y visibles para
resguardar la seguridad del usuario.

La instalacién de los dispositivos y sefiales para el control de transito seguira las siguientes
disposiciones:

(1) Las sefales y dispositivos de control, deberdn ser aprobados por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, debiendo estar disponibles antes del inicio de los trabajos de construccién,
los que incluyen a los trabajos de topografia y replanteo.

(2) Seinstalaran sélo los dispositivos y sefales de control, que se requieran en cada etapa de la obra
y en cada frente de trabajo.

(3) Los dispositivos y sefiales deben ser reubicados todas las veces que sea necesario.

(4) Lasunidades perdidas, sustraidas, destruidas, en mal estado, o calificadas en estado inaceptable,
por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, deberan ser inmediatamente sustituidas.

(5) Las sefalesy dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periédicamente.
(6) Las sefales y dispositivos seran retiradas totalmente, cuando las obras hayan concluido.

(7) El personal que controla el transito debe usar equipo de comunicacion portatil y silbatos, en
sectores en los que se altere el trafico como efecto de la construccién. También deben usar
sefiales que indiquen al usuario, el paso autorizado o la detencion del transito.

Aceptacion de los trabajos
Los trabajos de mantenimiento de transito y seguridad vial segun lo indicado en esta seccidn, seran
evaluados y aceptados segun la descripcidon y consideraciones de este item e Inspeccién Visual que

sera un aspecto para la aceptacion de los trabajos ejecutados de acuerdo con la buena practica de la
ingenieria, experiencia del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad y estdndares de la industria.
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1.1.3.5 Unidady forma de medicién

El Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial se medird mensualmente siempre que se cumpla con
lo determinado en la presente especificacion a lo largo del tramo o los tramos que sirven como via de
acceso al Sub-Proyecto A-1.

1.1.3.6 Condiciones de pago

Si el servicio completo de esta partida incluyendo la provisidon de sefiales, mantenimiento de transito,
mantenimiento de desvios y rutas habilitadas, control de emision de polvo ha sido ejecutado a
satisfaccidén del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, se considerara una unidad completa en
el periodo de medicién.

iTEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO
Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial Mes (Mes)

1.2 Trabajos Preliminares

1.2.1  Movilizacién y desmovilizacién de equipos
1.2.1.1 Descripcion

Esta partida consiste en el traslado de equipos (transportables y autotransportables) y accesorios para
la ejecucidn de las obras desde su origen y su respectivo retorno. La movilizacién incluye la carga,
transporte, descarga, manipuleo, operadores, permisos y seguros requeridos.

1.2.1.2 Materiales a utilizar
No aplica
1.2.1.3 Equipo a utilizar

Constituyen los equipos, tipo camiones cama baja, camiones baranda, volquetes, equipos livianos,
herramientas, necesarios para la movilizacién y desmovilizacién de equipos, a ser utilizados en la
ejecucién de la obra. Los equipos y herramientas estaran en perfecto estado de uso y seran aprobados
por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

1.2.1.4 Requerimientos de construccion

El Sub-Contratista transportard el equipo ofrecido en su Propuesta para la ejecucion de la obra,
utilizando para ello los caminos existentes. Durante esta actividad se evitara causar dafios a terrenos
y propiedades de terceros, los cuales en caso de ocurrir seran de responsabilidad del Sub-Contratista.
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El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el equipo
liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como
herramientas, martillos neumaticos, vibradores, etc.

El Sub-Contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la obra debera
someterlo a inspeccion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad de acuerdo con las
condiciones establecidas en el contrato. Este equipo serd revisado por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad en la obra, y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condicidn vy
operatividad debera rechazarlo, en cuyo caso el Sub-Contratista debera reemplazarlo por otro similar
en buenas condiciones de operacion. El rechazo del equipo no genera ningun derecho a reclamo y
pago por parte del Sub-Contratista.

Ademas, el Sub-Contratista debera solicitar ante el MTC, la AUTORIZACION DE CIRCULACION DE
VEHICULOS ESPECIALES para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Peso y Dimension
Vehicular para la circulacién en la red vial nacional.

Si el Sub-Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no serd valorizado por
el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El Sub-Contratista no podra retirar de la obra ningln equipo sin autorizacidn escrita del Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad.

1.2.1.5 Unidad y forma de medicién

La movilizacion se medird en forma global (Glb.) El equipo por considerar en la medicidn sera
solamente el que ofertd el Sub-Contratista en el proceso de licitacién.

El precio unitario incluye todos los costos de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, para
realizar el servicio de acuerdo a lo sefialado en esta partida.

1.2.1.6 Condiciones de pago

Las cantidades aprobadas y medidas como se indican a continuacion seran pagadas al precio de
Contrato. El pago constituird compensacion total por los trabajos prescritos en esta partida.

El pago global de la movilizacién y desmovilizacion sera de la siguiente forma:

El 50% del monto global serd pagado en forma gradual, conforme el equipo minimo se encuentre
disponible y operativo en obra, en concordancia con lo indicado en el calendario de movilizacién de
equipo.

El 50% restante serd pagado de forma gradual a medida que los equipos sean retirados de Obra, al
término de los trabajos, con la autorizacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Si el Sub-Contratista desmoviliza algln equipo sin la autorizacién del Contratista Gestor y/o Supervisor
de Calidad, este no serd valorizado y se considerard como un deductivo.

En la suma global para pago de esta partida se incluye el costo de traslado de ida y vuelta a obra de los
equipos, la maquinaria y los vehiculos, asi como el costo del seguro de transporte.
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ITEM DE PAGO UNIDAD DE PAGO
Movilizacidn y Desmovilizacién de Equipos Global (Glb)

1.2.2 Topografia y Georeferenciacion
1.2.2.1 Descripcién

El Sub-Contratista realizard los trabajos de replanteo, topografia, georreferenciacion, control de
niveles, y todo trabajo relacionado con esta especialidad, durante la totalidad de la ejecucién de las
obras, materia del presente servicio, basandose en planos del Proyecto, incluyendo el replanteo, trazo
y nivelacion de las modificaciones aprobadas, correspondientes a las condiciones reales encontradas
en el terreno. El Sub-Contratista sera el responsable del replanteo topografico que sera revisado y
aprobado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, asi como de la instalacion
(monumentacién), cuidado y resguardo del sistema de control horizontal y vertical, establecido para
las obras, durante el proceso constructivo.

El Sub-Contratista instalard puntos de control topografico enlazado a la Red Geodésica Nacional GPS
en el sistema WGS84, Zona 17L, estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas UTM y de ser
necesarias sus coordenadas geograficas. En caso de que el Proyecto haya sido elaborado en otro
sistema, éste debera ser replanteado en el sistema WGS84, Zona 17L. Para los trabajos a realizar dentro
de esta seccién el Sub-Contratista debera contar con el personal calificado, equipos necesarios,
herramientas necesarias, y los materiales que se requieran para el replanteo, estacado, referenciacion,
monumentacion, calculo y registro de datos para el control de las obras.

La informacion sobre estos trabajos debera estar disponible en todo momento para la revisién y
control por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Se implementaran cuadrillas de topografia en nimero suficiente para tener un flujo ordenado de
operaciones que permitan la ejecucion de las obras de acuerdo con los programas y cronogramas. El
personal deberd estar calificado para cumplir de manera adecuada con sus funciones en el tiempo
establecido.

Las cuadrillas de topografia estardn bajo el mando y control de un Ingeniero especializado en
topografia con la experiencia requerida en el contrato.

1.2.2.2 Materiales a utilizar

Se proveera los materiales en cantidades suficientes (Cemento, arena, piedra, agua, placas metalicas,
estacas, etc.) y las herramientas necesarias para la cimentacion, monumentacién, estacado y pintura.
Las estacas deben tener drea suficiente que permita anotar marcas legibles y de facil visibilidad.

1.2.2.3 Equipo a utilizar
Constituyen los equipos minimos livianos y herramientas necesarios para ejecutar la partida de trazo

y replanteo de obra, los cuales deben de estar en perfecto estado de uso, debiendo ser previamente
aprobados por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
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Se debera implementar el equipo de topografia necesario, capaz de trabajar con el grado de precisidon
necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos de tolerancia establecidos en
las Especificaciones Técnicas y en la buena practica de la ingenieria. Asimismo, se debera tener el
equipo de soporte para el calculo, procesamiento y dibujo.

Los equipos topograficos deberan presentar sus respectivos certificados de calibracién con una
antigliedad mdxima de 6 meses.

1.2.2.4 Requerimientos de construccion

Todos los trabajos de trazo y replanteo serdn realizados de acuerdo a las recomendaciones
establecidas por el Instituto Geografico Nacional (IGN).

Antes del inicio de los trabajos se debera coordinar con el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad
sobre la ubicacién de los puntos de control geodésico, la monumentacidn, referencias, tipo de marcas
en las estacas, colores y el resguardo que se implementara en cada caso.

Los formatos a utilizar seran previamente aprobados por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad; toda la informacién de campo, su procesamiento y documentos de soporte serdn de
propiedad de la Entidad Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad una vez finalizados los trabajos.
Esta documentacion serd organizada y sistematizada en medios electrénicos.

Los trabajos en cualquier etapa seran iniciados sélo cuando se cuente con la aprobacién escrita del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Cualquier trabajo topografico y de control que no cumpla con las tolerancias anotadas serd rechazado.

La aceptacidon del estacado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad no exonera al Sub-
Contratista de su responsabilidad de corregir probables errores que puedan ser descubiertos durante
el trabajo y de asumir sus costos asociados.

Cada 500 m de estacado se debera proveer una tablilla de dimensiones y color contrastante aprobados
por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, en el que se anotara en forma legible para el
usuario de la via, la progresiva de su ubicacién.

Los trabajos de topografia y de control estaran concordantes con las tolerancias que se dan en la Tabla
N°37.

Tabla 37 Tolerancias para trabajos de levantamientos topogrdficos, replanteos y estacado

] ) Tolerancia Fase de trabajo
Tolerancia Fase de trabajo - .

Horizontal Vertical

Georeferenciacion 1:100.000 +5mm

Puntos de Control 1:10.000 +5mm
Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en curva y referencias 1:5.000 +10 mm
Otros puntos del eje + 50 mm +100 mm
Seccién transversal y estacas de talud 50 mm + 100 mm
Alcantarillas, cunetas y estructuras menores + 50 mm +20 mm
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] . Tolerancia Fase de trabajo
Tolerancia Fase de trabajo - -
Horizontal Vertical
Muros de contencién +20 mm +10 mm
Limites para roce y limpieza 1+ 500 mm --
Estacas de subrasante +50 mm +10 mm
Estacas de rasante 50 mm +10 mm

Los trabajos de Topografia y Georeferenciacién, comprenden los siguientes aspectos:
(1) Georeferenciacion

La georreferenciacién se hard verificando los puntos de control ubicados a lo largo de los diques,
mediante coordenadas UTM, WGS 84, Zona 17L.

Estos puntos (ruta geodésica) servira de base para todo el trabajo topografico y, a ellos estaran
referidos los puntos de control y los del replanteo del dique.

La verificacién de la red geodésica pasa a ser propiedad de la Entidad Contratista Gestor, y los planos
de ubicacion y datos obtenidos deben ser incorporados en el respectivo Informe Técnico.

(2) Puntos de control

Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las obras deben ser
reubicados en lugares en donde no sufran deterioro, debido a las operaciones constructivas. Los
puntos seleccionados estardn en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o
por el trafico vehicular y peatonal. Los puntos seran monumentados en concreto con una placa de
bronce en su parte superior en el que se definird el punto por la interseccion de dos lineas. La densidad
de estos puntos y su equidistancia tomaran en cuenta la topografia del lugar geométrico del dique y
necesidades de acceso seguro y rapido.

Se deberan establecer las coordenadas y elevaciones para los puntos reubicados antes que los puntos
iniciales sean afectados.

El ajuste de los trabajos topograficos sera efectuado con relacion a dos puntos de control geodésico
contiguos, ubicados a no mds de 5 km.

(3) Poligonal de apoyo

Se estableceran poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicaran entre los pares de puntos de control
del proyecto, conformando poligonales abiertas correctamente compensadas.

Los vértices de la poligonal de apoyo serdn debidamente monumentados, consignandose sus
respectivos puntos de referencia.

La medida de los dngulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo se realizara con equipos
de estacidn total de hasta 5 segundos de precisidn, con calibracion vigente durante la ejecucion de los
trabajos de hasta 6 meses de antigliedad como maximo (las mediciones directas de distancias y
angulos de la poligonal de apoyo son un requerimiento obligatorio).

(4) Nivelacion
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Para la nivelacién altimétrica, hay que enlazar los puntos de control a un Bench Mark oficial del IGN,
en la zona del proyecto. De no localizarse, se debera trasladar de forma geodésica un Bench Mark
oficial lo mas cercano posible.

Se colocaran Bench Marks monumentados, con la inscripcién de la cota nivelada, cada 500 metros, en
lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos
inamovibles.

Las cotas de los Bench Marks y de la poligonal de apoyo, se nivelaran geométricamente y se cerraran
cada 500 metros, con nivelacion de ida y vuelta.

(5) Eje del dique

Todos los puntos del eje, sefialados en el Proyecto, deben ser replanteados. Estos puntos, en zonas
de tangente, sera cada 20 metros, y en curvas cada 10 metros, ademas de los otros puntos del eje
donde se ubican las obras de toma y retorno, rampas, etc. Todos los puntos replanteados seran
identificados mediante la progresiva correspondiente, cuyo logotipo debera contar con la aprobacién
del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Esta labor debe ser concluida antes de ejecutar las obras de movimiento de tierras en el eje del
Proyecto, a fin de contrastar en forma oportuna la coherencia de los datos del Proyecto y el terreno,
la misma que serd entregada a la Entidad Contratista Gestor en el respectivo Informe Técnico.

(6) Seccion transversal

Las secciones transversales del terreno natural deberdn ser referidas al eje de los diques. El
espaciamiento entre secciones no deberd ser mayor de 20 metros en tramos en tangente y de 10
metros en tramos en curva. En caso de quiebres, en la topografia se tomaran secciones adicionales
por lo menos cada 5 metros.

Se tomaran puntos de la seccion transversal, hasta una longitud de 15 metros, a fin de que puedan
entrar los taludes de corte y relleno, previa coordinacién con el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad. Las secciones, ademas, deben extenderse lo suficiente para evidenciar la presencia de
edificaciones, cultivos, canales, retornos, caminos que, por estar cercanas al trazo de los diques,
podrian ser afectados por las obras.

Todas las dimensiones de la seccidon transversal seran reducidas al horizonte, desde el eje del dique.
(7) Estacas de talud y referencias

Se deberdn instalar estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada seccién transversal. Las
estacas de talud establecen en el campo el punto de interseccidon de los taludes de la seccién
transversal del disefio del dique, con la traza del terreno natural.

Las estacas de talud deben ser ubicadas fuera de los limites de la limpieza del terreno y en dichas
estacas se inscribiran las referencias de cada punto e informacidn del talud a construir conjuntamente
con los datos de medicién. El método de cdlculo de la ubicacion de las estacas de talud de corte y
relleno debe ser previsto y aprobado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
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(8) Limites de limpiezay roce

Los limites para los trabajos de limpieza y roce deben ser establecidos en ambos lados de la linea del
eje en cada seccion del dique.

(9) Restablecimiento de la linea del eje

La linea del eje sera restablecida a partir de los puntos de control. El espaciamiento entre puntos del
eje no debe exceder de 20 metros en tangente y de 10 metros en curvas, ademas de los otros puntos
que ordene el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El estacado debe ser restablecido cuantas veces sea necesario para la ejecucidon de cada etapa de la
obra, para lo cual se deben resguardar los puntos de referencia.

(10) Elementos de drenaje
Los elementos de drenaje deberdn ser estacados para fijarlos a las condiciones del terreno.
Se deberd considerar lo siguiente:

Relevamiento del perfil del terreno a lo largo del eje de la estructura de drenaje que permita apreciar
el terreno natural, la linea de flujo, la seccion del dique y el elemento de toma o retorno, segun
corresponda.

Colocacién de los puntos de ubicacidn de los elementos de ingreso y salida de la estructura.

Determinar y definir los puntos que sean necesarios para establecer la longitud de los elementos de
drenaje y del tratamiento de sus ingresos u salidas.

(11) Muros de contencién

Se debera relevar el perfil longitudinal del terreno a lo largo de la cara del muro propuesto. Cada 5
metros y donde existan quiebres del terreno, se deben tomar secciones transversales hasta los limites
que indique el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. Se deberan ubicar referencias adecuadas
y puntos de control horizontal y vertical.

(12) Monumentacién

Todos los hitos y monumentacién permanente que se coloque durante la ejecucion del dique, deberdn
ser materia de levantamiento topografico y referenciacion.

(13) Levantamientos diversos

Se deberan efectuar levantamientos, estacado y obtencidn de datos esenciales para el replanteo,
ubicacidn, control y medicidn, entre otros, de los siguientes elementos: DME’s, accesos, rampas,
acopios.

(14) Trabajos topograficos intermedios

Todos los trabajos de replanteo, reposicion de puntos de control y estacas referenciadas, registro de
datos y calculos necesarios que se ejecuten durante el paso de una fase a otra de los trabajos
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constructivos, deben ser ejecutados en forma constante que permitan la ejecucién de las obras, la
medicion y verificacién de cantidades de obra, en cualquier momento.

Aceptacion de los trabajos

Los trabajos de replanteo, levantamientos topogréficos y todo lo indicado en esta seccién seran
evaluados y aceptados segun:

Inspeccidn Visual que serd un aspecto para la aceptacion de los trabajos ejecutados de acuerdo con la
buena practica del arte, experiencia del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad y estandares de
la industria.

Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones y ensayos que se ejecuten para
todos los trabajos, cuyos resultados debera cumplir y estar dentro de las tolerancias y limites
establecidos en las especificaciones de cada Partida, Cuando no se establezcan o no se puedan
identificar tolerancias en las especificaciones o en el Contrato, los trabajos podrdn ser aceptados
utilizando tolerancias indicadas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

1.2.2.5 Unidad y forma de medicién

La unidad de medida de los trabajos de la partida Topografia y Georeferenciacion, sera mes (mes).

El precio unitario incluye todos los costos necesarios de la (s) cuadrilla (s) topografica (s) con equipos,
herramientas, materiales, y todos los insumos necesarios para ejecutar los trabajos topogréficos
necesarios: replanteo de obras proyectadas y autorizadas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, nivelacién, reubicacion de hitos, secciones transversales, levantamientos de los planos
conforme a obra, levantamientos requeridos, etc., durante la ejecucién de la obra, hasta la satisfactoria
Entrega - Recepcidn de las obras.

1.2.2.6 Condiciones de pago

Las cantidades medidas y aceptadas seran pagadas al precio de contrato. El pago constituira
compensacion total por los trabajos prescritos en esta seccion.

El pago de Trazo, Nivelacidon y Replanteo serd de acuerdo con el avance de obra de la partida especifica.

El pago serd por mes planos por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Topografia y Georeferenciacion Mes (mes)
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13 Mejoramiento de vias existentes

1.3.1 Rehabilitacidon de vias existentes
1.3.1.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el conjunto de actividades escarificado, perfilado, nivelacidon y compactacién
de la sub-rasante sobre aquellas vias que se encuentran en un estado regular de conservacion y tienen
como base una capa de rodadura de material granular sin embargo requiere trabajos para su
correspondiente rehabilitaciéon. Esta partida no requiere material de préstamo.

El objetivo es la rehabilitacién de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones dptimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

1.3.1.2 MATERIALES
Agua para la realizacion de la compactaciéon y estacas de madera.
1.3.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista propondra, en su consideracién, los equipos mdas adecuados para las operaciones por
realizar, los cuales no deben producir dafios innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; vy
garantizaran el avance fisico de ejecucion, segln el programa de trabajo, que permita el desarrollo de
las etapas constructivas del proyecto.

Los equipos y herramientas para la ejecucién de los trabajos deberan ser como minimo los siguientes:
e Camidn Cisterna (4000-5000 Glns)

e Motoniveladora 125 - 135 HP

e Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-11 Tn.

e Herramientas Manuales (02 lampa, 02 Pico, 02 Carretillas, 02 Barretas)

e Estos equipos y herramientas estardn operativos y en buen estado y seran autorizados por el
Contratista.

1.3.1.4 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El procedimiento constructivo de los trabajos de mejoramiento sera el siguiente:

Antes de iniciar el perfilado de la via existente a rehabilitar, se requiere la aprobacién por parte del
Contratista, de los trabajos de trazo, replanteo y limpieza.

Se debera escarificar en una profundidad minima de cien milimetros (100 mm), conformar de acuerdo
con las pendientes transversales especificadas y compactar, segln las exigencias de compactacion
definidas en las presentes especificaciones.

Los materiales mayores a 4” deberan ser extraidos manualmente.
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Se debe controlar la humedad natural del material a conformar, a fin de llegar a las condiciones de
compactacién requeridas. Si los suelos encontrados a nivel de subrasante estan constituidos por suelos
inestables, el Contratista ordenara las modificaciones que corresponden a las instrucciones del parrafo
anterior, con el fin de asegurar la estabilidad de la subrasante. En este caso el trabajo consiste en la
eventual disgregacion del material de la subrasante existente, el retiro, mezcla o adicién de materiales,
la mezcla, humedecimiento o aireacidn, compactacién y perfilado final de acuerdo con la presente
especificacién, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes sefialados en los planos del
proyecto y las instrucciones del Contratista.

Aceptacion de los trabajos
Durante la ejecucidn de los trabajos, el Contratista efectuara los siguientes controles principales:

e Verificar que el Sub-Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecucion de los
trabajos.

e Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Sub-Contratista.

e Los ensayos de laboratorio serdn efectuados por los subcontratistas, para ello debera presentar
certificados de calibracién realizados por empresas acreditadas por INACAL o en su defecto por
patrones acreditados por INACAL. Los certificados de calibracidn deben tener una antigliedad
maxima de 6 meses durante la ejecucion de las actividades

e Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Sub-Contratista.
e Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
e Verificar el alineamiento, perfil y seccion de las areas.

e Comprobar que toda superficie para la subrasante mejorada quede limpia y libre de materia
organica.

e Verificar la compactacién final de la subrasante (minimo 95% de la Densidad Seca del Proctor
Modificado).

e Medir las areas de trabajo ejecutado por el Sub-Contratista en acuerdo a la presente especificacién.

e El trabajo de perfilado, nivelacion y compactacidon de la subrasante, se dard por terminado y
aceptado cuando el alineamiento, el perfil, la seccidn y la compactacion de la subrasante estén de
acuerdo con los planos del proyecto, con estas especificaciones y las instrucciones del Contratista.

e El ancho de la plataforma para la realizacién de los trabajos es 3.0m, este ancho variara segun lo
indicado en los planos o modificado por el Contratista.

e Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberdn ser corregidas por el Sub-
Contratista, a su costo, a plena satisfaccion del Contratista.

e Las determinaciones de la densidad del terreno rehabilitado se realizardn segln se establece en la
siguiente Tabla:

Material o Propiedades v Caracteristicas Método Norma Norma Frecuencia | Lugarde
Producto P y de ensayo ASTM AASHTO (1) Muestreo
Material , Material MTC E 1 cada 250
steria Compactacion aterta D 1556 T191 ga é Acceso
propio propio 117 m
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Se definira la aprobacién final mediante las respectivas firmas de los participantes en el proceso, en
registros de liberacion previamente conciliados con el Contratista.

1.3.1.5 Unidady forma de medicién

El perfilado, nivelacién y compactado de la subrasante en los accesos a rehabilitar se mediran en
Kildmetros (KM) de superficie perfilada y compactada de acuerdo con los alineamientos, rasantes y
secciones transversales indicadas en los planos y las presentes especificaciones; medida en su posicion
final. El trabajo contard con la aprobacién del Contratista.

1.3.1.6 Condiciones de pago

El pago se efectuara al precio unitario del Contrato por Kildémetro (Km), entendiéndose que dicho pago
constituird compensacion total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrird los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, herramientas, equipos pesados, transporte
y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Rehabilitaciéon de vias existentes Kildémetro (Km)

1.4 Descolmatacion de cauce y Obras Aucxiliares

1.4.1 Desbrocey Limpieza en Zona No Boscosa
1.4.1.1 Descripciéon

Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en todas las dreas que ocuparan las
obras e intervenciones del proyecto, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos,
cultivos, etc., incluyendo la remocién de tocones, raices, maleza, escombros y basuras, de modo que
el terreno quede limpio y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta para iniciar la ejecucién
de otras partidas. Este trabajo sélo se efectuard en las dreas autorizadas predial y ambientalmente.
También comprende la remocién total de arboles aislados o grupos de arboles, dentro de superficies
gue no presenten caracteristicas de bosque continuo. Se incluye el procesamiento necesario y la
eliminacion hacia el DME o, al lugar que indique el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Durante la ejecucion de la presente partida, se debera proteger las especies de flora y fauna en la zona
afectada, en concordancia con el Plan de Manejo Ambiental.

1.4.1.2 Materiales a utilizar

Los materiales obtenidos como resultado de la ejecucion de los trabajos de desbroce y limpieza, se
depositaran de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y en la normatividad
vigente en la materia, en la Republica de Peru.
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Por lo tanto, el volumen obtenido por esta labor no se depositard por ninglin motivo en lugares donde
interrumpa alguna via altamente transitada o zonas que sean utilizadas por la poblacién como acceso
a centros de importancia social, salvo si el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad lo autoriza por
circunstancias de fuerza mayor.

1.4.1.3 Equipo a utilizar

El equipo empleado para la ejecucién de los trabajos de desbroce y limpieza debera ser compatible
con los procedimientos de ejecucidon aprobados y requiere la conformidad previa del Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al
programa de ejecucion de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la especificacion.

Los equipos que se empleen deben contar con adecuados sistemas de silenciadores, sobre todo si se
trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad del entorno.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emision de gases contaminantes y ruidos.

1.4.1.4 Requerimientos de construccion

Los trabajos de limpieza y desbroce, sélo se pueden ejecutar, después de haberse efectuado el
levantamiento topografico del terreno natural, con fines de calculo y sustentacion del metrado a
valorizar, y se cuenta con la correspondiente conformidad de éste, de parte del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.

Los trabajos de desbroce y limpieza deberdn efectuarse en todas las zonas sefialadas en los planos o
aprobadas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad de acuerdo con procedimientos
aprobados por éste, tomando las precauciones necesarias para lograr condiciones de seguridad
satisfactorias. Es decir, incluye diques, rampas, caminos, y todo tipo de obra de arte proyectada.

Para evitar dafios en las propiedades adyacentes o en los arboles que deban permanecer en su lugar,
se procurara que los arboles que han de derribarse caigan en el centro de la zona objeto de limpieza,
trozandolos por su copa y tronco progresivamente, cuando asi lo exija el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.

Remocidn de tocones y raices

En aquellas dreas donde se deban efectuar trabajos de excavacién, todos los troncos, raices y otros
materiales inconvenientes, deberan ser removidos hasta una profundidad no menor a sesenta
centimetros (60 cm) medidos a partir del nivel del terreno natural del proyecto.

En las dreas que vayan a servir de base para la colocacion de ufia o talud de enrocado, los tocones,
raices, y demas materiales inconvenientes, a juicio del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad,
deberan eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta centimetros (30 cm) por debajo de la
superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Todas las oquedades causadas por la extraccidon de tocones y raices se rellenaran con el suelo producto
de la limpieza, debiendo ser apisonado hasta obtener una densidad similar a la del terreno adyacente.
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Remocion de capa vegetal

La remocion de la capa vegetal se debe efectuar con la oportunidad prudencial, a fin de que la
vegetacién no vuelva a crecer, hasta el momento del inicio de la siguiente partida a ejecutar sobre
dicha area de intervencion.

Remocidn y disposicion de materiales

Los productos de desbroce y limpieza que cumplen las condiciones para ser utilizados durante el
desarrollo de las obras, son propiedad de la entidad Contratista Gestor y deberan acopiarse para su
eficiente uso posterior, sin que se produzca deterioro en ellos. El Sub-Contratista se hard cargo de la
gestion de los productos de desbroce y limpieza que no vayan a ser utilizados, adoptando las medidas
que la normatividad al respecto, establece.

Los arboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento deberan ser despojados de sus ramas
y cortados en trozos de tamafio conveniente, los que deberdn apilarse debidamente en zonas fuera
del alcance de los trabajos del proyecto disponiéndose posteriormente seglin lo que apruebe el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Para el traslado de estos materiales, los vehiculos deberdn estar cubiertos con una lona de proteccion,
con la seguridad respectiva, a fin de que éstas no se dispersen accidentalmente durante el trayecto a
la zona de disposicién de desechos previamente establecido por la autoridad competente, asi como
también es necesario aplicar las normas y disposiciones legales vigentes. Esto significa que, los
materiales excedentes, por ningun motivo deben ser dispuestos sobre cursos de agua (escorrentia
superficial, o fredtica), porque podria originar contaminacion del agua, a seres vivos e inclusive puede
modificar el microclima; tampoco seran dispuestos de manera que alteren el paisaje natural.

La materia vegetal inservible y los demas desechos del desbroce y limpieza seran transportados de
acuerdo a lo que establece la legislacion vigente en la materia.

Por ninglin motivo se permitird que los materiales descartados, producto de la limpieza y desbroce,
sean utilizados en la conformacién del cuerpo de los diques, ni disponerlos en sitios donde puedan
ocasionar perjuicios ambientales.

Si después de ejecutada la Partida Desbroce y Limpieza en Zona No Boscosa, a entera satisfaccion del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, la vegetacién vuelve a crecer por motivos imputables al
Sub- Contratista, éste debera efectuar una nueva limpieza, con la misma calidad que la aprobada, a su
costo, antes de recibir la autorizacidn para ejecutar la operacidén constructiva subsiguiente.

Aceptacion de los trabajos

Durante la ejecucidn de los trabajos, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad efectuard, sin
caracter limitativo, los siguientes controles:

e Verificar que el Sub-Contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones requeridos.

e Comprobar el 6ptimo funcionamiento de los equipos utilizados por el Sub-Contratista, y contar con
los equipos de retén necesarios, a fin de garantizar el inmediato reemplazo de aquellos que
quedaran inoperativos por cualquier causal.
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Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Sub-Contratista.
e Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo.

e Comprobar que la disposicidn de los materiales obtenidos de los trabajos de desbroce y limpieza se
ajuste a las exigencias de la presente especificacion y todas las disposiciones legales vigentes.

e Medir las areas en las que se ejecuten los trabajos de acuerdo a lo que establece la presente
especificacion.

e Precisar por escrito, todos los arboles que deban quedar de pie y ordenar las medidas para evitar
gue sean dafiados.

El Sub-Contratista aplicara las acciones y los procedimientos constructivos recomendados en los
respectivos estudios o evaluaciones ambientales del proyecto, las disposiciones legales vigentes sobre
la conservacién del medio ambiente y los recursos naturales. El Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad velara por su cumplimiento.

La actividad de desbroce y limpieza se considerara terminada cuando la zona quede despejaday limpia,
para permitir que se continule con las siguientes actividades de la construccion.

1.4.1.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida del drea desbrozada y limpiada sera el metro cuadrado (m?), en su proyeccion
horizontal, aproximada al décimo de metro cuadrado, de drea limpiada y desbrozada
satisfactoriamente, dentro de las zonas sefialadas en los planos o indicadas por el Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad.

No se mediran las areas limpiadas y desbrozadas en zonas de préstamos o de canteras y otras fuentes
de materiales que se encuentren localizadas fuera de la zona del proyecto, ni aquellas que el Sub-
Contratista haya despejado por conveniencia propia, tales como vias de acceso, vias para acarreos,
campamentos, instalaciones o depdsitos de materiales, etc.

1.4.1.6 Condiciones de pago

El pago del desbroce y limpieza en zona no boscosa, se efectuara de acuerdo al respectivo precio
unitario del contrato, en metros cuadrados por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta
especificacidon y aprobado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario cubrird todos los costos de desmontar, destroncar, desenraizar, eliminar basura y
demds materiales nocivos para la futura conformacién de diques, colocacién de enrocados, colocacidn
de concreto para las obras de rebose, rellenar y compactar los huecos que quedan por la eliminacion
de tocones; procesamiento necesario, transporte y disposicién adecuada de los materiales sobrantes,
de manera uniforme, hacia los DME o los lugares aprobados por el Contratista Gestor y/o Supervisor
de Calidad, o que este indique, en el marco de la normatividad aplicable vigente, y todo lo relacionado
a la eficiente ejecucién de la Partida Desbroce y Limpieza en Zona No Boscosa.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Desbroce y Limpieza en Zona No Boscosa Metro cuadrado (m?)
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1.4.2 Descolmatacion de cauce natural en Rio Lacramarca
1.4.2.1 Descripcién

Esta partida se refiere a los trabajos de movimiento de tierras, a realizar en el cauce del Rio Lacramarca,
a fin de que se tenga la pendiente de disefio, y que el ancho del cauce sea uniforme, lo cual permitira
la correcta circulacién del agua, de la tal manera que se materialicen las condiciones con las que fue
realizado el modelamiento y el disefio hidraulico.

Incluye la excavacién masiva, con equipo de movimiento de tierras, para conformar un canal destinado
a la circulacién de las aguas en estiaje, aunque en realidad, se tratan de los caudales que circulan en el
cauce del Rio Lacramarca, provenientes de los retornos, es decir, los excedentes de riego, que son
drenados desde las tierras agricolas ubicadas en ambas margenes del Rio Lacramarca. El canal sera
trazado y conformado en el eje de disefio del proyecto, tal como lo establecen los planos de
descolmatacidn del Sub-Proyecto A-1.

1.4.2.2 Materiales a utilizar
No aplica.
1.4.2.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra, para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos y herramientas mas adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir
dafos innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de ejecucion, segin
el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

Los equipos de excavacidon deberan disponer de sistemas de silenciadores; la omision de éstos serd con
la autorizacién del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. Cuando se trabaje cerca a zonas
ambientalmente sensibles, tales como colegios, hospitales, mercados y otros que considere el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad conjuntamente a los especificados en el Estudio de
Impacto Ambiental, los trabajos se haran manualmente si es que los niveles de ruido sobrepasan los
niveles maximos establecidos en la legislacidn vigente en la materia.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

1.4.2.4 Requerimientos de construccion

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobacion, por parte del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, de los trabajos de trazo, replanteo, roce, limpieza y desbroce, demoliciones, asi
como los de remocidén de especies vegetales y cercas que interfieran con los trabajos a ejecutar.

La profundidad y taludes de excavacidon se guiardn de acuerdo con lo indicado en los planos de obra,
aprobados por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
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1.4.2.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida es el metro cibico (m3) de material realmente excavado, medido de acuerdo a
planos.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para la ejecucién de la presente partida, de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

1.4.2.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Descolmatacion de cauce natural en Rio Lacramarca Metro cubico (m?3)

1.4.3 Conformacidon de desvio en cauce de rio
1.4.3.1 Descripcion

Esta partida se refiere a la excavacién masiva, con equipo de movimiento de tierras, con el objetivo de
conformar un canal a través del cual circule el caudal destinado para el suministro de agua para riego,
asi como la proveniente de los retornos, en el cauce del Rio Lacramarca.

El canal sera trazado y conformado lo mas cerca posible de la ribera que no esta siendo trabajada, tal
como lo establecen los planos correspondientes. La plantilla o solera del canal, tendra 4.00 metros de
ancho, 1.00 metro de altura, taludes 1.5:1 (H:V), valores que seran utilizados como linea de pago.

De esta manera, el agua circulara exclusivamente a través del citado cauce, disminuyendo en cantidad
significativa, la presencia de agua superficial en el resto de la seccién transversal del cauce, facilitando
las operaciones necesarias para la realizacién de las partidas relacionadas a la conformacion del dique,
la colocacion del enrocado de proteccidn, e inclusive, la ejecucidn de las obras de arte (reboses).

1.4.3.2 Materiales a utilizar
No aplica.
1.4.3.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra, para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos y herramientas mas adecuados para las operaciones por realizar.

Los equipos de excavacidon deberan disponer de sistemas de silenciadores; la omision de éstos serd con
la autorizaciéon del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emision de gases contaminantes y ruidos.
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1.4.3.4 Requerimientos de construccion

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobacién, por parte del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, de los trabajos de trazo, replanteo, roce, limpieza y desbroce, demoliciones, asi
como los de remocidn de especies vegetales, que interfieran con los trabajos a ejecutar.

El Sub-Contratista es responsable de mantener la geometria del canal, mientras dure la ejecucién de
las partidas, en el tramo, para el cual fue conformado el canal.

1.4.3.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida es el metro cubico (m3) de canal realmente conformado, medido de acuerdo a
planos, o de acuerdo a las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Se usard el método del promedio de areas extremas, en base a la determinacion de las areas en
secciones transversales consecutivas, su promedio, y multiplicado por la longitud entre las secciones a
lo largo de la linea del eje del canal excavado, siendo indispensable la verificacion del Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad antes y después de ser ejecutados.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, insumos, mano de obra,
herramientas, etc., para la correcta ejecucion de la presente partida, de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas.

1.4.3.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Conformacion de desvio en cauce de rio Metro cubico (m?3)

1.5 Diques de Tierra compactada con enrocado

1.5.1 Dique de tierra compactada A-1-D-01
1.5.1.1 Excavacion en terreno natural con equipo

1.5.1.1.1 Descripcién

Esta partida se refiere a las excavaciones, utilizando equipo pesado de movimiento de tierras y el apoyo
de mano de obra calificada, necesarias para la cimentacion del cuerpo del dique, incluyendo los
requerimientos de pedraplén y la proteccion proyectada con enrocado, de acuerdo con los
alineamientos, dimensiones y cotas establecidas en los planos.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
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mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, Ia
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacién que éste tenga.

1.5.1.1.2 Materiales a utilizar

No aplica.

1.5.1.1.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra, para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos y herramientas mas adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir
dafios innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizardn el avance fisico de ejecucién, segin
el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

Los equipos de excavacidon deberan disponer de sistemas de silenciadores; la omision de éstos serd con
la autorizacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel freatico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacion que éste tenga.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.1.4 Requerimientos de construccion

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobacién, por parte del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, de los trabajos de trazo, replanteo, roce, limpieza y desbroce, demoliciones, asi
como los de remocidén de especies vegetales y cercas que interfieran con los trabajos a ejecutar.

Uno de los aspectos a evaluar por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, es el relacionado al
método de drenaje a utilizar, el tipo de equipos, herramientas, mano de obra, y todo lo relacionado al
proceso constructivo, teniendo en cuenta que en el ambito del Sub-Proyecto A-1, el nivel de agua esta
por encima del nivel de terreno natural, por la presencia del Humedal Villa Maria, siendo necesaria la
implementacion de medidas de abatimiento del nivel fredtico, de tal manera que se garantice la
correcta ejecucion de los trabajos, y por lo tanto, la vida util de las obras.

La profundidad y taludes de excavaciéon se guiardn de acuerdo con lo indicado en los planos de obra,
aprobados por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

1.5.1.1.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida es el metro cibico (m3) de material realmente excavado, medido de acuerdo a
planos, o de acuerdo a las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

32




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio

Lacramarca - Paquete 11-R07”
REGION: ANCASH

OHLA

Per(

7/

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUBPROYECTO A1

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, insumos, herramientas, mano de
obra, etc., para la correcta ejecucion de la presente partida, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1.5.1.1.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Excavacién en terreno natural con equipo Metro cubico (m?3)

1.5.1.2 Excavacion de ufia, con equipo

1.5.1.2.1 Descripcién

Esta partida se refiere a los trabajos, utilizando equipo pesado de movimiento de tierras y el apoyo de
mano de obra calificada, necesarias para la excavacion de la uiia o dentelléon, en la cual se colocara
enrocado con fines de proteccion del talud de intradds del cuerpo del dique.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel freatico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacion que éste tenga.

1.5.1.2.2 Materiales a utilizar

No aplica.

1.5.1.2.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra, para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos y herramientas mas adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir
dafios innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizardn el avance fisico de ejecucién, segin
el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

Los equipos de excavacidon deberan disponer de sistemas de silenciadores; la omision de éstos serd con
la autorizacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacidn que éste tenga.
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Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emision de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.2.4 Requerimientos de construccion

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobacién, por parte del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, de los trabajos de trazo, replanteo, roce, limpieza y desbroce, demoliciones, asi
como los de remocidén de especies vegetales y cercas que interfieran con los trabajos a ejecutar.

Uno de los aspectos a evaluar por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, es el relacionado al
método de drenaje a utilizar, el tipo de equipos, herramientas, mano de obra, y todo lo relacionado al
proceso constructivo, teniendo en cuenta que en el ambito del Sub-Proyecto A-1, el nivel de agua estd
por encima del nivel de terreno natural, por la presencia del Humedal Villa Maria, siendo necesaria la
implementacion de medidas de abatimiento del nivel fredtico, de tal manera que se garantice la
correcta ejecucion de los trabajos, y por lo tanto, la vida util de las obras.

La profundidad y taludes de excavacién se guiaran de acuerdo con lo indicado en los planos, o de
acuerdo a las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, en funcién del tipo de
material realmente encontrado.

1.5.1.2.5 Unidad y forma de medicién

La unidad de medida es el metro cibico (m3) de material realmente excavado, medido de acuerdo a
planos, o de acuerdo a las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, insumos, mano de obra,
herramientas, etc., para la correcta ejecucion de la presente partida, de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas.

1.5.1.2.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Excavacién de ufia con equipo Metro cubico (m?3)

1.5.1.3 Perfilado y compactacion en zona de corte

1.5.1.3.1 Descripcién

La presente partida se refiere a los trabajos relacionados a la nivelacion, perfilado y compactacién de
la superficie sobre la cual se conformara el cuerpo del dique.

Como producto final, se debe de tener superficie uniforme, libre de especies vegetales, raices, materia
organica, residuos sdlidos, y cualquier otro material que pueda afectar la vida util de la defensa
riberefa, es decir, debe quedar en situacion geotécnicamente adecuada para la ejecucion de los
trabajos de conformacion del cuerpo del dique.
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Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel freatico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacion que éste tenga.

El costo incluye los equipos de movimiento de tierras, insumos, mano de obra calificada, herramientas,
necesarios para la correcta ejecucion de la partida, a entera satisfaccion del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad. Se incluye el costo de las pruebas necesarias que demuestren que se alcanzé
el grado de compactacidn especificado, de la superficie perfilada.

1.5.1.3.2 Materiales a utilizar

No aplica.

1.5.1.3.3 Equipo a utilizar

Los equipos y herramientas empleados para el perfilado y compactacién en zona de corte deberan ser
compatibles con los procedimientos de ejecucidon adoptados, siendo indispensable, la aprobacién
previa del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que su capacidad y
eficiencia se ajusten al programa de ejecucidn de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la
presente especificacién.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacidn que éste tenga.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emision de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.3.4 Requerimientos de construccion

El Sub-Contratista realizara los trabajos materia de la presente especificacion técnica, de acuerdo al
trazo y replanteo realizado, el cual debe estar en condicién de aprobado por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad. El alcance de los trabajos comprende, por lo menos, hasta el emplantillado de
los pies de talud del futuro cuerpo del dique.

Uno de los aspectos a evaluar por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, es el relacionado al
método de drenaje a utilizar, el tipo de equipos, herramientas, mano de obra, y todo lo relacionado al
proceso constructivo, teniendo en cuenta que en el ambito del Sub-Proyecto A-1, el nivel de agua estd
por encima del nivel de terreno natural, por la presencia del Humedal Villa Maria, siendo necesaria la
implementacion de medidas de abatimiento del nivel fredtico, de tal manera que se garantice la
correcta ejecucion de los trabajos, y por lo tanto, la vida util de las obras.
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Los trabajos incluirdn cortes (de corresponder), rellenos con material propio o de préstamo, segun
autorice el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, hasta uniformizar la superficie de la base del
cuerpo del dique.

Si durante la ejecucidn de los trabajos, se encuentra que los suelos realmente encontrados, sobre los
cuales se debe efectuar el perfila y compactacién, son suelos inestables, entonces, el Sub-Contratista
esta obligado a informar de inmediato a Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, a fin de que,
previa evaluacién, ordene las modificaciones necesarias, con el fin de asegurar la estabilidad del dique.

Aceptacién de los trabajos:

Para dar por aceptados los trabajos correspondientes a la presente partida, el Sub-Contratista debera
demostrar que la compactacion de la superficie trabajada, ha alcanzado el 90% de la maxima densidad
obtenida mediante el ensayo de Proctor modificado.

1.5.1.3.5 Unidad y forma de medicién

La unidad de medida es el metro cuadrado (m?) de area realmente perfilada y compactada, medido de
acuerdo a planos, con aproximacién a un decimal.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para la ejecucién de la presente partida, de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. El precio incluye los costos de ensayos de
compactacion.

1.5.1.3.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Perfilado y Compactacién en Zona de Corte Metro cuadrado (m?)

1.5.1.4 Pedraplén e=60 cm

1.5.1.4.1 Descripcién

Esta partida se refiere a la conformacién de un prisma, con elementos pétreos del tipo canto rodado,
o también llamado “over”, en el lenguaje de obra, cuyo tamafio maximo sea 16”. El espesor minimo
del pedraplén, sera de 60 cm, de acuerdo a como lo indiquen los planos correspondientes. También
se puede usar roca producto de voladura.

El objetivo del pedraplén es actuar como un elemento que mitigue el riesgo de licuefaccién, ante la
ocurrencia de un evento de geodinamica interna del tipo sismo.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel freatico y con ello, la
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correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacién que éste tenga.

1.5.1.4.2 Materiales a utilizar

El material a utilizar serd del tipo canto rodado, o también Ilamado “over”, en el lenguaje de obra, cuyo
tamaifio maximo, sea 16”, de acuerdo a las instrucciones del drea de geotecnia. También se puede
utilizar roca producto de voladura.

En cualquiera de los casos, el proveedor debe proporcionar al Sub-Contratista y éste, al Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad, los ensayos que demuestren la calidad de la roca que se estd
suministrando. Sin este requisito, no se autorizara la colocacién de la roca.

1.5.1.4.3 Equipo a utilizar

Los equipos y herramientas empleados para la conformacién del pedraplén, deberdn ser compatibles
con los procedimientos de ejecucién adoptados, requiriéndose la aprobacién previa del Contratista
Gestor, y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al
programa de ejecucién de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente
especificacion.

El Sub-Contratista deberd contar con los equipos necesarios (incluyendo equipos de retén) para estar
en condiciones de cumplir con la granulometria especificada, y todo el proceso de conformacion del
cuerpo del dique, con la calidad exigida en las presentes especificaciones técnicas, en el plazo
contractual establecido.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista deberd tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacién que éste tenga.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.4.4 Requerimientos de construcciéon

Antes de iniciar la conformacién del pedraplén, el terreno de fundacién debera haber sido
descolmatado, y estar limpio, libre de raices y demas residuos vegetales y orgdnicos.

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad sélo autorizara la colocacidén de materiales, cuando el
terreno base esté adecuadamente preparado y consolidado.

Uno de los aspectos a evaluar por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, es el relacionado al
método de drenaje a utilizar, el tipo de equipos, herramientas, mano de obra, y todo lo relacionado al
proceso constructivo, teniendo en cuenta la alta probabilidad de que los trabajos se realicen bajo agua,
de tal manera que se garantice la correcta ejecucidn de los trabajos, y por lo tanto, la vida util de las
obras.
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Para su aceptacion, los trabajos correspondientes a esta partida, sin caracter limitativo, estardn sujetos
a los siguientes controles de parte del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad:

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Sub-Contratista.

e Supervisar la correcta aplicacidon de los métodos de trabajo aceptados.

Cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de transito.

Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos.

1.5.1.4.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida para los volimenes de conformacion del pedraplén, sera el metro cubico (m3),
redondeado a la unidad, de material colocado, aceptado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, en su posicion final.

El metrado serd medido usando el método del promedio de dreas extremas, en base a la determinacion
de las dreas en secciones transversales consecutivas, su promedio y multiplicado por la longitud entre
las secciones a lo largo de la linea del talud protegido, siendo necesaria la verificacién del Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad antes y después de ser ejecutados.

1.5.1.4.6 Condiciones de pago

El trabajo de conformacion del pedraplén, se pagara al precio unitario del contrato, por toda obra
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificacidn y aceptada por el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario debera cubrir los costos de seleccién, zarandeo, acopio, y todo lo necesario hasta
alcanzar las especificaciones técnicas establecidas, nivelacién, conformacion, materiales utilizados y
demads trabajos preparatorios de las dreas en donde se haya que colocar el pedraplén, y en general
todo costo relacionado con su correcta construcciéon, de acuerdo con esta especificacién, los planos y
las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Pedraplén (0.60 m) Metro cubico (m?3)

1.5.1.5 Pedraplén e=30cm

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.4, excepto que, el tamafio maximo del over,
serd de 6”, y el espesor de la capa serd de 30 cm.

1.5.1.6 Conformacién de cuerpo de dique con material de préstamo

1.5.1.6.1 Descripciéon

Este trabajo se refiere a la conformacién y compactaciéon del cuerpo del dique con material de
préstamo. Todos los materiales que se empleen en la construccidn del dique deberan estar libres de
raices, materia organica, y otros elementos perjudiciales. Su empleo debera ser autorizado por el
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Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, quien de ninguna manera permitira la construccion del
cuerpo del dique con materiales de caracteristicas expansivas.

En la conformacion de la totalidad del dique, se distinguirdn 2 zonas constitutivas:

a) Cuerpo del dique, comprendido entre la cota de terreno natural compactado, o la cota de fondo de
corte compactado, hasta la cota de fondo de corona de dique, de acuerdo a los disefios. Tiene
altura variable, se conforma por capas de 0.30 m. de espesor, terminado, compactado. En la capa
superior del cuerpo del dique, el tamafio maximo de particula debe ser 4”, mientras que, en las

b)

capas inferiores, puede llegar hasta 6”.

Corona de dique, ubicada sobre la ultima capa del cuerpo del dique. Es conformada por dos capas

de 0.15 m de espesor, cada una. El tamafio maximo de particula debe ser 3”.

1.5.1.6.2 Materiales a utilizar

El material para la conformacién de la corona del Dique sera con material de préstamo, el cual debera
cumplir con las caracteristicas establecidas en las presentes especificaciones técnicas

El material utilizado serd graduado y no debera contener elementos extranos, residuos, ni materiales
organicos. El material que pasa la malla N°40 debera tener limite liquido maximo de 40% vy el indice
de plasticidad maximo de 10%, como lo establece la Tabla 38.

Tabla 38 Caracteristicas de los materiales del dique
. CUERPO DE
CONDICION
DIQUE
Tamafio maximo del material del dique 15cm
Capa sperior de cuerpo del dique; e=0.30 m 10cm
Maximo de fragmentos de roca > 7.62 cm 30%
indice de plasticidad <10%

Ademas, deberad satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

Desgaste de los Angeles:  60% max.
Tipo de Material: A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3
Tamafio maximo del material del cuerpo del dique: 6“

indice de Plasticidad < 10 %

Para la conformacién del cuerpo del dique, se tomardn en cuenta las siguientes curvas
granulométricas.

Curva Granulométrica de 6”
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DENOMINACION | SUPERIOR | INFERIOR
6" 100.00% 88.00%
4" 98.00% 80.00%
3" 96.00% 74.00%
3/4" 82.00% 54.00%
4 68.00% 35.00%
10 58.00% 24.00%
40 38.00% 12.00%
200 15.00% 0.00%

Curva Granulométrica de 4”

DENOMINACION | SUPERIOR INFERIOR
4" 100.00% 82.00%
3" 98.00% 74.00%
3/4" 84.00% 54.00%
4 68.00% 34.00%
10 58.00% 22.00%
40 38.00% 9.00%
200 15.00% 0.00%

Curva Granulométrica de 3”

DENOMINACION | SUPERIOR INFERIOR
3" 100.00% 78.00%
3/4" 86.00% 52.00%
4 74.00% 38.00%
10 64.00% 28.00%
40 40.00% 12.00%
200 15.00% 1.00%

Inspeccion de calidad y aceptacion

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad tiene la autoridad para verificar y comprobar los
resultados de las pruebas fisicas y mecanicas de los ensayos realizados por el Sub-Contratista a todos
los materiales que seran utilizados en la conformacion del cuerpo del dique, segun los requisitos de los

planos de disefio.

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad verificarda que el material seleccionado para la
conformacién del cuerpo del dique, tenga distribucion granulométrica bien graduada. Ademas, debera
cumplir las siguientes especificaciones:
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e Eltamafio mdximo del material de la capa superior del cuerpo del dique, sera 4”.
e El tamafio maximo del material de las demas capas del cuerpo del dique, serd 6”.
Inspeccion de calidad y aceptacion durante el proceso de conformacion del dique:

e E| Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad inspeccionara y controlard los parametros de
construccién y la tecnologia de construccion del material seleccionado.

e El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad revisara dimensiones y cotas del cuerpo del dique,
de acuerdo con los requisitos de los planos de disefio.

e El Sub-Contratista debera realizar ensayos de compactacion al 90 % de la maxima densidad del
suelo obtenida en el Proctor Modificado, para el Cuerpo del Dique, los cuales incluyen controles
como: parametros de colocacion, el espesor de capa compactada de 0.30 m. para cuerpo del dique,
el tipo y peso de rodillo, el nUmero de pasadas de rodillo, etc. Los ensayos deberdn ser aplicados
de acuerdo con los requisitos de la normativa aplicable.

e Los materiales a ser utilizados en la conformacién del cuerpo del dique, deberan ser ensayados en
origen, conforme a la frecuencia de la Tabla 39.

Tabla 39 Caracteristicas y frecuencias de los materiales de cuerpo de dique
Mat:rlal Propiedades y Método de |Norma | Norma | Frecuencia| Lugar de
caracteristicas Ensayo ASTM | AASHTO (1) Muestreo
producto
, 1 cada
Granulometria MTCE 204 D 422 T27 3 Cantera
1000 m
. . . 1 cada
Limites de consistencia MTCE 111 | D 4318 T89 3 Cantera
1000 m
Abrasion Los angeles MTC E 207 C131 T96 1 cada Cantera
& 3000 m?
. 1 cada
Cuerpoy | Densidad - humedad MTCE 115 |D1557| T180 1000 m? Cantera
corona 1 cada
del dique Densidad minima - D 4254 - 1000 m? Cantera
Densidad Maxima - D 4253 - 1 cada Cantera
1000 m3
Cuerpo| MTCE117 |D1556| T191 |° CaiaZSOO Dique
Compactacion
Corona | MTCE124 |D2922| T238 |° CaiaZZSO Dique
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Cuerpo - D 4914 - 1 ca(rzlnaZSOO Dique
Compactacion y/o
corona - D 5030 - 1 ca(rjnaz 250 Dique

1.5.1.6.3 Equipo a utilizar

Los equipos y herramientas empleados para la conformacion y compactacién del cuerpo del Dique con
material seleccionado deberdn ser compatible con los procedimientos de ejecucién adoptados vy
requiere aprobacion previa del Contratista Gestor, y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que
su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecucién de los trabajos y al cumplimiento de las
exigencias de la presente especificacion.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacidn que éste tenga.

El Sub-Contratista debera contar con los equipos necesarios (incluyendo equipos de retén) para estar
en condiciones de cumplir con la granulometria especificada, la densidad requerida, y todo el proceso
de conformacién del cuerpo del dique, con la calidad exigida en las presentes especificaciones técnicas,
en el plazo contractual establecido.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emision de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.6.4 Requerimientos de construccion

Antes de iniciar la conformacion del cuerpo del dique, el terreno base de éste deberd estar
desenraizado, limpio, y compactado.

Uno de los aspectos a evaluar por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, es el relacionado al
método de drenaje a utilizar, el tipo de equipos, herramientas, mano de obra, y todo lo relacionado al
proceso constructivo, teniendo en cuenta la alta probabilidad de que los trabajos se realicen bajo agua,
de tal manera que se garantice la correcta ejecucion de los trabajos, y por lo tanto, la vida util de las
obras.

El cuerpo del dique sera conformado en capas, de espesor e=0.30 m, compactado, terminado. No se
autorizara la colocacion de material para nueva capa, mientras no se haya comprobado con ensayos,
que la subyacente cumple las condiciones de compactacién exigidas.

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad sélo autorizara la colocacién de materiales de dique
cuando el terreno base, o de fundacién, esté adecuadamente preparado, limpio, perfilado vy
compactado.

Se debera garantizar que las capas presenten adherencia y homogeneidad entre si, de tal manera que
el terraplén trabaje de manera como una sola unidad. Para ello, serd necesario realizar labores de
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escarificado en la capa precedente. Similar cuidado se deberd tener en los traslapes entre capas
ubicadas en la misma cota, a lo largo del cuerpo del dique longitudinal.

Serd responsabilidad del Sub-Contratista asegurar el contenido de humedad que garantice el grado de
compactacién exigido en todas las capas del cuerpo del dique.

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor que la adecuada
para obtener la compactacion prevista, el Sub-Contratista propondra y ejecutard los procedimientos
mas convenientes para ello, previa autorizacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad,
cuando el exceso de humedad no pueda ser eliminado por el sistema de aireacion.

Obtenida la humedad mas conveniente, se procedera a la compactaciéon mecanica de la capa.

Al terminar cada jornada, la superficie del cuerpo del dique debera estar compactada y bien nivelada,
con declive suficiente que permita el escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de erosion.

Debera prohibirse todo tipo de transito sobre las capas en ejecucion, hasta que se haya completado
su compactacion.

El Sub-Contratista responderd, hasta la aceptacién final, por la estabilidad del dique construido con
cargo al contrato, debiendo asumir todos los gastos que resulten de sustituir cualquier tramo que, a
juicio del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, no haya sido construido correctamente.

Aceptacion de los Trabajos

Para su aceptaciodn, los trabajos correspondientes a esta partida, sin caracter limitativo, estardn sujetos
a lo siguiente:

Controles:

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad efectuara los
siguientes controles principales:

e Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Sub-Contratista.
e Supervisar la correcta aplicacidon de los métodos de trabajo aceptados.

e Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de transito.

o Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

e Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos.

e Verificar la compactacién de todas las capas del cuerpo del dique.

Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la
superficie.

Calidad de los Materiales
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De cada procedencia de material seleccionado para la conformacién del cuerpo del dique, y para
cualguier volumen previsto, se tomaran cuatro (4) muestras y de cada fraccion de ellas se
determinaran:

Granulometria

Limites de Consistencia.

Abrasion.

Clasificacién SUCS o AASHTO.

Durante la etapa de produccion, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad examinara las
descargas de los materiales y ordenara el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos de
tierra vegetal, materia organica, o tamafios superiores al maximo especificado. Ademas, efectuara
verificaciones periddicas de la calidad del material, el cual debe satisfacer lo indicado en la Tabla 39.

Calidad del Producto Terminado

Cada capa terminada del cuerpo del dique debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a la
rasante y pendientes establecidas.

Los taludes terminados no deberdn acusar irregularidades a la vista.

La cota terminada del cuerpo del dique, conformada y compactada, no deberd variar en mas de 0.01
m. de la cota proyectada.

Compactacion

Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se realizardn segun se establece en Ia
Tabla 39. La ubicacién del lugar donde se realizara la prueba de compactacion, serd elegida por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, pudiendo ser en cualquiera de los puntos de la seccion
de disefio que establecen los planos del proyecto.

Las densidades individuales del tramo (Di) deberan ser, como minimo, el noventa por ciento (90%) de
la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado de referencia (De) para el cuerpo del
dique.

Di >' 0.90 De (cuerpo)

Para el célculo de la densidad in situ, en campo, se podra utilizar el método del cono de arena v,
alternativamente, el método por reemplazo de agua, o densimetro nuclear.

El incumplimiento de estos requisitos originara el rechazo del tramo.

Siempre que sea necesario, se efectuaran las correcciones por presencia de particulas gruesas,
previamente al cdlculo de los porcentajes de compactacion.

Los ensayos de laboratorio seran efectuados por los subcontratistas, para ello deberan presentar
certificados de calibracion de los equipos a emplear, realizados por empresas acreditadas por INACAL
o en su defecto por patrones acreditados por INACAL. Los certificados de calibraciéon deben tener una
antigliedad méxima de 6 meses durante la ejecucién de las actividades.
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Irregularidades

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificacién deberan ser
corregidas por el Sub-Contratista, a su costo, de acuerdo con las instrucciones del Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad, a entera satisfaccién de éste.

Todas las actividades de conformacidn del cuerpo del dique serdn registradas y aprobadas por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad en los respectivos protocolos de liberacion.

1.5.1.6.5 Unidad y forma de medicién

La unidad de medida para los volumenes de conformacién de cuerpo de dique, serd el metro cubico
(m3), aproximado al metro cubico completo, de material compactado, aceptado por el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad, en su posicion final.

El cuerpo del dique serd medido usando el método del promedio de areas extremas, en base a la
determinacidn de las dreas en secciones transversales consecutivas, su promedio y multiplicado por la
longitud entre las secciones a lo largo de la linea del eje del dique, siendo necesaria la verificacién del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad antes y después de ser ejecutados.

No se mediran los diques que haga el Sub-Contratista en sus caminos de acceso y obras auxiliares que
no formen parte de las obras del proyecto contratado.

1.5.1.6.6 Condiciones de pago

El trabajo de conformacién de cuerpo de dique se pagara al precio unitario del contrato, por toda obra
realmente ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificacién y aceptada por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario deberd cubrir los costos necesarios hasta alcanzar las especificaciones técnicas
establecidas, escarificacidn, nivelacidon, conformacién, compactacién, materiales utilizados y demas
trabajos preparatorios de las areas en donde se haya de construir el cuerpo del Dique, y en general
todo costo relacionado con su correcta construccion, de acuerdo con esta especificacion, los planos y
las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. Incluye los costos del ensayo de
materiales y compactacién.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Conformacion de Cuerpo de Dique con material de préstamo Metro cubico (m?3)

1.5.1.7 Conformacién de corona de dique con material de préstamo

1.5.1.7.1 Descripcién

Este trabajo se refiere a la conformacidon y compactacién de la corona del dique, con material de
préstamo. Todos los materiales que se empleen en la construccion del dique deberan estar libres de
raices, materia organica, y otros elementos perjudiciales. Su empleo debera ser autorizado por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, quien de ninguna manera permitird la construccion de la
corona del dique con materiales de caracteristicas expansivas.

Para la conformacién del dique en su totalidad, se distinguen 2 zonas constitutivas:
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a) Cuerpo del dique, comprendido entre la cota de terreno natural compactado, o la cota de fondo de
corte compactado, hasta la cota de fondo de corona de dique, de acuerdo a los disefios. Tiene
altura variable, se conforma por capas de 0.30 m. de espesor, terminado, compactado. En la capa
superior del cuerpo del dique, el tamafio maximo de particula debe ser 4”, mientras que, en las

capas inferiores, puede llegar hasta 6”.

b) Corona de dique, ubicada sobre la tltima capa del cuerpo del dique. Es conformada por dos capas
de 0.15 m de espesor, cada una. El tamafio madximo de particula debe ser 3”.

1.5.1.7.2 Materiales a utilizar

El material para la conformacién de la corona del Dique sera con material de préstamo, el cual debera
cumplir con las caracteristicas establecidas en las presentes especificaciones técnicas.

Desgaste de Los Angeles:

Tipo de material:

CAPA
P CUERPO DE | SUPERIOR
CONDICION
DIQUE DE DIQUE
(CORONA)
Tamafio maximo del material del dique 15cm 75 cm
Capa sperior de cuerpo del dique; e=0.30 m 10cm
Mdximo de fragmentos de roca > 7.62 cm 30%
indice de plasticidad <10% <10%
60% max.

A-1-3, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3

e Tamafio maximo del material de corona del dique: 3 “

indice de Plasticidad < 10 %

Para la conformacién del cuerpo del dique, se tomardn en cuenta las siguientes curvas

granulométricas.

Curva Granulométrica de 3”

DENOMINACION | SUPERIOR INFERIOR
3" 100.00% 78.00%
3/4" 86.00% 52.00%
4 74.00% 38.00%
10 64.00% 28.00%
40 40.00% 12.00%
200 15.00% 1.00%

Ensayos y Frecuencia de la Corona del Dique
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Material . . .
o Propiedades y Métodode |Norma| Norma | Frecuencia| Lugar de
caracteristicas Ensayo ASTM | AASHTO (1) Muestreo
producto
, 1 cada
Granulometria MTCE 204 D 422 T27 3 Cantera
1000 m
. . . 1 cada
Limites de consistencia | MTCE 111 |D4318| T89 3 Cantera
1000 m
Abrasién Los dngeles | MTCE207 | C131 | T96 taada 1 o tera
8 3000 m?
. 1 cada
Densidad - humedad MTCE 115 |D1557| T180 ; | Cantera
1000 m
Cuerpo Densidad minima - D 4254 - 1 cada Cantera
uerpoy 1000 m?
corona
del dique Densidad Méaxima - D 4253 - 1 cada Cantera
1000 m?3
Cuerpo| MTCE117 |D1556| T191 |* ca(rjnaZSOO Dique
Compactacién
Corona| MTCE124 |D2922| T238 |1 ca::inaZZSO Dique
Cuerpo - D 4914 - 1 ca(rzlnaZSOO Dique
Compactacion y/o
corona - D 5030 - 1 Cai]azzso Dique
Notas:

(1) O antes, si por su génesis, existe variacion estratigrafica horizontal y vertical que originen cambios en las propiedades
fisicomecdanicas de los agregados. En caso de que los metrados del Proyecto no alcancen las frecuencias minimas
especificadas se exigira como minimo un ensayo de cada propiedad y /o caracteristica.

(2) Material preparado previo a su uso.

Inspeccion de Calidad y aceptacion

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad verificarda y comprobara que los resultados de las
pruebas fisicas y mecanicas realizadas por el Sub-Contratista de todos los materiales a ser utilizados
en la conformacién de la corona del dique, satisfacen las especificaciones técnicas, asi como los
requisitos de los planos de disefio.

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad verificara que el material seleccionado para la corona
del dique, tenga una distribucion granulométrica bien graduada, con tamafio maximo de 3“.

Inspeccion de calidad y aceptacion durante el proceso de conformacion de la Corona del Dique:

e El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad debera inspeccionar y controlar los parametros de
construccién y la tecnologia de construccién del material seleccionado.

e El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad debera revisar la dimensién en planta, cota del
Dique de acuerdo con los requisitos de los planos de disefio.
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e El Sub-Contratista debera realizar ensayos de compactacién al 95 % de la méxima densidad del
suelo obtenida en el Proctor Modificado para la corona del Dique, los cuales incluyen controles
como: parametros de colocacién, el espesor de capa compactada de 0.15 m. para corona del Dique,
el tipo y peso de rodillo, el nimero de pasadas de rodillo. Los ensayos deberan ser aplicados de
acuerdo con los requisitos de la normativa aplicable.

e Los materiales a ser utilizados en la conformacién de la corona del dique, deberan ser ensayados
en origen, conforme a la frecuencia de la Tabla 39.

1.5.1.7.3 Equipo a utilizar

Los equipos y herramientas empleados para la conformacidn y compactacién de la corona del Dique
con material seleccionado deberdn ser compatible con los procedimientos de ejecucién adoptados y
requiere aprobacidn previa del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que
su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecucién de los trabajos y al cumplimiento de las
exigencias de la presente especificacion.

El Sub-Contratista deberd contar con los equipos necesarios (incluyendo equipos de retén) para estar
en condiciones de cumplir con la granulometria especificada, la densidad requerida, y todo el proceso
de conformaciéon de la corona del dique, con la calidad exigida en las presentes especificaciones
técnicas, en el plazo contractual establecido.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.7.4 Requerimientos de construcciéon

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad sélo autorizara la colocacion de materiales para la
conformacion de la corona de dique, cuando la capa superior del cuerpo del dique esta correctamente
preparada, limpia, perfilada, compactada, y ha sido aprobada la prueba del grado de compactacion.

La corona del dique serda conformada en dos capas, de espesor e=0.15 m, cada una, compactado,
terminado. No se autorizara la colocacion de material para la segunda capa, mientras no se haya
comprobado con ensayos, que la primera cumple las condiciones de compactacion exigidas.

Se debera garantizar que las capas presenten adherencia y homogeneidad entre si, de tal manera que
la totalidad de la defensa riberefia trabaje de manera como una sola unidad. Para ello, sera necesario
realizar labores de escarificado en la capa precedente. Similar cuidado se debera tener en los traslapes
entre capas ubicadas en la misma cota, a lo largo de la corona del dique longitudinal.

Serd responsabilidad del Sub- Contratista asegurar el contenido de humedad que garantice el grado
de compactacién exigido en las dos capas de la corona del dique.

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente mayor que la adecuada
para obtener la compactacion prevista, el Sub-Contratista propondra y ejecutard los procedimientos
mas convenientes para ello, previa autorizacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad,
cuando el exceso de humedad no pueda ser eliminado por el sistema de aireacién.

Obtenida la humedad mas conveniente, se procedera a la compactacién mecanica de la capa.
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Al terminar cada jornada, la superficie de la corona del dique debera estar compactada y bien nivelada,
con declive suficiente que permita el escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de erosién.

Se prohibira todo tipo de transito sobre las capas en ejecucidn, hasta que se haya completado su
compactacion.

El Sub-Contratista respondera, hasta la aceptacién final, por la estabilidad y buena conservacion de la
corona del dique construida con cargo al contrato y asumira todos los gastos que resulten de sustituir
cualquier tramo que, a juicio del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, haya sido mal construido
por descuido o error atribuible a aquel.

Aceptacién de los trabajos

Para su aceptacion, los trabajos correspondientes a esta partida, sin caracter limitativo, estardn sujetos
a lo siguiente:

Controles

Durante la ejecuciéon de los trabajos, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad efectuard los
siguientes controles principales:

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Sub-Contratista.
e Supervisar la correcta aplicacion de los métodos de trabajo aceptados.

e Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de transito.

e Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

e Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos.

e Verificar la compactacién de todas las capas de la corona del Dique.

Validar los espesores para comprobar la uniformidad de la superficie.
Calidad de los Materiales

De cada procedencia de material seleccionado para la conformacion de la corona del dique, y para
cualgquier volumen previsto, se tomaran cuatro (4) muestras y de cada fraccion de ellas se
determinardn:

Granulometria

Limites de Consistencia.

Abrasion.

Clasificacion SUCS o AASHTO.
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Durante la etapa de produccion, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad examinara las
descargas de los materiales y ordenara el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos de
tierra vegetal, materia organica o tamafios superiores al maximo especificado.

Ademas, efectuara verificaciones periddicas de la calidad del material que se establecen en la tabla 39.
Calidad del Producto Terminado

Cada capa terminada de corona del dique deberd presentar superficie uniforme y ajustarse a la rasante
y pendientes establecidas.

Los taludes terminados no deberdn acusar irregularidades a la vista.

La cota terminada de la corona del dique, conformada y compactada, no debera variar en mas de 0.01
m. de la cota proyectada.

Compactacién

Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se realizaran segun se establece en la
Tabla N° 39. La ubicacidn del lugar donde se realizara la prueba de compactacidn, serd elegida por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, pudiendo ser en cualquiera de los puntos de la secciéon
de diseio que establecen los planos del proyecto.

Las densidades individuales del tramo (Di) deberan ser, como minimo, el noventa y cinco por ciento
(95%) de la maxima densidad del suelo obtenida en el Proctor Modificado para la corona del dique.

Di >' 0.95 De (corona)

Para el célculo de la densidad in situ, en campo, se podra utilizar el método del cono de arena y
alternativamente, el método por reemplazo de agua, o densimetro nuclear.

El incumplimiento de estos requisitos originara el rechazo del tramo.

Siempre que sea necesario, se efectuaran las correcciones por presencia de particulas gruesas,
previamente al calculo de los porcentajes de compactacién.

Los ensayos de laboratorio serdn efectuados por los subcontratistas, para ello deberdn presentar
certificados de calibracion de los equipos a emplear, realizados por empresas acreditadas por INACAL
o en su defecto por patrones acreditados por INACAL. Los certificados de calibracién deben tener una
antigliedad maxima de 6 meses durante la ejecucién de las actividades.

Irregularidades

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente especificaciéon deberan ser
corregidas por el Sub-Contratista, a su costo, de acuerdo con las instrucciones del Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad a plena satisfaccidn de éste.

Todas las actividades de conformacion de terraplén seran registradas y aprobadas por el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad en los respectivos protocolos de liberacion.
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1.5.1.7.5 Unidad y forma de medicién

La unidad de medida para los volimenes de la corona de dique serd el metro ctbico (m3), aproximado
al metro cubico completo, de material compactado, aceptado por el Contratista Gestor y/o Supervisor
de Calidad, en su posicidén final.

La corona del dique serd medida usando el método del promedio de areas extremas, en base a la
determinacidn de las dreas en secciones transversales consecutivas, su promedio y multiplicado por la
longitud entre las secciones a lo largo de la linea del eje del dique, siendo necesaria la verificacién del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad antes y después de ser ejecutados.

No se mediran los diques que haga el Sub-Contratista en sus caminos de acceso y obras auxiliares que
no formen parte de las obras del proyecto.

1.5.1.7.6 Condiciones de pago

El trabajo de conformacion de corona de dique se pagara al precio unitario del contrato, por toda obra
realmente ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificacién y aceptada por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario deberd cubrir los costos necesarios hasta alcanzar las especificaciones técnicas
establecidas, escarificacidn, nivelacion, conformacién, compactacién, materiales utilizados y demas
trabajos preparatorios de las areas en donde se conformara la corona del dique, de acuerdo con esta
especificacidn, los planos y las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. Incluye
los costos del ensayo de materiales y compactacion.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Conformacion de corona de dique con material de préstamo Metro cubico (m?3)

1.5.1.8 Geotextil no tejido 400 g/m?, inc. colocacidn

1.5.1.8.1 Descripcién

Comprende todos los trabajos necesarios para el suministro y colocacion de geotextil no tejido, en el
talud de intradds del dique. Incluye el costo de suministro del geotextil, accesorios, transporte hasta
el frente de trabajo, equipos, mano de obra calificada, herramientas, y todo lo necesario para la
correcta instalacién, de acuerdo con la disposicion y dimensiones indicadas en los planos.

1.5.1.8.2 Materiales a utilizar

Para la ejecucién de la presente partida, se ha especificado la instalacidon de un geotextil no tejido, de
polipropileno, gramaje 400 g/m?, conformado por un sistema de fibras, punzonado por agujas,
altamente resistente a la degradacion biolédgica y quimica, que suele ocurrir en terreno natural o en el
material utilizado en la conformacién de plataformas, terraplenes o diques. Las propiedades que debe
cumplir el geotextil que sea suministrado a la obra, se muestran en la Tabla 40:

Tabla 40 - Propiedades fisicas del Geotextil No Tejido, de Polipropileno
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GRAMAIJE (400
PROPIEDAD NORMA g/m?) UND.
ASTM P
Minimo
Resistencia a la traccion D-4632 1,300 N
Elongacidn D-4632 >50%
Resistencia al punzonamiento D-4833 700 N
Re5|ster'1C|a al desgarre o rasgado D-4533 500 N
trapezoidal
Resistencia a los rayos ultravioleta D-4355 >70%
Permeabilidad D-4491 0.30 cm/s
Tasa de flujo D-4491 3,300 litros/min/m?

1.5.1.8.3 Equipo a utilizar

Los equipos y herramientas a ser empleados en la colocacién del geotextil no tejido, de polipropileno,
gramaje 400 g/m? sobre el talud de intradds del dique, debera ser compatible con los procedimientos
de la buena practica de la ingenieria, siendo indispensable la aprobacion previa del Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de
ejecucién de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificacion.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademads, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacién que éste tenga.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emision de gases contaminantes y ruidos.
1.5.1.8.4 Requerimientos de construccion

Alcance de los trabajos

El geotextil seleccionado sera de tipo no tejido, de polipropileno, de peso nominal 400 g/m? y que
cumpla con las normas AASHTO. Su colocacién evitara el lavado de los finos del relleno, impidiendo
que se originen vacios que comprometan la estabilidad de este.

Procedimiento constructivo

La colocacion del geotextil sélo serd autorizada cuando el terreno se haya preparado adecuadamente,
removiendo el material anguloso y otros que puedan perforar o cortar el geotextil, excavando o
rellenando hasta la rasante de disefio, de acuerdo con lo indicado en el Proyecto y aprobado por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El geotextil se colocara sobre la superficie preparada. Si es necesario colocar mas de un rollo de
geotextil se debera traslapar o coser, segin lo que disponga y apruebe el Contratista Gestor y/o
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Supervisor de Calidad. El traslape deberd ser minimo de 50 cm si el expediente técnico no indica lo
contrario.

Las costuras se podran hacer con hilo de poliéster o polipropileno, pero en ningln caso se podra
emplear hilo de fibra natural que tenga tenacidad mayor que la de la cinta o la fibra del geotextil.

No se permitird que el geotextil quede expuesto, sin cubrir, por un lapso mayor de dos semanas en el
caso de tejidos y de dos dias en el caso de no tejidos.

La fijacidn del geotextil se efectuard mediante lastres del tipo bolsas rellenadas con arena, piedras no
angulosas, bloques de concreto, etc. Para ello, en el disefio de la seccidn tipica se ha dispuesto una
extension de 0.60 m, para este fin. Esta extension quedara cubierta con la ejecucién de la partida
“Conformacién de material granular en corona de dique”.

Aceptacion de los trabajos

Todos los geotextiles deberan llegar debidamente referenciados y se exigira al proveedor la respectiva
certificacidon de calidad y garantia del fabricante correspondiente a cada lote, que garantice que el
producto satisface las exigencias de calidad indicadas en los documentos del Proyecto y en esta
especificacion. Se debera presentar para validacion y aprobacion del Contratista Gestor y/o Supervisor
de Calidad, los respectivos certificados de calidad y garantia, antes de su colocacién en obra.

Inspeccion de calidad y aceptacién
Inspeccion de calidad y aceptacion, antes de la instalacion del geotextil

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, realizara, sin caracter limitativo, las siguientes
actividades de inspeccion de calidad y aceptacién, antes de autorizar el inicio de la instalacion del
geotextil.

e Verificar que los rollos de geotextil, estén provistos de envoltura para proteccién contra la humedad
y la exposicidn a los rayos ultravioleta.

e El geotextil debera estar libre de defectos o imperfecciones que puedan afectar sus propiedades
fisicas.

e El drea de instalacién deberd ser preparada limpiando todos los restos de rocas, obstrucciones,
presencia de manchas, vegetacién adherida, materia organica adherida, y cualquier sustancia o
producto que pueda dafiar al geotextil.

Inspeccion de calidad y aceptacion durante la instalacidn del geotextil

El Contratista debera realizar las siguientes actividades de inspeccidn de calidad y aceptacion, durante
la instalacién del geotextil.

e El geotextil debera ser desenrollado lo mas suave posible, sobre la subrasante preparada, en la
direccién del trafico de construccion.

o El geotextil deberd ser traslapado, en una distancia no menor de 0.50 m, tanto en el sentido
longitudinal como transversal.

53




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio
Lacramarca - Paquete 11-R07” g
REGION: ANCASH Z= OH L A
AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS =
SUBPROYECTO A1

e Eliminar cualquier pliegue o arruga, que se haya formado durante el proceso de despliegue del
rollo.

e Otros controles de calidad, segin especificacion en AASHTO M28, ASTM, u otra que indique el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

e Por ningln motivo se aceptaran geotextiles rasgados, agujereados o usados. Se aceptaran los
trabajos realizados donde las dimensiones y los alineamientos se ajusten a los requerimientos del
Proyecto y cuyos materiales y procedimientos de ejecucidn se ajusten a lo prescrito en esta
especificacidn, lo cual deberd contar con la aprobacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, en el respectivo protocolo de liberacién.

e En el supuesto que ocurriera algun desgarro o cualquier otra afectacién al geotextil, durante el
proceso de colocacién y trabado de la roca, el Sub-Contratista esta obligado a retirar la roca
colocada, y proceder a colocar un manto que cubra la totalidad de la zona afectada, mds un traslape
no menor de 1.00 m, a ambos lados de dicha area, en toda la longitud del pafio, es decir no se
aceptard remiendos o traslapes reducidos al drea afectada.

Todas las actividades de armado y colocaciéon de geotextil serdn registradas y aprobadas por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad en los respectivos protocolos de liberacion.

1.5.1.8.5 Unidad y forma de medicién

La unidad de medida para el pago serd el metro cuadrado (m?), la misma que serd comprobada por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

1.5.1.8.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Geotextil No Tejido 400 g/m?, inc. colocacién Metro cuadrado (m?)

1.5.1.9 Colocacion y acomodo de roca en ufia de dique

1.5.1.9.1 Descripciéon

La presente Partida se refiere a la colocacién de enrocado, en la ufia o dentellén del dique longitudinal,
con la finalidad de protegerlo de la socavacion. Se entiende como colocacidn y acomodo de uiia del
digue a la capa de roca especialmente seleccionada, utilizando equipo pesado, que sirve, ademas,
como base para la colocacién de roca en el talud del dique a proteger.

El precio unitario incluye equipos, herramientas, mano de obra calificada, etc., para realizar la
seleccidn, colocacion y acomodo de la roca en la ufia del dique.

1.5.1.9.2 Materiales a utilizar

La roca a utilizar en las actuaciones correspondientes al Sub Proyecto A-1, serd procedente de
préstamo.
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El Sub-Contratista debe corroborar con los ensayos del material proporcionado, que la roca a usarse
para el acomodo debera consistir en roca sélida, dura, sana, de forma aproximadamente cubica, y
resistente al clima. Las rocas y bolones redondos no serdn aceptados como material enrocado.

Los tamafios de roca estaran dentro de los limites permitidos segun lo que indiquen los planos; los
intersticios o vacios entre las rocas de tamafio mayor, serdn rellenados por fragmentos de roca de
tamafio menor.

El Sub-Contratista presentara certificados expedidos por laboratorios reconocidos, con los resultados
de los ensayos de las caracteristicas fisicas efectuadas a la roca procedente de la cantera propuesta.
Los certificados demostrardn que la roca cumple las siguientes exigencias minimas:

ENSAYOS REALIZADOS REQUERIMIENTOS
Estudio petrografico ignea
Ensayos de Los Angeles-Abrasion-ASTM C 535 /
NTP 400.020 / MTC-E-207
Inalterabilidad ASTM C-88/NTP 400.016/MTC-209 | No mayor al 10%
Compresién Uniaxial de la roca-ASTM D7012-14 Mavyor a 250 Kg/cm?
Densidad ASTM C-97/ASTM D 6473-15 No menor a 2.5 g/cm?

No mayor al 40%

Abrasion: El material utilizado para el enrocado consistird en roca sélida y no deleznable resistente a
la abrasién de grado “A” segun se determina por el “Ensayo de Los Angeles” (menos de 40% de
pérdidas en peso después de 500 revoluciones).

Tamaiio: Para el caso de la roca, se consideran 03 dimensiones:

Dimensiéon mayor (A):
Es la dimensidn mds larga de la roca. Esta tendra una dimensidon como minimo de 0.60 m.

Dimensiéon menor (C):
Estara definida por la curva granulométrica y seccion tipo de la escollera y/o enrocado, segun los
planos de disefio emitidos para construccidn.

Dimensién de la Curva granulométrica Di (B): El tamafio intermedio B estad en funcidén de la Curva
granulométrica (Di) y para calcular el peso de la roca se le considera como él D50. El peso de la roca
serd calculado por la siguiente formula; P = 0.85-(ys-B3).

Los tamanfos de las rocas estaran definidos segun la curva granulométrica elegida en funcién de la
seccidn tipo que presente el talud a proteger. Se observa los tipos de clases de curva granulométrica
determinadas a partir del D50 del disefio, desarrollados en los informes de ingenieria del subproyecto,
segln la tabla N°42.

Tabla. 42 curvas granulométricas del Enrocado, indicando el minimo y maximo tamafio permitido
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Nominal Riprap
Class by Median ds dso dgs digo
Particle Diameter
Class Size Min Max Min Max Min Max Max
| 6in 3.7 5.2 5.7 6.9 7.8 9.2 12.0
Il 9in 5.5 7.8 8.5 10.5 11.5 14.0 18.0
1] 12in 7.3 10.5 11.5 14.0 15.5 18.5 24.0
v 15in 9.2 13.0 14.5 17:5 19.5 23.0 30.0
\' 18in 11.0 15.5 17.0 20.5 23.5 27.5 36.0
'/l 21in 13.0 18.5 20.0 24.0 27.5 32.5 42.0
VIl 24 in 14.5 21.0 23.0 27.5 31.0 37.0 48.0
Vil 30in 18.5 26.0 28.5 34.5 39.0 46.0 60.0
IX 36in 22.0 31.5 34.0 41.5 47.0 55.5 72.0
X 42in 25.5 36.5 40.0 48.5 54.5 64.5 84.0
Note: Particle size d corresponds to the intermediate ("B") axis of the particle.

Seccién Tipo 1 — Liviana (0.60m): Corresponde a un enrocado con curva Granulométrica tipo lll

Seccién Tipo 2 — Media (0.90m): Corresponde a un enrocado con curva Granulométrica tipo V

Seccién Tipo 3 — Pesada (1.20m): Corresponde a un enrocado con curva Granulométrica tipo VII

El disefio de la curva granulométrica tiene como objetivo obtener una curva bien graduada por lo que
el coeficiente de uniformidad D85/D15 tiene como objetivo mantenerse en 2.00, siendo el rango
permitido 1.50y 2.50, para este diseno. Este factor nos permitira tener una mejor distribucion y mayor

cantidad de rocas de grandes dimensiones.

Forma: La forma de la roca sera irregular, colocando rocas de tipo angulosas, sub-angulosas y sub-
redondeadas. La roca presentard aristas vivas o angulosas de 0.10 m como minimo. Estardn libres de
fracturas y diaclasas abiertas que potencialmente puedan generar dafios o ruptura de los bloques.

Condiciones de forma de la roca individual:

A (length)

C (thickness)

A: Dimensién mayor

B: Dimensién de la curva granulométrica Di

C: Dimensidon menor

Las rocas no deben ser delgadas y muy planas, ni
largas ni con forma de aguja. Para controlar la forma de la roca obtenida en cantera se usa el parametro
factor de forma definido como la relacién entre el eje mayor A y el eje menor C, de forma que se
obtiene la siguiente relacion entre ejes:
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Condicion 1: relacién entre ejes;
A>B>C
Condicion 2: factor de forma;

A/C<3

Ensayos: La frecuencia de los ensayos de la roca a utilizar, sera la especificada en la Tabla 42:

Tabla 43 - Frecuencia de ensayos

Material o Propiedades y . . Lugar de
Producto Caracteristicas Metodo de ensayo Frecuencia Muestreo
Estudio Petrografico 1 cada 25,000 m3 Cantera
/ng:glgr?e Los Angeles - | xsTi ¢535 / NTP400.020 / MTC-E-207 1cada 25000m? | Cantera
Roca para Compresion uniaxial ASTM D 7012-14 1 cada 25,000 m3 Cantera
enrocado
Densidad ASTM C-97 / ASTM D 6473-15 1 cada 25,000 m3 Cantera
Durabilidad del Sulfato de | yo1\ .88 / NTP 400,016 / MTC-209 1cada25000m® | Cantera
Sodio y Magnesio

1.5.1.9.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista proporcionara los equipos y herramientas que garanticen la colocacién y correcto
acomodo de la roca especificada y de cualquier otro material de manera integral, asi como para los
acabados de la construccion de la defensa riberefia. Los equipos podrdn ser, tractores sobre orugas,
cargadores frontales, retro excavadoras, excavadoras, gruas, y/u otros, necesarios para la correcta
ejecucion de la partida, a entera satisfaccion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista deberd tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel freatico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucién de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacién que éste tenga.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.9.4 Requerimientos de construcciéon

EJECUCION
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La construccién de las defensas riberefias mediante enrocado se realizara de acuerdo con el diseio
aprobado, que debera considerar una “ufia” insertada en el terreno a modo de anclaje, para evitar la
socavacion al pie del paramento rocoso.

La roca sera acomodada utilizando equipo pesado de movimiento de tierras, incluyendo el apoyo de
personal calificado de construccidn civil, con experiencia en colocacién de enrocados. Los vacios que
gueden entre las rocas de mayor tamano, seran rellenados con rocas de menor tamafo, colocados de
tal manera que se garantice la eficiente trabazon, y su operacion en conjunto del “pafio” conformado.

La roca a ser utilizada para reducir el porcentaje de vacios, asi como contribuir a la correcta trabazén
y “amarre” del enrocado, provendra del proceso de explotacién de las canteras de roca (subproducto
del proceso de voladura), debiendo cumplir las caracteristicas fisico mecanicas requeridas por las
presentes especificaciones técnicas.

Adicionalmente, el acabado de la cara visible del enrocado debe tener la mayor uniformidad posible,
de tal manera que represente realmente la rugosidad utilizada en los calculos hidraulicos y/o
modelamiento hidraulico.

El Sub-Contratista tomara todas las precauciones necesarias, durante la colocaciéon y acomodo del
enrocado, a fin de garantizar la integridad del geotextil, disponiendo de medios como, por ejemplo,
una cama granular de apoyo, de tal manera que el trabajo sea ejecutado a entera satisfaccion de la
Supervision.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad aprobara los trabajos sélo si satisfacen las exigencias
de la presente especificacion, y si se ajustan a los alineamientos, pendientes, niveles y secciones
indicados en los planos del Proyecto.

Cualquier tipo de deficiencia, relacionada con los aspectos tratados en la presente especificacién
técnica, serd subsanada por el Sub-Contratista, a su costo, sin afectar el plazo de ejecucién contractual.

1.5.1.9.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida es el metro ctbico (m*) de acuerdo a lo que establecen los planos de disefio. La
precision sera hasta dos decimales.

La forma de medicion sera la sumatoria de los productos, del promedio de dreas contiguas, medidas
en Civil 3D, en secciones transversales a cada 20 metros, multiplicado por el espaciamiento entre areas
contiguas.

El precio unitario incluye todos los recursos: equipos, herramientas, mano de obra, y todos los costos
necesarios y suficientes para la correcta colocacién y acomodo de la roca y todo lo requerido en los
planos, especificaciones técnicas y/o lo indicado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
El precio unitario incluye el costo de los ensayos que demuestren la calidad de la roca.

El alcance de la presente partida no incluye el transporte de la roca, el cual serd pagado con la partida
correspondiente.
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1.5.1.9.6 Condiciones de pago

Se valorizara el metrado realmente ejecutado, de acuerdo a la forma de medicién establecida, la cual
se sustentara mediante la planilla de metrados correspondiente, firmada por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Colocacién y Acomodo de Roca en Ufia del Dique Metro cubico (m?3)

1.5.1.10 Colocacién y acomodo de roca en talud del dique

1.5.1.10.1 Descripcién

La presente Partida se refiere a la colocacién de enrocado, en la cara del talud del dique longitudinal,
con la finalidad de protegerlo contra la erosién y grandes avenidas por eventos extraordinarios. Se
entiende, como colocacién y acomodo de roca en el talud del dique, a la capa de roca especialmente
seleccionada, utilizando equipo pesado, que sirve, ademas para dar forma al espesor del enrocado que
ira apoyado sobre el talud del dique.

El precio unitario incluye equipos, herramientas, mano de obra calificada, entre otros, para realizar la
seleccidn, colocacién y acomodo de la roca de cantera, sobre el espesor del enrocado apoyado en el
talud del dique longitudinal.

1.5.1.10.2 Materiales a utilizar

La roca a utilizar en las actuaciones correspondientes al Sub Proyecto A-1, sera procedente de
préstamo.

El Sub-Contratista debe corroborar con los ensayos del material proporcionado, que la roca a usarse
para el acomodo debera consistir en roca sélida, dura, sana, de forma aproximadamente cubica, y
resistente al clima. Las rocas y bolones redondos no seran aceptados como material enrocado.

Los tamafios de roca estaran dentro de los limites permitidos segin lo que indiquen los planos; los
intersticios o vacios entre las rocas de tamafio mayor, seran rellenados por fragmentos de roca de
tamaino menor.

El Sub-Contratista presentara certificados expedidos por laboratorios reconocidos, con los resultados
de los ensayos de las caracteristicas fisicas efectuadas a la roca procedente de la cantera propuesta.
Los certificados demostrardn que la roca cumple las siguientes exigencias minimas:

ENSAYOS REALIZADOS REQUERIMIENTOS
Estudio petrografico ignea
Ensayos de Los Angeles-Abrasién-ASTM C 535 /
NTP 400.020 / MTC-E-207
Inalterabilidad ASTM C-88/NTP 400.016/MTC-209 | No mayor al 10%
Compresién Uniaxial de la roca-ASTM D7012-14 Mayor a 250 Kg/cm?
Densidad ASTM C-97/ASTM D 6473-15 No menor a 2.5 g/cm?

No mayor al 40%
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Abrasion: El material utilizado para el enrocado consistird en roca sélida y no deleznable resistente a
la abrasion de grado “A” segln se determina por el “Ensayo de Los Angeles” (menos de 40% de
pérdidas en peso después de 500 revoluciones).

Espesor: Para el disefio de enrocado del proyecto Lacramarca, esta dado por 3 secciones tipo de
acuerdo al modelo hidraulico en funcién de la velocidad, tirante, entre otros parametros de disefio.
Segun la tabla N°44.

Tabla N°44. Modelo Hidraulico.
CATALOGO DE DISENO

Seccion Velocidad (m/s) Espesor (m) Criterios de Resguardo (m)

Tipo 1: liviana 022,50 0.6 Criterio 1: la mayoria de las secciones oscilaran entre
Tipo 2: mediana 2,50a 3,20 0,9 (0.75-0.95)
Tipo 3: pesada 3,20 2 3,50 1,2 Criterio 2: sélo el 10% de las secciones tendra <0.60 m
_ ] >3.50 y zonas Criterio 3: Sera estrictamente mayor al tirante de su
Tipo 4: especial - seccidn

especiales

Seccién Tipo 1 — Liviana (0.60m): Corresponde a un enrocado con curva Granulométrica tipo lll
Seccion Tipo 2 — Media (0.90m): Corresponde a un enrocado con curva Granulométrica tipo V
Seccion Tipo 3 — Pesada (1.20m): Corresponde a un enrocado con curva Granulométrica tipo VII

El espesor serd igual a un lado de la roca (A, B o C) y sera diferente de la cara vista que ira enchapada
en la cara del talud a proteger.

El Espesor del enrocado tendrd una tolerancia de +15% en la parte media-inferior del talud, y una
tolerancia de -15% en la parte media-superior del talud, para la colocacién de las rocas en el talud y
dar la forma ideal en funcidn de cada seccidn tipo de espesor del enrocado, segun lo aprobado en el
estudio de Ingenieria del Subproyecto.

Tamano: Para el caso de la roca, se consideran 03 dimensiones:

Dimensién mayor (A):
Es la dimension mas larga de la roca. Esta tendrd una dimensidn como minimo de 0.60 m.

Dimension menor (C):
Estarad definida por la curva granulométrica y seccion tipo de la escollera y/o enrocado, segun los
planos de disefio emitidos para construccion.

Dimensién de la Curva granulométrica Di (B): El tamafio intermedio B estd en funcién de la Curva
granulométrica (Di) y para calcular el peso de la roca se le considera como él D50. El peso de la roca
serd calculado por la siguiente formula; P = 0.85:(ys-B3).

Los tamanos de las rocas estaran definidos segun la curva granulométrica elegida en funcién de la
seccion tipo que presente el talud a proteger. Se observa los tipos de clases de curva granulométrica

60




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio
Lacramarca - Paquete 11-R07” E
REGION: ANCASH Z= 0 H L A
A'RT|F|C|AL ESPECIFICACIONES TECNICAS ':.% Per(
SUBPROYECTO A1

determinadas a partir del D50 del disefio, desarrollados en los informes de ingenieria del subproyecto,
segln la tabla N°45.

Tabla. 45 curvas granulométricas del Enrocado, indicando el minimo y maximo tamafio permitido

Nominal Riprap
Class by Median dss dso dgs dioo
Particle Diameter
Class Size Min Max Min Max Min Max Max
| 6in 3.7 5.2 5.7 6.9 7.8 9.2 12.0
] 9in 5.5 7.8 8.5 10.5 11.5 14.0 18.0
1l 12in 7.3 10.5 11.5 14.0 15.5 18.5 24.0
v 15in 9.2 13.0 14.5 17.5 19.5 23.0 30.0
\ 18.in 11.0 15.5 17.0 20.5 23.5 27.5 36.0
Vi 21in 13.0 18.5 20.0 24.0 27.5 32.5 42.0
Vil 24 in 14.5 21.0 23.0 27.5 31.0 37.0 48.0
Vil 30in 18.5 26.0 28.5 34.5 39.0 46.0 60.0
I1X 36 in 22.0 31.5 34.0 41.5 47.0 55.5 72.0
X 42in 25.5 36.5 40.0 48.5 54.5 64.5 84.0
Note: Particle size d corresponds to the intermediate ("B") axis of the particle.

El disefio de la curva granulométrica tiene como objetivo obtener unas curvas bien graduada por lo
que el coeficiente de uniformidad D85/D15 tiene como objetivo mantenerse en 2.00, siendo el rango
permitido 1.50y 2.50, para este disefio. Este factor nos permitira tener una mejor distribucion y mayor
cantidad de rocas de grandes dimensiones.

Forma: La forma de la roca serd irregular con una dimensién ligeramente mayor con respecto a la otra
y con una cara plana que quedara expuesta, evitando las rocas de tipo redondeado, sub-redondeado
y muy irregular. La roca presentard aristas vivas o angulosas de 0.10 m como minimo. Estaran libres de
fracturas y diaclasas abiertas que potencialmente puedan generar dafios o ruptura de los bloques.

Condiciones de forma de la escollera individual:

A: Dimensién mayor

B: Dimensidn de la curva granulométrica Di

C (thickness) C: Dimensién menor

A (length)

Las rocas no deben ser delgadas y planas, ni largas ni con forma de aguja. Para controlar la forma de la
roca obtenida en cantera se usa el parametro factor de forma definido como la relacién entre el eje
mayor Ay el eje menor C, de forma que se obtiene la siguiente relacion entre ejes:

Condicion 1: relacién entre ejes;
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A>B>C
Condicion 2: factor de forma;

A/C<3

Ensayos: La frecuencia de los ensayos de la roca a utilizar, sera la especificada en la Tabla 46:

Tabla 46 - Frecuencia de ensayos

Material o Propiedades y . . Lugar de
Producto Caracteristicas Método de ensayo Frecuencia Muestreo
Estudio Petrografico 1 cada 25,000 m3 Cantera
/ng:é’lgr?e Los Angeles - | asTy C535/ NTP400.020 / MTC-E207 | 1cada25000m® | Cantera
Roca para Compresion uniaxial ASTM D 7012-14 1 cada 25,000 m? Cantera
enrocado
Densidad ASTM C-97 / ASTM D 6473-15 1 cada 25,000 m3 Cantera
Durabilidad del Sulfato de | yoy g8 / NTP 400,016 / MTC-209 1cada25000m* | Cantera
Sodio y Magnesio

1.5.1.10.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista proporcionara los equipos y herramientas que garanticen la colocacién y correcto
acomodo de la roca especificada y de cualquier otro material de manera integral, asi como para los
acabados de la construccidn de la defensa riberefia. Los equipos podrdn ser, tractores sobre orugas,
cargadores frontales, retro excavadoras, excavadoras, grias, y/u otros, necesarios para la correcta
ejecucion de la partida, a entera satisfaccion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel freatico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacion que éste tenga.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.10.4 Requerimientos de construccion

EJECUCION

La construccion de las defensas riberefias mediante enrocado se realizard de acuerdo con el disefio
aprobado, que debera considerar una “ufia” insertada en el terreno a modo de anclaje, para evitar la
socavacion al pie del paramento rocoso.

La roca serd acomodada utilizando equipo pesado de movimiento de tierras, incluyendo el apoyo de
personal calificado de construccidn civil, con experiencia en colocacién de enrocados. Los vacios que
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gueden entre las rocas de mayor tamano, seran rellenados con rocas de menor tamafio, colocados de
pafio” conformado.

|Il

tal manera que se garantice la eficiente trabazon, y su operacién en conjunto de

La roca a ser utilizada para reducir el porcentaje de vacios, asi como contribuir a la correcta trabazon
y “amarre” del enrocado, provendra del proceso de explotacidn de las canteras de roca (subproducto
del proceso de voladura), debiendo cumplir las caracteristicas fisico mecanicas requeridas por las
presentes especificaciones técnicas.

Adicionalmente, el acabado de la cara visible del enrocado debe tener la mayor uniformidad posible,
de tal manera que represente realmente la rugosidad utilizada en los calculos hidraulicos y/o
modelamiento hidraulico.

El Sub-Contratista tomara todas las precauciones necesarias, durante la colocaciéon y acomodo del
enrocado, a fin de garantizar la integridad del geotextil, disponiendo de medios como, por ejemplo,
una cama granular de apoyo, de tal manera que el trabajo sea ejecutado a entera satisfaccion de la
Supervision.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad aprobara los trabajos sdélo si satisfacen las exigencias
de la presente especificacion, y si se ajustan a los alineamientos, pendientes, niveles y secciones
indicados en los planos del Proyecto.

Cualquier tipo de deficiencia, relacionada con los aspectos tratados en la presente especificacién
técnica, sera subsanada por el Sub-Contratista, a su costo, sin afectar el plazo de ejecucion contractual.

1.5.1.10.5 Unidad y forma de medicién

La unidad de medida es el metro ctbico (m*) de acuerdo a lo que establecen los planos de disefio. La
precision sera hasta dos decimales.

La forma de medicion serd la sumatoria de los productos, del promedio de areas contiguas, medidas
en Civil 3D, en secciones transversales a cada 20 metros, multiplicado por el espaciamiento entre areas
contiguas.

El precio unitario incluye todos los recursos: equipos, herramientas, mano de obra, y todos los costos
necesarios y suficientes para la correcta colocacion y acomodo de la roca y todo lo requerido en los
planos, especificaciones técnicas y/o lo indicado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
El precio unitario incluye el costo de los ensayos que demuestren la calidad de la roca.

El alcance de la presente partida no incluye el transporte de la roca, el cual serd pagado con la partida
correspondiente.

1.5.1.10.6 Condiciones de pago

Se valorizara el metrado realmente ejecutado, de acuerdo a la forma de medicion establecida, la cual
se sustentara mediante la planilla de metrados correspondiente, firmada por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.
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PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO
Colocacién y Acomodo de Roca en Ufia del Dique Metro cubico (m?3)

1.5.1.11 Conformacioén de relleno no estructural con material propio

1.5.1.11.1 Descripcién

Esta partida se refiere a la colocacién de material propio, en la zona del pie del talud de trasdds de los
diques que conforman la defensa riberefia, y que pertenecen, mayoritariamente al Humedal Villa
Maria.

Teniendo en cuenta que estos trabajos se realizaran en zonas pertenecientes al Humedal Villa Maria,
la cota del espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el
Sub-Contratista deberd tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico
y con ello, la correcta y oportuna ejecucién de la partida, cualquiera sea el grado de saturacion que
éste tenga.

1.5.1.11.2 Materiales a utilizar

No aplica.

1.5.1.11.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra, para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos y herramientas mas adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir
dafios innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizardn el avance fisico de ejecucién, segin
el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

Los equipos de excavacion deberan disponer de sistemas de silenciadores; la omision de éstos sera con
la autorizacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales vigentes, al momento de la ejecucion
de las obras, para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

1.5.1.11.4 Requerimientos de construccion

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobacién, por parte del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, de los trabajos de trazo, replanteo, roce, limpieza y desbroce, demoliciones, asi
como los de remocidén de especies vegetales y cercas que interfieran con los trabajos a ejecutar.

Uno de los aspectos a evaluar por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, es el relacionado al
método de drenaje a utilizar, el tipo de equipos, herramientas, mano de obra, y todo lo relacionado al
proceso constructivo, teniendo en cuenta que en el ambito del Sub-Proyecto A-1, el nivel de agua esta
por encima del nivel de terreno natural, por la presencia del Humedal Villa Maria, siendo necesaria la
implementacién de medidas de abatimiento del nivel fredtico, de tal manera que se garantice la
correcta ejecucion de los trabajos, y por lo tanto, la vida util de las obras.
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1.5.1.11.5 Unidad y forma de medicién

La unidad de medida es el metro cibico (m3) de material realmente excavado, medido de acuerdo a
planos, o de acuerdo a las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, insumos, herramientas, mano de
obra, etc., para la correcta ejecucién de la presente partida, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

1.5.1.11.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Conformacion de relleno no estructural con material propio Metro cubico (m3)

1.5.2 Dique de tierra compactada A1-D-02

1.5.2.1 Excavacién en terreno natural con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.

1.5.2.2 Excavacioén de ufia, con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.2.

1.5.2.3 Perfilado y compactacién en zona de corte

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.3.

1.5.2.4 Conformacion de cuerpo de dique con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.6.

1.5.2.5 Conformacién de corona de dique con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.7.

1.5.2.6 Geotextil no tejido 400 g/m?, inc. colocacién

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.8.

1.5.2.7 Colocacién y acomodo de roca en uia de dique

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.9.
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1.5.2.8 Colocaciény acomodo de roca en talud del dique
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.10.
1.5.3 Dique de tierra compactada A1-1-01

1.5.3.1 Excavacioén en terreno natural con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.
1.5.3.2 Excavacién de ufia, con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.2.
1.5.3.3 Perfilado y compactacién en zona de corte
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.3.
1.5.3.4 Conformacién de cuerpo de dique con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.6.
1.5.3.5 Conformacién de corona de dique con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.7.
1.5.3.6 Geotextil no tejido 400 g/m?, inc. colocacién
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.8.
1.5.3.7 Colocacién y acomodo de roca en uia de dique
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.9.
1.5.3.8 Colocacién y acomodo de roca en talud del dique
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.10.
1.5.4 Dique de tierra compactada A1-I-02

1.5.4.1 Excavacioén en terreno natural con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.
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1.5.4.2 Excavacién de ufia, con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.2.

1.5.4.3 Perfilado y compactacién en zona de corte

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.3.

1.5.4.4 Conformacion de cuerpo de dique con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.6.

1.5.4.5 Conformacién de corona de dique con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.7.

1.5.4.6 Geotextil no tejido 400 g/m?, inc. colocacién

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.8.

1.5.4.7 Colocaciény acomodo de roca en uia de dique

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.9.

1.5.4.8 Colocacién y acomodo de roca en talud del dique

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.10.

1.6 Rampas

1.6.1 Excavacion en terreno natural con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.

1.6.2 Conformacién de cuerpo de rampa con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.6.

1.6.3 Conformacién de corona de rampa con material de préstamo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.7.
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2 OBRAS DE ARTE (REBOSES)

2.1 Estructuras de conexion - reboses
2.1.1 Movimiento de tierras
2.1.1.1 Excavacion estructural para obras de arte

2.1.1.1.1 Descripciéon

La presente Partida se refiere a la excavacidn a realizar, para fines de cimentacion de las estructuras
del tipo, rebose. Por lo tanto, teniendo en cuenta la geometria especificada en los planos, asi como los
volumenes de trabajo, la excavacion se realizard con equipos relativamente livianos, de capacidad de
cucharén, menor a la utilizada en las excavaciones masivas con fines de conformacién de los diques
longitudinales.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista deberd tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacion que éste tenga.

El costo unitario incluye todos los costos necesarios para la excavacién de los prismas establecidos en
los planos, en lo que concierne a equipos, herramientas, mano de obra, etc., cualquiera que sea el tipo
de material a excavar y cualquiera que sea el grado de saturacién que este tenga.

2.1.1.1.2 Materiales a utilizar

No aplica.

2.1.1.1.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra, para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos y herramientas mas adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir
dafios innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de la ejecucién,
segun el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), y que, ademas, esta adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, Ia
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacién que éste tenga.

Los equipos de excavacion deberan disponer de sistemas de silenciadores; la omision de éstos sera con
la autorizacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
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2.1.1.1.4 Requerimientos de construccién

Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobacién, por parte del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, de los trabajos de trazo, replanteo, roce, limpieza y desbroce, demoliciones, asi
como los de remocién de especies vegetales, cercas, y todo lo que interfiera con los trabajos a ejecutar.

Uno de los aspectos a evaluar por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, es el relacionado al
método de drenaje a utilizar, el tipo de equipos, herramientas, mano de obra, y todo lo relacionado al
proceso constructivo, teniendo en cuenta que en el ambito del Sub-Proyecto A-1, el nivel de agua estd
por encima del nivel de terreno natural, por la presencia del Humedal Villa Maria, siendo necesaria la
implementacién de medidas de abatimiento del nivel fredtico, de tal manera que se garantice la
correcta ejecucion de los trabajos, y por lo tanto, la vida util de las obras.

La profundidad y taludes de excavacién se guiaran de acuerdo con lo indicado en los planos de obra,
aprobados por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

2.1.1.1.5 Unidady forma de medicion

La unidad de medida es el metro cibico (m3) de material realmente excavado, medido de acuerdo a
planos.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para la ejecucidon de la presente partida,
cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera sea el grado de saturacion de éste, de acuerdo
a las especificaciones técnicas establecidas.

2.1.1.1.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Excavacidén Estructural para Obras de Arte Metro cubico (m?3)

2.1.1.2 Camade arena

2.1.1.2.1 Descripcion

La presente partida se refiere a los trabajos conducentes a la conformacién de relleno con arena
gruesa, sobre la cual se instalara la tuberia HDPE.

La arena a ser utilizada, debe ser gruesa, libre de raices, materia organica, y todo tipo de elemento o
sustancia que resulte perjudicial al prisma de relleno, o al elemento de HDPE o, al concreto. Su empleo
debera ser autorizado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), existe la posibilidad de que los trabajos se realicen en presencia parcial
o total, de agua; por lo tanto, el Sub-Contratista, si lo considera necesario, debera tomar, a su costo,
las previsiones que resulten indispensables para la correcta y oportuna ejecucién de la partida.
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2.1.1.2.2 Materiales a utilizar

El material a utilizar serd arena gruesa, limpia de todo tipo de impurezas, pudiéndose tomar como
referencia a las especificaciones técnicas citadas en el numeral 2.1.2.1.2.3 del presente documento.

2.1.1.2.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra, para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos y herramientas mas adecuados para la colocacién y compactacion, la cual puede realizarse de
manera hidraulica.

Cualquiera que sea el tipo de equipos que use el Sub-Contratista, debera cumplir las exigencias técnicas
ambientales tanto para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

2.1.1.2.4 Requerimientos de construccién

La ejecucion de la presente partida, podria ser de la siguiente manera, aunque se deja a criterio de la
experiencia del Sub-Contratista, con la indispensable conformidad del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.

e Limpieza de la superficie de terreno natural, sobre la cual se colocara la cama de arena. Tal como
ya se ha expuesto a lo largo del presente documento, por tratarse de trabajos en cauce o en riberas
del Rio Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), existe la posibilidad de aguas superficiales o
subsuperficiales, por lo tanto, si el Sub-Contratista lo considera necesario, debera prever en su
estructura de costos, la presencia de equipos que permitan mantener libre de agua a esta zona de
trabajos, mds aun que podria tratarse de aguas con contenido de sulfatos o cloruros.

e Colocacidén y extendido de la arena.
e Compactacion de la cama de arena, debiendo tener 10 cm, de espesor, terminado.

Se recomienda que el proceso de instalacion de la tuberia, se realice inmediatamente después de
aceptada la ejecucion de la presente partida.

2.1.1.2.5 Unidady forma de medicion

La unidad de medida es el metro cubico (m3), medido de acuerdo a las secciones de disefio,
establecidas en los planos, utilizando secciones transversales a cada 20 metros en tramos rectos y 10
metros en tramos en curva, cuyo promedio de secciones consecutivas se multiplica por la longitud de
cada tramo.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, herramientas, y mano de obra,
necesarios para la correcta ejecucién de la presente partida, de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas. Incluye también el costo de los equipos, insumos, herramientas, y todo lo necesario para
eliminacion de agua, en el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos, se tenga la presencia de
esta, como escorrentia superficial o subsuperficial.
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2.1.1.2.6 Condiciones de pago

Se valorizara el metrado realmente ejecutado, de acuerdo a los alineamientos y niveles establecidos
en los planos, con la indispensable conformidad a satisfaccion, del Contratista Gestor y/o Supervisor
de Calidad.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Cama de arena Metro cubico (m3)

2.1.1.3 Relleno estructural para obras de arte, con material de préstamo

2.1.1.3.1 Descripcion

La presente partida se refiere a los trabajos conducentes a la conformacion de rellenos de las
estructuras del tipo, reboses, utilizando material de préstamo.

Los materiales a utilizar en los rellenos, deberan estar libres de raices, materia organica, y todo tipo de
elemento o sustancia que resulte perjudicial al prisma de relleno, o al elemento de concreto. Su
empleo deberd ser autorizado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, quien de ninguna
manera permitira la colocacidon de materiales de caracteristicas expansivas.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), existe la posibilidad de que los trabajos se realicen en presencia parcial
o total, de agua; por lo tanto, el Sub-Contratista, si lo considera necesario, debera tomar, a su costo,
las previsiones que resulten indispensables para la correcta y oportuna ejecucién de la partida.

2.1.1.3.2 Materiales a utilizar

El material para la conformacion del relleno estructural para obras de arte, sera material de préstamo,
el cual deberd cumplir con las caracteristicas establecidas en las presentes especificaciones.

El material a utilizar sera graduado y no deberd contener elementos extrafios, residuos, ni materiales
organicos. El material que pasa la malla N°40 debera tener limite liquido no mayor de 40%, asi como
Indice de Plasticidad no mayor de 10%. El tamafio méximo del agregado sera de 7.5 cm.

Inspeccidn de calidad y aceptacién

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad debera verificar y comprobar los resultados de los
ensayos realizados por el Sub-Contratista, de todos los materiales utilizados en la conformacion de los
rellenos de las estructuras (reboses), segun los requisitos de los planos de disefio.

Inspeccion de calidad y aceptacion durante el proceso de conformacién del relleno de la estructura:

e E| Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad debera inspeccionar y controlar los parametros de
construccién y la tecnologia de construccién del material seleccionado.

e El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad deberd revisar las dimensiones y cotas de los
rellenos de las estructuras (reboses), de acuerdo a lo especificado en los planos.

71




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio
Lacramarca - Paquete 11-R07” g
REGION: ANCASH Z= OH L A
AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS =
SUBPROYECTO A1

e ElSub-Contratista debera realizar ensayos de compactacién al 95 % de la maxima densidad seca del
Proctor modificado.

2.1.1.3.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista propondra, para consideracion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los
equipos y herramientas mas adecuados para la colocacién y compactacion de las capas de los rellenos
estructurales para obras de arte; los equipos no deben producir dafios innecesarios ni a construcciones
ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de la ejecucién, segun el programa de trabajo, que permita
el desarrollo de las etapas constructivas siguientes, de acuerdo a las exigencias de la presente
especificacion.

Teniendo en cuenta las dimensiones de los prismas de rellenos, la compactacién debera de realizarse
con equipos livianos de compactacion, del tipo planchas compactadoras, vibroapisonadores, o
similares, en funcion de la textura del material a utilizar como relleno. Ademas, los equipos deberan
cumplir las exigencias técnicas ambientales tanto para la emisién de gases contaminantes y ruidos.

Ademads, en aquellos lugares préximos a esquinas o detalles establecidos en la arquitectura hidrdulica,
en los cuales, la labor de la compactacién utilizando los equipos livianos, es practicamente imposible,
el Sub-Contratista tendra que utilizar procedimientos manuales, los cuales necesariamente deberan
de tener la conformidad del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

2.1.1.3.4 Requerimientos de construccion

Antes de iniciar la conformacién de los rellenos de las estructuras (reboses), el terreno base de éste
debera estar completamente limpio, libre de presencia de materia organica, basura, agua, etc. Recién,
cuando este escenario se verifica, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, podra autorizar el
inicio de los trabajos.

Teniendo en cuenta el tipo de equipos de compactacion, los rellenos tendran que ser conformados por
capas de espesor no mayor de 15 cm, terminado. Es requisito indispensable que exista homogeneidad
y adherencia entre las capas del relleno conformado.

Serd responsabilidad del Sub-Contratista asegurar el contenido de humedad que garantice el grado de
compactacién exigido, en las especificaciones técnicas.

Aceptacién de los Trabajos
Los trabajos para su aceptacion estaran sujetos a lo siguiente:
Controles:

Durante la ejecucidon de los trabajos, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad efectuard los
siguientes controles principales:

e Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el Sub-Contratista.
e Supervisar la correcta aplicacion de los métodos de trabajo aceptados.

e Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de transito.
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Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
e Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad exigidos.

e Verificar la compactacion de todas las capas del relleno de la estructura (toma o retorno), o muros
en este caso.

e Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la
superficie.

Calidad de los Materiales

La frecuencia de ensayos de control de calidad de los agregados seran los establecidos en la Tabla 202-
02.

Tabla 202-02 ENSAYO DE FRECUENCIAS

Material o Propiedades y Método de | Norma Norma . Lugar de
- Frecuencia (1)

Producto Caracteristicas ensayo ASTM AASHTO Muestreo
Granulometria MTCE 107 D 6913 T88 1 cada 500 m3 Cantera
Limites de Consistencia | MTCE 111 | D4318 |T89/T90| 1cada500m3 Cantera

Material e

GrzneJ;:r Proctor Modificado | MTCE115 | D1557 | T180 | 1cada500m? | Cantera
Abrasién Los Angeles MTCE 207 C131 T96 1 cada 1000 m? Cantera
Compactacion MTCE 117 | D 1556 T191 1 cada 250 m? Acceso

De cada procedencia de los suelos empleados para la conformacién de los rellenos estructurales para
obras de arte, y para cualquier volumen previsto, se tomaran cuatro (4) muestras y de cada fraccion
de ellas se determinaran:

e Granulometria
e Limites de Consistencia.

e (lasificacion.

Durante la etapa de produccién, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad examinara los
materiales y ordenara el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal,
materia organica o tamafios superiores al maximo especificado.

Calidad del Producto Terminado
La tolerancia admisible en las cotas de los rellenos, sera +/- 0.01 m. de la cota proyectada.

Compactacién

Las densidades individuales (Di) deberan ser, como minimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de la
maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado de referencia (De).

Di >' 0.95 De
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Para el cdlculo de la densidad in situ, se podra utilizar el método del cono de arena y alternativamente
el método por reemplazamiento de agua o densimetro nuclear.

El incumplimiento de estos requisitos originard el rechazo de la capa o del relleno, en su totalidad.

Los ensayos de laboratorio serdn efectuados por el Sub-Contratista; para ello deberan presentar
certificados de calibracion de los equipos a emplear, realizados por empresas acreditadas por INACAL
o en su defecto por patrones acreditados por este. Los certificados de calibracién deben tener una
antigiedad méxima de 6 meses durante la ejecucién de las actividades.

2.1.1.3.5 Unidady forma de medicion

La unidad de medida es el metro cubico (m3) de material realmente compactado, medido de acuerdo
a los prismas establecidos en los planos.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios en equipos, herramientas, y mano de obra,
necesarios para la correcta ejecucién de la presente partida, de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas. Incluye también el costo de los equipos, insumos, herramientas, y todo lo necesario para
eliminacion de agua, en el supuesto que, durante la ejecucion de los trabajos, se tenga la presencia de
esta, como escorrentia superficial o subsuperficial; también incluye el costo de procedimientos
manuales de compactacion, en aquellos lugares de dificil acceso de los equipos livianos.

2.1.1.3.6 Condiciones de pago

La medicidn o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Relleno Estructural para Obras de Arte, con material de préstamo Metro cubico (m3)

2.1.2 Obras de concreto
2.1.2.1 Concreto f'c=100 kg/cm?

2.1.2.1.1 Descripcién

En el presente apartado se trata lo relacionado a la produccién de elementos de concreto, como parte
de las actuaciones en el ambito del Sub-Proyecto A-1. Las obras de concreto se refieren a todas
aquellas ejecutadas con una mezcla de cemento, material inerte (agregados, fino y grueso), agua y
aditivos, la cual debera ser disefiada por el Sub-Contratista a fin de obtener el concreto que cumpla las
caracteristicas especificadas en los planos del proyecto, las especificaciones, y las instrucciones del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, de acuerdo a las condiciones necesarias de cada
elemento estructural.

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad comprobara en cualquier momento, la buena calidad
de la mezcla, el procedimiento de producciéon, colocacidon, curado, etc., teniendo autoridad para
rechazar todo producto defectuoso.

74




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio

Lacramarca - Paquete 11-R07”
REGION: ANCASH

OHLA

Per(

7/

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUBPROYECTO A1

Los precios unitarios vinculados a concreto, incluyen el costo por concepto de suministro de la
totalidad de materiales, insumos, equipos, herramientas y mano de obra, necesarios, asi como los
procesos de: almacenamiento, transporte desde almacén hacia el respectivo frente de trabajo,
dosificacidon, mezclado, transporte, colocacion, compactacién y curado de concreto, cualquiera sea la
resistencia a la compresion que especifique el Expediente Técnico a lo largo de su contenido.

Incluye también el costo de los disefios de mezcla, y las pruebas necesarias para demostrar la calidad
del concreto producido en obra.

Las especificaciones técnicas establecidas, son de estricto cumplimiento, inclusive en aquellas obras o
elementos, cuyo metrado sea muy pequefio.

2.1.2.1.2 Materiales a utilizar

2.1.2.1.2.1 Cemento

El cemento a utilizar sera Pértland, el cual deberd cumplir lo especificado en la Norma ASTM-C150, la
Norma Técnica Peruana NTP334.009, o la Norma AASHTO M85.

Si los documentos del proyecto o una especificacidn particular no seialan algo diferente, se empleara
Cemento Tipo V.

De acuerdo a lo que establece la Norma E.060 y de acuerdo a los resultados de los analisis de contenido
de sulfatos en muestras de suelo, del agua que circula en el cauce del Rio Lacramarca,
mayoritariamente producto de los excedentes de riego, etc., corresponde especificar el uso de
Cemento Portland Tipo V para todas las obras que requieren produccidon de concreto, en el Sub-
Proyecto A-1.

El cemento debe encontrarse en perfecto estado en el momento de su utilizacidn. Debera almacenarse
en lugares apropiados que lo protejan de la humedad, ubicandose en los lugares adecuados. Los envios
de cemento se colocardn por separado; indicandose en carteles la fecha de recepcién de cada lote para
su facil identificacién inspeccién y empleo de acuerdo al tiempo. Cada lote o recepcidon de cemento,
deberad llegar con su correspondiente certificado de calidad del material, donde se pueda revisar la
trazabilidad entre la documentacion y el lote de cemento recibido. Se debe presentar para aprobacion
del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, antes de su uso.

El Sub-Contratista debera certificar la antigliedad y la calidad del cemento, mediante constancia del
fabricante, la cual sera verificada periddicamente por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad,
en ningun caso la antigliedad deberd exceder de 3 meses.

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad puede solicitar los certificados de pruebas en la fabrica
en cualquier momento durante el proceso de la obra e indicar su conformidad sobre el cemento que
se esta recibiendo. Sin embargo, la aceptacién del cemento en planta, no elimina el derecho del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad de probar el cemento en cualquier momento durante la
ejecucidn de la obra. El transporte entre la fabrica y el lugar de la obra o entre el depésito y los frentes
de trabajo se efectuard por medios tales que protejan al cemento de una exposicién a la humedad.
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Se muestreard el cemento segln las especificaciones siguientes. Cada muestra sera analizada en
cuanto a: fineza, tiempo de fragua, pérdida de ignicidn, resistencia a la compresidn, contenido de aire,
falsa fragua, andlisis quimico incluyendo dlcalis y composicién. Las pruebas indicadas deberan llegar
junto con los respectivos certificados de calidad del cemento.

El total de los dlcalis en el cemento no excederd 0.6%. El Contratista comunicara al Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad por escrito el nombre de la fabrica o proveedor que suministrara el cemento,
si el material sera entregado a granel o en bolsas y los nimeros de las drdenes de compra y otros
documentos que permitan identificar al cemento. Después de recibir estas notificaciones, la fuente de
abastecimiento del cemento no podra ser cambiada sin la comunicacién al Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.

Cada lote de cemento en bolsas sera almacenado de tal manera que permita el acceso necesario para
su inspeccion o identificacidn. El cemento estara libre de grumos o endurecimientos debidos a un
almacenaje prolongado. En caso que se encuentre que el cemento contiene grumos por haberse
excedido el tiempo de almacenaje o contenga materiales extrafios, el cemento sera tamizado por una
malla No. 100 standard.

Cualquier volumen de cemento mantenido en almacenaje por el Sub-Contratista por periodos
superiores a los 90 dias, sera probado por cuenta de éste, antes de su empleo. Si se encuentra que no
es satisfactorio no se permitira su uso en obra y su costo sera cubierto por el Sub-Contratista.

Las tolvas de almacenamiento del cemento a granel serdn herméticas, estas tolvas seran vaciadas y
limpiadas por el Sub-Contratista conforme sea requerido por la condicién de cemento almacenado en
circunstancias normales.

2.1.2.1.2.2 Agua

De acuerdo a lo que establece la Norma E.060, el agua a ser utilizada en la produccion de concreto,
deberd satisfacer al menos, las siguientes condiciones:

(1) El agua debera ser, de preferencia, potable.
(2) Se aceptara el uso de agua no potable, sélo si se cumplen las siguientes condiciones:

e Estar limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, acidos, alcalis, sales, materia
organica, y otras sustancias que puedan ser dafiinas al concreto, acero de refuerzo o elementos
embebidos.

e El disefio de la mezcla serd realizado con el agua de la fuente que realmente va a ser utilizada
en la produccidn del concreto.

e La resistencia alcanzada a los 7 y 28 dias de edad, de las mezclas preparadas con agua no
potable, debe ser no menor al 90% de la resistencia que se alcanza en mezclas preparadas con
agua potable. En este caso, se tomara en cuenta lo dispuesto por la NTP 334.051.

e Cuando se empleen otras fuentes o, cuando se mezcle agua de dos o mas procedencias, el
agua deberd ser calificada mediante ensayos. Los requisitos primarios para esta calificacion
serdn los indicados en la siguiente Tabla.
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Tabla 438-02
Limites quimicos opcionales para el agua de mezclado
Limite )
Contaminante 5 Método de ensayo
pPpm
A, Cloruro como CI°
1. En concreto pretensado, tableros de puentes, o designados 500° NTP 339.076

de otra manera.

2.0tros concretos reforzados en ambientes himedos o que
contengan aluminio embebido, o metales diversos, o con 1.000% NTP 339.076
formas galvanizadas permanentes.

B. Sulfatos como SO~ 3.000 NTP 339.074
C. Alcalis como (Na;0 + 0,658 K;0) 600 ASTM C 114
D. Sdlidos totales por masa 50.000 ASTM C 1603

ppm es la abreviacion de partes por millén.
® Cuando el productor pueda demostrar que estos limites para el agua de mezcla pueden ser excedidos, los requerimientos
para el concreto del Codigo ACI 318 regiran. Para condiciones que permiten utilizar cloruro de calcio (CaCl;) como aditive
acelerador, se permitira que el comprador pueda prescindir de la limitacion del cloruro
(3) Las sales u otras sustancias nocivas para el concreto, que se identifiquen en los agregados y/o en
los aditivos, deberdn ser sumados a las cantidades que aportaria el agua para la mezcla, de manera
gue este total es el que se toma en cuenta para el analisis de sustancias nocivas.

(4) En el ambito del Sub Proyecto A-, no esta permitido el uso de agua de mar, para la produccién de
concreto.

(5) Si se opta por efectuar curado con agua, esta debera proceder de la fuente autorizada por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. Igual disposicidn aplica para el lavado de los equipos
de mezclado y transporte, utilizados.

(6) En concordancia con lo dispuesto por la Norma E.060, en la preparacién y curado del concreto,
solo esta permitido el uso de agua no potable, “si se encuentra libre de cantidades perjudiciales
de aceites, acidos, dlcalis, sales, materia organica y otras sustancias que puedan ser daiiinas al
concreto, acero de refuerzo o elementos embebidos”.

Si existiera alguna duda respecto a la conveniencia del agua para el concreto, se haran analisis quimicos
para investigar la influencia que tiene ésta sobre la resistencia del mortero de cemento. El mortero
para esta prueba se hara de una parte de cemento y seis partes de arena por peso, debiendo cumplirse
lo indicado en la tercera vifieta del numeral (2).

2.1.2.1.2.3 Agregado fino (arena)

Se considera como agregado fino, a aquel material que pasa la malla de N° 4 (4.75 mm). Provendra de
arenas naturales o de la trituracion de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituracidon no podra
constituir mas de treinta por ciento (30%) del agregado fino.

La arena natural estara constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, durables y aptos
para la trabajabilidad del concreto.

En la produccién artificial del agregado fino no se aprobard el uso de rocas que se quiebren en
particulas laminares, planas o alargadas, independientemente del equipo de procesamiento
empleado. Se entiende por particula laminar, plana o alargada, aquélla cuya maxima dimension es
mayor de cinco veces su minima dimensién.
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El agregado fino debera cumplir con los siguientes requisitos:
(1) Contenido de sustancias perjudiciales
El siguiente cuadro sefiala los requisitos de limites de aceptacién.
Caracteristicas Norma de Masa Total de la Frecuencia
Ensayo Muestra
Terrones de arcilla y particulas deleznables MTC E 212 3.00 % (max.) Cada 1000 m3
Material que pasa el tamiz de 75 pm (N° 200) | MTC E 202 3.00 % (méx.) Cada 1000 m?
Cantidad de particulas livianas MTC E 211 0.50 % (max.) Cada 1000 m3
Contenido de sulfatos, expresado como SO4 1.20 % (méx.) Cada 1000 m3

Ademads, no se permitird el empleo de arena en el ensayo colorimétrico para deteccién de materia
organica, segun norma de ensayo Norma Técnica Peruana 400.013 y 400.024, produzca un color mas
oscuro que el de la muestra patron.

(2) Reactividad

El agregado fino no podra presentar reactividad potencial con los alcalis del cemento. Se considera
gue el agregado es potencialmente reactivo, si al determinar su concentracidn de SiO; y la reduccidn
de alcalinidad R, mediante la norma ASTM C289, se obtienen los siguientes resultados:

SiO; > R cuando R >70

Si0,>35+0,5R cuandoR< 70

La frecuencia del ensayo de reactividad serd de uno cada 1,000 m?.
(3) Granulometria

La curva granulométrica del agregado fino debera encontrarse dentro de los limites que se sefialan a
continuacion:

El agregado fino serd de granulometria uniforme debiendo estar comprendida entre los limites
indicados en la tabla siguiente:

TAMIZ (mm) PORCENTAIJE QUE PASA
9.5 mm (3/8") 100
4.75 mm No. 4 95-100
2.36 mm No. 8 80-100
1.18 mm No. 16 50-85
600 mm No. 30 25-60
300 mm No. 50 10-30
150 mm No. 100 2-10

En ningln caso, el agregado fino podrd tener mas de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material
retenido entre dos tamices consecutivos.
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A fin de determinar el grado de uniformidad, se hard una comprobaciéon del mdédulo de fineza con
muestras representativas enviadas por El Sub-Contratista al laboratorio de todas las fuentes de
aprovisionamiento autorizadas, no debiendo ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1.

Durante el periodo de construccidon no se permitirdn variaciones mayores de 0.2 en el mdédulo de
fineza, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la formula de trabajo.

El médulo de fineza de los agregados finos sera determinado, sumando a los porcentajes acumulativos
en peso de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Standard N°. 4, 8, 16, 30, 50 y 100
y dividiendo por 100.

La frecuencia del ensayo de granulometria serd de uno cada 250 m3.
(4) Durabilidad

El agregado fino no podra presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o quince por ciento
(15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, segln
la norma MTC E 209.

En caso de no cumplirse esta condicidn, el agregado podra aceptarse siempre que, habiendo sido
empleado para preparar concretos de caracteristicas similares, expuestas a condiciones ambientales
parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio. Esta condicion
deberd ser debidamente sustentada con pruebas y documentacion.

La frecuencia del ensayo de durabilidad sera de uno cada 1,000 m?.

(5) Limpieza

El equivalente de arena, medido segun la norma MTC E 114, sera sesenta (75% min.).
La frecuencia del ensayo de equivalente de arena serd de uno cada 1,000 m3,
Almacenamiento:

En la zona de produccion del concreto, los agregados seran almacenados en forma adecuada para
evitar su contaminacién con sustancias extrafias. Se descargardn de modo adecuado a fin de evitar
segregacion de tamafios. Los agregados almacenados en pilas o tolvas estaran protegidos del sol, para
evitar su calentamiento.

No se permitira por ningun motivo, el uso de agregado contaminado, para la produccién de concreto.

2.1.2.1.2.4 Agregado grueso

Se considera como agregado grueso, al material granular que queda retenido en el tamiz o malla N° 4
(4.75 mm). Serd grava natural o provendra de la trituracién (y/o chancado) de roca, grava u otro
producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:
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El agregado grueso debe ser duro, resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales extrafios o de
polvo, los cuales, en caso de presentarse, deberan ser eliminados mediante un procedimiento
adecuado, aprobado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

La forma de las particulas mds pequefias del agregado grueso de roca o grava triturada debera ser
generalmente cubica y debera estar razonablemente libre de particulas delgadas, planas o alargadas
en todos los tamafios. Se entiende por particula delgada, plana o alargada, aquélla cuya dimensidn
maxima es 5 veces mayor que su dimensién minima.

(1) Contenido de sustancias perjudiciales
El siguiente cuadro, sefiala los limites de aceptacién.

SUSTANCIAS PERJUDICIALES

CARACTERISTICAS N(E):;\:egE MC\S:/ILOEZ¢II;:E FRECUENCIA
Terrones de Arcilla y particulas deleznables MTCE 212 3.0 % max. Cada 1,000 m*
Cantidad de Particulas Livianas MTCE 211 0.50 % max. Cada 1,000 m?
Contenido de sulfatos, expresados como ion SO4 = 1.00 % max. Cada 1,000 m*
Contenido de Cloruros, expresado como ion Cl 0.10 % max. Cada 1,000 m*

(2) Reactividad

El agregado no podrd presentar reactividad potencial con los alcalis del cemento, lo cual se comprobara
por idéntico procedimiento y anadlogo criterio que en el caso de agregado fino.

La frecuencia del ensayo de reactividad serd de uno cada 1,000 m3.
(3) Durabilidad

Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo MTC E 209), no podran superar el doce por ciento
(12%) o dieciocho por ciento (18%), segun se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

La frecuencia del ensayo de durabilidad sera de uno cada 1,000 m?.
(4) Abrasion L.A.

El desgaste del agregado grueso en la maquina de Los Angeles (norma de ensayo MTC E 207) no podra
ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

La frecuencia del ensayo de abrasién sera de uno cada 1,000 m3.
(5) Granulometria

La gradacién del agregado grueso deberad satisfacer una de las siguientes franjas, segun se especifique
en los documentos del proyecto o apruebe el Supervisor con base en el tamafio maximo de agregado
a usar, de acuerdo a la estructura de que se trate, la separacidn del refuerzo y la clase de concreto
especificado.
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Porcentaje que pasa
Tamiz (mm)
AG-7 AG-67 AG-57 AG-467 AG-357 AG-4 AG-3
63 mm (2,5") - - - - 100 - 100
50 mm (2") - - - 100 95-100 100 90 -
100
37,5mm (1%") - - 100 95-100 - 90-100 | 35-70
25,0mm (1") - 100 95-100 - 35-70 20-55 0-15
19,0mm (3") 100 90 - 100 - 35-70 - 0-15 -
12,5 mm (%") 90 - 100 - 25-60 - 10-30 - 0-5
9,5mm (3/8") 40-70 20-55 - 10-30 - 0-5 -
4,75 mm (N° 4) 0-15 0-10 0-10 0-5 0-5 - -
2,36 mm (N°8) 0-5 0-5 0-5 - - - -

La frecuencia del ensayo de durabilidad sera de uno cada 250 m?.

(6) Forma

El porcentaje de particulas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, determinados segun la
norma MTC E 221, no deberan ser mayores de diez por ciento (10%). La frecuencia del ensayo de
chatas y largas serd de uno cada 250 m3.

Ademads, el tamafio maximo del agregado grueso, no debera exceder los 2/3 del espacio libre entre
barras de la armadura y en cuanto al tipo y dimensiones del elemento estructural a llenar se observara
las recomendaciones en la siguiente tabla:

Losas
Dimension Min. de la | Muros Armados vigas Muros sin Losas ligeramente
L fuertemente .
seccion en pulgadas y columna Armar armadas o sin armar
armadas
2%-5 % -3/4 3/4 3/4-1 3/4-1%
6 -11 3/4-1% 1% 1% 1%-3
12-29 1%-3 3 1%-3 3-5

2.1.2.1.2.5 Aditivos

El uso de aditivos en el concreto, tales como incorporadores de aire, plastificantes, retardadores,
aceleradores, endurecedores, etc. pueden ser adicionados racionalmente a la mezcla siempre que sea
necesario, en proporciones definidas por el Contratista y aprobadas por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, en base a los ensayos en el laboratorio.

El Contratista, también debera someter las muestras de los aditivos propuestos para la aprobacién del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, el que puede solicitar pruebas de estas muestras en
cualguier momento dado durante la ejecucion de la obra.

Cuando se requiera o se permita el uso de aditivos, éstos cumpliran con las normas apropiadas
siguientes:
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a) Aditivos incorporados de aires : ASTM 260
b) Aditivos aceleradores, retardadores o reducidores de agua: ASTM 494
c) Aditivos puzolanicos : ASTM 618

Los aditivos tendran la misma composicidon y se emplearan con las proporciones sefialadas en el disefio
de las mezclas. No se permitird el empleo de aditivos que contengan cloruro de calcio.

A la recepcion de los aditivos, se debera adjuntar los certificados de calidad de dichos productos, la
documentaciéon presentada deberd tener trazabilidad entre documento y lote recibido. Los aditivos
no podran ser utilizados si no cuentan con sus respectivos certificados de calidad.

2.1.2.1.3 Equipo a utilizar

El Contratista podra utilizar equipos livianos del tipo mezcladora, existiendo en el mercado peruano,
de 7,9, 12 y 14 pies cubicos.

También podra utilizar equipos pesados del tipo mixer, cuyo volumen oscila en alrededor de 7.00 m3,
de capacidad. En este ultimo caso, previamente a su uso, los equipos deberdan ser sometidos a
calibracion en campo, en presencia del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, quien dara la
conformidad y autorizacion para su uso. En el supuesto que, el Contratista opte por subcontratar el
suministro de concreto, igualmente los equipos del proveedor deben pasar obligatoriamente por el
proceso de calibracion, a fin de verificar el cumplimiento de las proporciones en peso de los insumos
necesarios para la produccién de concreto.

En cualquiera de los casos, el Contratista deberd emplear vibradores eléctricos, o con motor a gasolina,
para realizar el proceso de compactacion del concreto, siendo una exigencia antes de emitir la
autorizacidn de concretado, de parte del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, tener al menos,
un vibrador de retén. Salvo en el caso estrictamente particular, de la colocaciéon de concreto para
solados, la compactacion se podra realizar empleando regla.

2.1.2.1.4 Requerimientos de construccion

2.1.2.1.4.1 Requisitos del concreto

En principio, el concreto debe ser producido siguiendo el Cédigo ACI 304R-00 “Guide for Measuring,
Mixing, Transporting and Placing Concrete”.

Ademas, se tomardn en cuenta en caso complementario o ampliatorio, lo establecido por los siguientes
cadigos y normas, que siguen el orden secuencial de prioridad:

a) ACI 318.19 Building code Requirements
b) Concrete Manual - Bureau of Reclamation
c) ASTM

d) DIN

e) Reglamento Nacional de Edificaciones
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La calidad del concreto cumplira con los requisitos de resistencia a la compresién (f'c) especificada en
los planos de disefio y durabilidad expresada por la relacién agua / cemento.

La resistencia especificada a la rotura a la compresion, en kg/cm?, se determinara por medio de
ensayos de cilindros standard de 6” x 12", o 4” x 8”, fabricados y ensayados de acuerdo a la norma
ASTM C39, a los 7 y 28 dias de edad. La cantidad debe ser: un juego de muestras cada 50 m3 y/o un
juego de muestras por cada tipo de concreto colocado.

2.1.2.1.4.2 Entrega por el Contratista

Los requerimientos para las entregas por el Contratista en relacién con las obras de concreto se
describen en las Clausulas correspondientes en las Especificaciones. Para conveniencia, se resumen a
continuacion:

2.1.2.1.4.3 Certificados

Se proporcionara certificados de calidad y pruebas, de los fabricantes y proveedores de los siguientes
materiales e insumos, de conformidad con las normas pertinentes vigentes:

a) Cemento

b) Aditivos

c) Acero de refuerzo

d) Materiales para juntas
e) Otros

Asimismo, el Contratista proporcionara:

a) Certificados de calibracién para los aparatos de pesado y distribucion de las plantas dosificadoras y
mezcladoras.

b) Certificados de resultados de los ensayos de cualquier ensayo subsecuente llevado a cabo en los
materiales mencionados, agua, agregados, concreto, etc.

2.1.2.1.4.4 Otras entregas

El Contratista presentara su propuesta para lo siguiente, en lo que corresponda a las obras:
a) Disposicidn de las juntas de construccion y plan de vaciado.

b) Detalles de construccién para la instalacién de retenes de agua.

c) Medidas especiales para enfrentar circunstancias especiales.

d) Métodos, equipos y personal para concreto rociado, de corresponder.

e) Métodos y materiales para anclajes en concreto y roca, de corresponder.

2.1.2.1.4.5 Registro de autorizacién de colocacién de concreto

El Contratista presentara al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad el formato de autorizacion de
vaciado de concreto antes de iniciar los trabajos de concretado, en el que se detallaran:
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a) Nombre de la estructura

b) Lugar de vaciado

c) Volumen de concreto

d) Resistencia del concreto

e) Tipo de cemento

f) Temperaturas

g) Detalles de obra, lineas y elevaciones, limpieza, partes empotradas, materiales y equipo disponible
h) Pruebas de slump

i) Muestras para rotura

Adicionalmente, el Contratista mantendra un registro exacto y actualizado de las fechas, hora,
condiciones climaticas en el momento que se coloco el concreto.

2.1.2.1.4.6 Clase de concreto

Para cada tipo de construccion en las obras, la calidad del concreto especificada en los planos se
establecerd segln su clase, definida en base a las siguientes condiciones:

a) Resistencia a la compresion especificada, f'c a los 28 dias de edad.

b) Cemento Portland, Tipo V.

c) Relacién de agua / cemento en peso, maxima permisible incluyendo la humedad libre en los
agregados, por requisitos de durabilidad e impermeabilidad.

d) Consistencia de la mezcla de concreto, en base al asentamiento maximo (slump) permisible.

De acuerdo a lo especificado en los planos de disefo, las diferentes clases de concreto para las
construcciones del proyecto, deberan cumplir también con los requisitos que se indican en la tabla
siguiente:

. . Dimensién
. Resistencia a la L. . -
Tipo de .. Relacion Asentamiento | maxima de
Uso compresion a los
concreto , » | agua/cemento (pulgadas) agregados
28 dias (kg/cm?)
(pulgadas)
Solados
C-100 Zapata Cartel 100 1"
C-175 Obra 175 Segln disefio | Segun disefio 1”
C-280 Concreto 280 %" - 1"
estructural

De acuerdo a la Norma E.060, “el tamafio maximo nominal del agregado grueso, no debe ser superior
a ninguna de:

(a) 1/5 de la menor separacion entre los lados del encofrado.

(b) 1/3 de la altura de la losa, de ser el caso.

84




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio

Lacramarca - Paquete 11-R07”
REGION: ANCASH

OHLA

Per(

7/

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUBPROYECTO A1

(c) 3/4 del espaciamiento minimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes
de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos.

La cantidad de cemento para concretos de 280 kg/cm? no debe sobrepasar de 425 kg/m?3.
Las resistencias de los concretos arriba indicados corresponden a un asentamiento (slump) sin aditivos.

El Sub-Contratista suministrara al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, los disefios de mezcla
necesarios para cumplir con los requisitos de resistencia, durabilidad, impermeabilidad y buenas
condiciones de todas las obras de concreto autorizadas. El Contratista podrd variar de acuerdo a los
requerimientos de calidad de obra las proporciones de la mezcla con el consentimiento escrito del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. Los materiales propuestos para la fabricacion del
concreto seran seleccionados por el Contratista, con suficiente anticipacién del tiempo en que seran
necesitados en la obra y se entregaran al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, muestras
adecuadas de los materiales propuestos por lo menos 30 dias anticipadamente a la fecha de inicio de
la produccion del concreto.

Estas muestras seran en suficiente cantidad para permitir efectuar el nimero de pruebas que sea
necesario, para determinar las proporciones de los materiales.

La determinacion de la resistencia a la compresidn en kg/cm? se efectuard en cilindros de prueba de
6" x 12", de acuerdo con la ASTM-C-39 y/o ACI-214. Las pruebas y andlisis del concreto seran hechas
por el Contratista a intervalos frecuentes en nimero de 3, a los 7 y 28 dias, respectivamente, y las
mezclas empleadas seran cambiadas siempre y cuando se verifique por razones de economia, facilidad
de trabajo, densidad, impermeabilidad, acabado de la superficie, resistencia y compatibilidad del
tamafio de agregado grueso con el tipo de estructura.

El Contratista proporcionara facilidades adecuadas para el muestreo del concreto.

2.1.2.1.4.7 Diseio de mezclas de concreto

El Contratista presentard detalles de las mezclas disefadas para todas las resistencias de concreto
referidos para las obras.

La determinacién de la proporcién de agregados, cemento y agua del concreto se realizard mediante
mezclas de prueba, de modo que se logre cumplir con los requisitos de trabajabilidad,
impermeabilidad, resistencia y durabilidad exigidos para cada clase de concreto.

Las series de mezclas de prueba se haran con el cemento Pdrtland Tipo V, o el que se haya especificado,
con proporciones y consistencias adecuadas para la colocacién del concreto en obra, usando las
relaciones agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de concreto. Para cada
relacion agua/cemento se ensayaran por lo menos 12 especimenes, los cuales se someteran al ensayo
de resistencia a la compresidon en numero de 6, a los 7 y 28 dias de edad, para poder determinar la
curva de relacién entre la relacidén agua/cemento vy la resistencia a la compresion.

La relacién agua/cemento, maxima permisible para cada clase de concreto, seleccionada para
satisfacer los requisitos de durabilidad y resistencia, establecidos en las presentes Especificaciones o
Planos, deberd ser aquella que muestre en la curva una resistencia promedio mayor que la resistencia
especificada a la compresion.
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Se debe asegurar que el promedio de cualquier grupo de 3 pruebas consecutivas de resistencia sea
igual o mayor que la resistencia especificada (f'c) y no mas de 10% de las pruebas individuales de
resistencia tendran valores menores que la resistencia especificada.

En lineas generales, el concreto debe ser plastico, trabajable y apropiado para las condiciones
especificas de colocacién y, que, al ser adecuadamente curado, tenga resistencia, durabilidad,
impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las estructuras que conforman las obras
y con los requerimientos minimos que se especifican en las normas correspondientes y en los planos
respectivos.

2.1.2.1.4.8 Dosificacidn, mezclado, colocacidn y consolidacion del concreto

El concreto a ser colocado al interior de los encofrados, debe ser plastico, trabajable y apropiado para
las condiciones especificas de colocacién y, que, al ser adecuadamente curado, tenga resistencia,
durabilidad, impermeabilidad y densidad, de acuerdo con los requisitos de las estructuras que
conforman las obras y con los requerimientos minimos que se especifican en las normas
correspondientes y en los planos respectivos.

El Sub-Contratista sera responsable de la uniformidad del color del acabado de las estructuras
expuestas terminadas, incluyendo las superficies en las cuales se hayan reparado imperfecciones en el
concreto. No serd permitido vaciado alguno sin la previa aprobacion del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, sin que ello signifique disminucidn de la responsabilidad que le compete al
Contratista por los resultados obtenidos, durante el plazo de responsabilidad establecido en el
Contrato.

2.1.2.1.4.9 Preparacién del equipo y de los lugares de colocacién

Antes de colocar el concreto, todo el equipo para el mezclado y el transporte deberd estar limpio, se
eliminardn todos los desperdicios que van a ser ocupados por el concreto, las superficies del encofrado
deberdan estar limpias y libres de cualquier material ajeno al concreto. Se procedera al humedecimiento
de las superficies de encofrado y superficies donde se vaciara el concreto. El acero de refuerzo estara
completamente limpio de contaminacion daiina. El agua debera ser retirada del lugar donde se ha de
depositar el concreto, salvo que se emplee un sistema de colocacidon por manga flexible u otro sistema
aprobado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. Se eliminara la lechada y todo otro
material defectuoso o suelto de la superficie del concreto endurecido antes de que se agregue
concreto adicional.

2.1.2.1.4.10 Dosificacién del concreto

La proporcién de mezclas de concreto se hard en peso, el equipo de dosificacidon permitira que las
proporciones de cada uno de los materiales que componen la mezcla, puedan ser medidas en forma
precisa y verificada facilmente en cualquier etapa del trabajo. El cemento y los agregados se mediran
por peso en forma separada. La medicidn del agua de mezclado se hard con medidores de volumen
con tanques de medicidn cilindricos, con una precision de 1%.
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La medicion en peso se hard con una precisidon dentro de 1% para el cemento y 2% de precisién para
los agregados.

Si el Sub-Contratista opta por la utilizacién de aditivos, previa autorizacién del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, de cualquier tipo: acelerantes de fragua, reductores,

En el supuesto que se usen equipos mixer, propios o de proveedores autorizados, es requisito
indispensable que el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, verifiquen la calibracién de los
equipos a fin de garantizar la exactitud de pesado de las balanzas para el cemento y agregados, lo
mismo que los equipos de medicién del agua, asi como de los aditivos. El Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, tienen el derecho de solicitar la verificacidon de la calibracidn, en cualquier
momento, durante el plazo de ejecucién de la obra.

2.1.2.1.4.11 Mezclado del concreto

Todo el concreto se mezclara hasta que exista una distribucidon uniforme de todos los materiales y se
descargard completamente antes de que la mezcladora se vuelva a cargar.

El equipoy los métodos para mezclar concreto seran los que produzcan uniformidad en la consistencia,
en los contenidos de cemento y agua y en la graduacién de los agregados, de principio a fin de cada
revoltura en el momento de descargarse.

El mezclado del concreto se hara en dosificadora aprobada. El volumen del material mezclado no
excedera la capacidad garantizada por el fabricante o del 10 % en mas de la capacidad nominal.

La velocidad del mezclado se medird desde el momento en que todos los materiales sélidos se hallen
en el tambor de mezclado con la condicién de que toda el agua se haya afiadido antes de transcurrido
una cuarta parte del tiempo en mezclado.

Los tiempos minimos de mezclado serdn:

e Un minuto y medio para mezcladoras de 1.0 m3 o menos de capacidad.

e Para mezcladoras con capacidades mayores de 1.0 m? se aumentara el tiempo de mezclado, 15
segundos para cada metro cubico o fraccidn adicional de capacidad.

El concreto premezclado se mezclara y entregara de acuerdo con los requisitos establecidos en la
norma ASTM-C 94 de “Especificaciones de concreto premezclado”.

La eficiencia del equipo de mezclado serad controlada mediante la prueba de la funcién mezcladora,
segln la norma USBR designacién 26 de esta prueba, del Concrete Manual.

Sobre la base de los resultados de esta prueba el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad podra
disponer el retiro o arreglo de la mezcladora, o bien determinar las condiciones de funcionamiento
(carga maxima, velocidad de rotaciéon, etc.) mas aptas para poder garantizar la uniformidad de la
calidad especificada de concreto.

87




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio
Lacramarca - Paquete 11-R07” g
REGION: ANCASH Z= OH L A
AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS =
SUBPROYECTO A1

2.1.2.1.4.12 Transporte del concreto

El concreto se transportara al lugar de depdsito final por medios que eviten la segregacidn o pérdida
de materiales, aumento indebido de temperatura o pérdida de consistencia.

Los equipos para conducir, bombear y transportar seran de tal tamafio y disefio que aseguren un flujo
continuo del concreto al extremo de entrega, sin segregacion de los materiales.

El transporte de concreto que no pueda ser colocado a pie de mezcladora, se hard en camiones
mezcladores asegurando que el concreto sea suministrado sin interrupciones en la obra, en el volumen
y periodo de tiempo de colocacién previsto.

El concreto serd depositado en los encofrados lo mas cerca posible a su posicién final con el propdsito
de evitar el re manipuleo y no tendra una caida libre de mas de un metro.

Cuando el concreto deba ser vertido desde cierta altura, deberda mantenerse unido conduciéndolo por
tubos flexibles, cuyo extremo inferior esté cerca del lugar de colocacién.

2.1.2.1.4.13 Colocacion del concreto

Antes del vaciado se removeran todos los materiales extranos que pueda haber en el espacio que va a
ocupar el concreto. La limpieza final se hara mediante un chorro de aire. Se eliminara el agua del
espacio que va a ser ocupado por el concreto antes que éste sea vaciado.

Antes de proceder al vaciado del concreto, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad debera
aprobar la preparacion de éste, después de haber controlado la colocacién de armaduras, superficies
en las que se asienta el concreto, encofrados, otros elementos empotrados, aprobado los equipos y
sistemas de puesta en obra del concreto.

El concreto para rellenar algin volumen fuera de la seccién que se indica en los planos, producido por
sobre excavacion, sera de la misma calidad que el de la estructura adyacente.

El concreto debe ser puesto en obra inmediatamente después de mezclado, sin interrupciones y antes
de manifestarse signos de su fraguado.

El equipo serd capaz de permitir el manejo rapido y la colocacién de concreto, de consistencia
apropiada, a la velocidad mds apropiada para la buena calidad y mano de obra.

Se proporcionara suficiente capacidad de mezclado y colocacién, de tal manera que la obra pueda
mantenerse libre de juntas frias.

El concreto se colocard en capas horizontales de profundidades no mayores de 45 cm, evitdndose
capas inclinadas y juntas de construccidn inclinadas. Para hacer una colocacién monolitica y del
acabado especificado, es importante que cada capa sea poco profunda, lo suficiente para que se
coloque mientras que la capa anterior permanezca blanda y que las dos puedan vibrarse juntas. No se
permitird que el concreto fluya o cause flujo horizontal o en pendiente en los encofrados.

Ningln concreto se colocara dentro o a través de agua, con la excepcién de concreto colocado con
tubos trompa. Cuando se encuentre agua en las operaciones de vaciado, el Sub-Contratista evitara que
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fluya agua sobre el concreto o que cause presidn contra éste, hasta que haya transcurrido suficiente
tiempo para el fraguado.

Donde fuera aprobado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, el concreto podra ser
vaciado por medio de tubos-trompa. Ensayos correspondientes deben preceder a la aplicacion efectiva
de este método.

Durante el vaciado el extremo de la trompa debe permanecer sumergido en el concreto y
constantemente llenado.

Las canaletas o “chutes” tendran una pendiente que no produzca la segregacion del concreto. Las
canaletas o conductos de mas de 6 m de longitud, y los ductos que no cumplan con los requisitos de
pendientes, podrdn emplearse, siempre que descarguen a una tolva antes de su distribucion.

El vaciado sélo podra ser iniciado después que el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad haya
controlado su preparacidon y haya dado su autorizacion de acuerdo a lo indicado en las presentes
especificaciones.

2.1.2.1.4.14 Compactacién

Todos los voliumenes colocados de concreto serdn plenamente compactados en su lugar por medio de
vibradores, complementando la distribucidn por los albafiiles con herramientas a mano, tales como
esparcimiento enrasado y apisonado conforme sean necesario. La vibracién estara limitada a la
duracidén minima necesaria para producir la consolidacidn satisfactoria sin causar segregacion. Los
vibradores no seran empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto de los
encofrados. El propdsito de la vibracidn es asegurar la consolidacion de concreto.

Los vibradores seran insertados y retirados en varios puntos a distancias variables de acuerdo con su
diametro. En cada inmersidn la duracidn serd suficiente para consolidar el concreto, pero no tan larga
que cause la segregacién; generalmente, la duracion estard entre los 5y 15 segundos. Se mantendra
un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones de concreto. La inmersion del
vibrador deberd ser tal que permita penetrar y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa
inferior del concreto fresco.

No se podra iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido completamente
vibrada. Los vibradores mecanicos deberan estar compatibles con las dimensiones de las estructuras
en ejecucion y los encofrados utilizados y operados por trabajadores competentes. El Sub-Contratista
a solicitud del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad sometera periddicamente los vibradores a
prueba de control.

2.1.2.1.4.15 Temperatura

Durante el vaciado, el concreto se colocard con la temperatura mas baja que sea posible en toda
ocasion, especialmente en tiempo caluroso.

La temperatura del concreto se puede mantener baja vaciando Unicamente en las horas del dia de
menor insolacién, rociando o enfriando el agregado, rociando las explanaciones y areas vecinas,
evitando el cemento caliente, y usando agua de mezclado fria, posiblemente con inclusiéon de hielo.
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Algunos efectos de las temperaturas altas pueden evitarse empleando un retardante y reductor de
agua aprobado.

En general, la temperatura de vaciado de concreto fresco no debera ser mas alta de los 322 C.

Deberan seguirse las recomendaciones del Cddigo ACI-605 para vaciado de concreto en tiempo
caluroso.

2.1.2.1.4.16 Curado

El concreto recién vaciado debera ser protegido de un secado prematuro, ademas deberd mantenerse
con una pérdida minima de humedad a una temperatura relativa constante, durante el periodo de
tiempo necesario para la hidratacidn del cemento y para endurecimiento debido del concreto.

El curado inicial deberd seguir inmediatamente a las operaciones de acabado. El concreto deberd
mantenerse humedo con el uso de agua por lo menos 7 dias después de haber efectuado el vaciado,
teniendo cuidado especial para las primeras 48 horas.

Los métodos a emplearse serdn los siguientes:

a) Rociado continto de agua o empozamiento de agua por “arroceras”.
b) Arena u otro tipo de cobertura que se mantenga continuamente himeda.

c¢) Compuesto para curado de acuerdo a las especificaciones con membranas liquidas y compuestos
para curado de concreto (ASTM-C-309).

Estos materiales seran aplicados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y no deberdn
emplearse en superficies sobre las cuales se deberd vaciar concreto adicional o adherir material
acabado con base de cemento.

El curador quimico, aprobado por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, sera rociado sobre
las superficies terminadas, tan pronto como haya desaparecido el agua de la superficie. El equipo de
rociado serd del tipo del tanque a presion, con dispositivos para el agitado continuo de los contenidos
durante la aplicacion.

Cuando los encofrados de madera se dejan en su lugar durante el periodo de curado, se mantendran
suficientemente humedos todo el tiempo con el fin de evitar que se abran las juntas y seque el
concreto.

Los encofrados metalicos que pueden calentarse por el sol, y todos los encofrados de madera en
contacto con el concreto, deberdn ser protegidos durante el periodo final de curado. Si se remueven
los encofrados durante el periodo de curado, deberd emplearse en forma inmediata uno de los
métodos de curado, indicados anteriormente.

Durante el periodo de curado, el concreto debera protegerse de disturbios mecanicos, en especial
esfuerzos por sobrecargas, impactos fuertes y vibraciones excesivas que pueden dafiar el concreto.
Todas las superficies terminadas de concreto deberan ser protegidas de cualquier dafio causado por
el equipo de construccidn, materiales, métodos ejecutivos o por el agua de lluvia o corrientes de agua.
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Las estructuras que son autoportantes no deberdn ser cargadas de forma tal que puedan producir
esfuerzos excepcionales en el concreto.

El agua empleada para el curado debera cumplir con los requisitos para el agua que se indica en el
parrafo correspondiente y deberda generalmente ser limpia y completamente libre de cualquier
elemento que pueda causar el manchado o decoloracién del concreto. Los encofrados se mantendran
en su lugar sdlo el tiempo que sea necesario y el curado se iniciard inmediatamente después de su
remocion.

2.1.2.1.4.17 Reparacién del concreto

En caso de que el concreto presente defectos imputables a negligencias en la fabricacion y utilizacion
del encofrado, tales como, desviaciones superiores a las tolerancias indicadas en las normas, defectos
de textura y color exigidos en las superficies, etc., el Sub-Contratista debera realizar todas las
reparaciones necesarias y exigidas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad para obtener la
calidad de utilizacién, resistencia y acabado del concreto. En los casos mds graves en que las
reparaciones no den los resultados adecuados, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad podra
ordenar la demolicién de la parte defectuosa.

La reparacién de las imperfecciones en el concreto deberd efectuarse dentro de las 24 horas siguientes
de la remocidn al encofrado.

Los salientes deberan removerse completamente. Los lugares que demostraran irregularidades, sean
abruptas o graduales, mayores que los limites especificados, seran reducidos mediante cincelado y
esmerilado.

El concreto dafiado o que presente cangrejeras deberd ser removido utilizando cincel hasta que se
llegue al concreto sano. Las cavidades se rellenaran como mortero seco, mortero, concreto o resina
epoxica. El Sub-Contratista deberd presentar, antes de iniciar la reparacién, el procedimiento
especifico para la ejecucion de estos trabajos.

Para rellenar las cavidades cuya profundidad sea mayor que la dimensidon de la superficie, se usara el
mortero de relleno seco con una mezcla en peso de 1 parte de cemento y 3 de arena fina que pase por
un tamiz de 11 mm, agua suficiente para lograr que los materiales se adhieran al ser moldeados con Ia
mano.

Los vacios que queden después de la remocién de los distanciadores tipo cono, serdn rellenados con
mortero seco compacto.

Para rellenar las ranuras angostas que se hagan por la reparacion de las grietas, la mezcla con su
aditivo sera aprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Podra usarse a criterio del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, pegamentos epdxicos para
asegurar la adherencia del mortero o concreto en las reparaciones, inmediatamente antes de
colocarse el relleno de mortero seco o de concreto, toda la superficie reparada debera revestirse con
una capa de un compuesto aprobado de pegamento epodxico.
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2.1.2.1.4.18 Diario

El Contratista llevara un diario de obra sobre los trabajos de concreto. Este diario debera contener
anotaciones y registros de:

a) Latemperatura del medio ambiente y tipo de clima.
b) Entrega en el lugar de trabajo de los materiales de concreto: cantidad, marca de cemento, etc.

c) Lafechay hora de la iniciacidn y terminacion de las diferentes partes de los trabajos de concreto,
asi como el encofrado y desencofrado.

d) Inspecciones, ensayos, etc. y sus resultados.

La cantidad de cemento, arena, piedra y aditivos usados para cada seccion del trabajo y nimero y tipo
de muestras tomadas.

2.1.2.1.4.19 Pruebas

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad solicitara al Sub-Contratista las pruebas necesarias de
los materiales agregados, de los disefios propuestos de mezcla y del concreto resultante para verificar
el cumplimiento con los requisitos técnicos de las especificaciones de la obra.

Los ensayos a los testigos, curados en la obra o las pruebas necesarias por cambios efectuados en los
materiales o proporciones de las mezclas, asi como las pruebas adicionales de concreto o materiales
ocasionados por el incumplimiento de las especificaciones, seran por cuenta del Sub-Contratista.

Las pruebas comprenderdn lo siguiente:

a) Prueba de los materiales propuestos por el Sub-Contratista para verificar su cumplimiento y con las
especificaciones.

b) Verificacidn y pruebas de los disefios de mezclas propuestas por el Sub-Contratista.

c) Prueba de asentamiento del concreto que se efectuard mediante el ensayo del cono de
asentamiento y se hardn de acuerdo a la especificacién ASTM-C-143.

d) Obtencién de muestras de materiales en las plantas o lugares de almacenamiento durante el
periodo de construccion y pruebas para ver su cumplimiento con las especificaciones.

e) Pruebas de resistencia del concreto de acuerdo con los procedimientos siguientes:

e Obtener muestras de concreto de acuerdo a las especificaciones ASTM-C-172 “Método para
muestrear concreto fresco”.

e (Cada muestra para probar la resistencia del concreto serd obtenida de una tanda diferente de
concreto.

e Preparar 3 testigos, por cada edad de ensayo, en base a las muestras obtenidas de acuerdo con
las especificaciones ASTM C-31 “Método para preparar y curar testigos de concreto para
pruebas a la compresién y flexidon en el campo” y curarlas bajo las condiciones normales de
humedad y temperatura de acuerdo con el método indicado en el ASTM C-31.

e Probar 3 testigos a los 28 dias, de acuerdo con las especificaciones ASTM-C-39 “Método para
probar cilindros moldeados de concreto para resistencia a la compresiéon” y/o ACI-214. El
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resultado de la prueba de los 28 dias sera el promedio de la resistencia de los 2 testigos a
excepcion que si uno de los testigos en la prueba manifiesta que ha habido fallas en el muestreo,
moldeo o prueba, éste podrd ser rechazado.

e Si hubiera mas de un testigo que evidencie cualquiera de los defectos indicados, la prueba total
serd descartada. El concreto también serd probado con tres testigos a los 7 dias de edad, con la
finalidad de medir la rapidez de la resistencia adquirida y el comportamiento preliminar de la
mezcla ejecutada.

e Se efectuarad una prueba a la resistencia por cada 50 m3 o fraccion para cada disefio de mezcla
de concreto vaciado en un solo dia. En ningln caso deberd presentarse un disefio de mezcla
representado por menos de 3 pruebas.

f) El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad determinara, ademas, la frecuencia requerida para
verificar lo siguiente:

e Control de las operaciones de mezclado de concreto.
e Revisidon de los informes de fabricantes de cada remisién de cemento y acero de refuerzo.
e Moldear y probar cilindros de reserva a los 07 dias conforme sea necesario.

g) El Contratista tendra a su cargo las siguientes responsabilidades:

e Obtener y entregar al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, muestras representativas
preliminares de los materiales que se propone emplear y que deben ser aprobados.

e Presentar al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, el disefio de mezcla de concreto que
se propone emplear y hacer una solicitud escrita para su aprobacion.

e Suministrar la mano de obra necesaria para obtener y manipular las muestras en las obras o en
las fuentes de abastecimiento de materiales.

e Indicar al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad con suficiente anticipaciéon las
operaciones que va a ejecutar, para permitir la terminacion de pruebas de calidad y para la
asignacion del personal.

e Proveer y mantener facilidades adecuadas para el almacenamiento seguro y curado correcto de
los cilindros de prueba de concreto en la obra, segln se requiera en las especificaciones ASTM-
C-31.

e Suministrar al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, copia de los informes de las pruebas
de fabrica de todos los envios de cemento, si son solicitados. Se considera satisfactoria la
resistencia del concreto, si el promedio de 3 pruebas de resistencia consecutivas de testigos
curados en el laboratorio, que representan la resistencia especifica del concreto, es igual o
mayor que la resistencia especificada; o sino mdas del 15% de los testigos tienen valores menores
a la resistencia especificada.

Si en la opinién del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, el nimero de pruebas es inadecuado
para evaluar la resistencia del concreto, podra solicitar un sistema diferente para obtener el nimero
de testigos necesarios para una buena evaluacién del concreto.

El Sub-Contratista ejecutara las pruebas adicionales que requiere este capitulo, si no se cumple con los
requisitos de resistencia de estructura.
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Los ensayos de laboratorio para los controles de calidad de los agregados y del agua, asi como los
correspondientes a los disefios de concreto seran efectuados por los subcontratistas, para ello deberdn
presentar certificados de calibracién de los equipos a emplear, realizados por empresas acreditadas
por INACAL o en su defecto por patrones acreditados por INACAL. Los certificados de calibracién deben
tener una antigliedad maxima de 6 meses durante la ejecucién de las actividades.

El Sub-Contratista ejecutara las pruebas adicionales que requiere este capitulo, si no se cumple con los
requisitos de resistencia de estructura.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca, existe la posibilidad de que los trabajos se realicen en presencia parcial o total, de agua;
por lo tanto, el Sub-Contratista deberd tomar, a su costo, las previsiones que resulten indispensables
para la correcta y oportuna ejecucion de la partida.

2.1.2.1.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida es el metro cubico (m3) de volumen de concreto, realmente colocado y curado,
a entera satisfaccidn el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, medido de acuerdo a planos, con
aproximacién a un decimal.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para la ejecucién de la presente partida, de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

El precio unitario de estas partidas incluye el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos
y servicios para efectuar los diferentes tipos de concreto que sean necesarias para las estructuras, de
acuerdo a lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas u ordenadas en forma escrita por
el Supervisor.

Los concretos a utilizar en cada seccién de las estructuras deberan ser los indicados en los planos o
especificaciones técnicas o lo ordenado por el Supervisor: f'c=100 (en el caso de solados); f'c=175
kg/cm?(en las zapatas aisladas del Cartel de Obra); f'c=280 kg/cm? (concreto estructural), preparado
con Cemento Portland Tipo V, segun se indique en los planos correspondientes.

2.1.2.1.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Suministro y Colocacién de Concreto f'c=100 kg/cm? Metro cubico (m?3)

2.1.2.2 Concreto f'c=280 kg/cm?

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.2.1.
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2.1.2.3 Encofrado y desencofrado recto

2.1.2.3.1 Descripcion

En el presente apartado se trata lo relacionado a la produccion de elementos con fines de encofrado,
qgue cumplird la funcion de moldes, para la posterior colocacién de concreto, sea este para solados o
para concreto estructural.

El encofrado es, por lo tanto, una estructura temporal que permite que el concreto, luego de su fragua
y endurecimiento, adopte permanentemente la geometria establecida en los planos.

Los encofrados pueden ser, cara vista, cara no vista; ser instalados en lugares secos, o bajo agua. Por
lo tanto, el Sub-Contratista, debera planificar todas las medidas que sean necesarias para atender con
éxito, todos estos escenarios posibles, teniendo en cuenta que las obras seran construidas en el cauce
y/o riberas, del Rio Lacramarca (Sub-Proyecto A-1).

Los precios unitarios vinculados incluyen el costo por concepto de suministro de la totalidad de
materiales, insumos, equipos, herramientas y mano de obra, necesarios para los procesos de
suministro, habilitacién, colocacién de encofrado, desencofrado, mantenimiento del encofrado,
almacenamiento en lugares que garanticen la permanente calidad durante la vida util de estos
elementos.

Las especificaciones técnicas establecidas, son de estricto cumplimiento, ain en aquellas obras que
demanden cantidades supuestamente pequefias de concreto, y por lo tanto, de encofrado.

No se autorizara la colocacion de concreto, sea este para solados o, concreto estructural, sin la previa
revision, inspeccion y firma del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, accion que no exonera al
Sub-Contratista de asumir la subsanacion, reparacion o reemplazo de estructuras o elementos que
sufran deterioro por cualquier motivo, hasta antes de la Entrega-Recepcion de las obras materia del
presente Contrato.

2.1.2.3.2 Materiales a utilizar

El Sub-Contratista podra utilizar encofrados habilitados en base a planchas de triplay de 19 mm de
espesor, con refuerzo de listones de madera tornillo o similar, pero también puede utilizar encofrado
metalico.

En cualquiera de los casos, el contacto entre paneles deberd ser cubierta con cintas, sélidamente
adheridas al encofrado a fin de evitar su desprendimiento durante el proceso de colocacién del
concreto. Los paneles, listones, puntales, “muertos”, y demas accesorios, deben de tener los refuerzos
necesarios que garanticen su rigidez, resistencia al empuje del concreto fresco y endurecido,
estanqueidad, y demas aptitudes que debe tener un buen encofrado.

Los encofrados deben ser unidos mediante pernos, de tal manera que, al ser retirados no se originen
dafios en la superficie del concreto.

Los paneles utilizados durante el proceso constructivo, deberan tener el mantenimiento preventivo
que corresponde, apenas son retirados como parte del desencofrado, de tal manera que su superficie
conserve las cualidades de acabado que se exigen en las presentes especificaciones técnicas.
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2.1.2.3.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista podra utilizar los equipos y herramientas necesarios para el manejo de madera, o
metales, segln corresponda el tipo de encofrado que decida utilizar.

2.1.2.3.4 Requerimientos de construccién

2.1.2.3.4.1 Requerimientos generales

Los encofrados seran construidos de manera tal que permitan obtener superficies expuestas de
concreto, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades y defectos que se
consideren impropios para este tipo de trabajo.

Los encofrados deberan ser adecuadamente fuertes, rigidos y durables, para soportar todos los
esfuerzos que se le impongan, y para permitir todas las operaciones relacionadas a la colocacién y
compactacién del concreto, sin sufrir ninguna deformacion, flexion o dafios que podrian afectar la
calidad del trabajo de concreto.

Los encofrados serdn construidos para producir concreto en forma, dimensiones y elevaciones
requeridas por los planos. Los encofrados para las superficies de concreto que estardn expuestas a la
vista deberan ser, cuando sea practicable, construidos de tal manera que las marcas dejadas por el
encofrado sean simétricas, y se conformen a las lineas generales de la estructura.

La utilizacion de pequeiios paneles de encofrados que resulten en trabajos de "parchados", no serd
permitida.

Los encofrados seran construidos, de manera que no se escape el mortero por las uniones en la madera
o metal cuando el concreto sea vaciado. Cualquier calafateo que sea necesario, sera efectuado con
materiales aprobados. Sdlo se permitird el parchado de huecos cuando lo apruebe el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad. Se proveeran aberturas adecuadas en los encofrados para la
inspeccidn y limpieza, para la colocacién y compactacion de concreto, y para el formado vy
procesamiento de juntas de construccion.

Las aberturas temporales ubicadas para los efectos de construccién, seran enmarcadas nitidamente,
dejando una provision para las llaves cuando sea necesario.

El disefio e ingenieria de los encofrados, asi como su construccidon y mantenimiento, sera de total
responsabilidad del Sub-Contratista. El encofrado sera disefiado para las cargas y presiones laterales
indicadas, asi como para las cargas de viento especificadas por la carga reinante en el area, en caso sea
necesario. Se recomienda mayorar en 50%, el empuje actuante sobre las paredes del encofrado. En
cualquiera de los casos, el Sub-Contratista presentara al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad,
los calculos y planos de los encofrados, para su revisiéon y conformidad; sin embargo, esta conformidad
no exonera en absoluto al Sub-Contratista, de asumir cualquier defecto, error, vicio oculto, y cualquier
hecho que haya generado perjuicio a la calidad de las obras.

Los encofrados para la superficie de concreto que estaran expuestas al agua y a la vista cuando esté
terminado, seran revestidos con planchas de triplay o acero. Las uniones de metal, tales como
abrazaderas metalicas o pernos, seran empleados para sostener los encofrados.
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Los aseguradores cénicos que se fijen a los extremos de las varillas de unién, deberan dejar un vacio
regular que no exceda de 1" de didametro. Esos huecos o vacios serdn limpiados y llenados con mortero
seco compactado, después del retiro de los encofrados.

Una vez colocados los distintos encofrados, antes de efectuar los vaciados de concreto, el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad los inspeccionara con el fin de aprobarlos, prestdndose especial
atencion al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y los arriostres.

Todas las esquinas en el concreto que quedardn expuestas, seran biseladas con chaflan de 2 cm x 2
cm, a menos que se especifique de otra manera en los planos.

La superficie interior de todos los encofrados, seran limpiadas de toda suciedad, grasa, mortero u otras
materias extrafas, y serd cubierta con un aceite probado que no manche el concreto antes de que éste
sea vaciado en los encofrados y antes de colocar el acero de refuerzo. Las superficies de los encofrados
en contacto con el concreto, seran tratados con materiales lubricantes aprobados cuando asi lo
considere el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, que faciliten el desencofrado, e impidan que
el concreto se pegue en los encofrados; pero que no manchen o impidan el curado adecuado de la
superficie de concreto, o deje un pafio, tal que impida adherencia del concreto que se coloque
posteriormente.

2.1.2.3.4.2 Tolerancias

Para el tema de tolerancias, el Sub-Contratista debera tener en consideracién al Cédigo ACI 117 —
Seccién 10. En lineas generales, las desviaciones permitidas en la verticalidad, nivel, alineamiento,
perfil, cotas y dimensiones que se indican en los planos, tal como se determinan en estas
especificaciones, se definen como "tolerancia" y deben diferenciarse de las irregularidades en el
terminado, las que trata en el presente acapite.

Las clases y requisitos para el acabado de las superficies de concreto, serdn tal como se indican en los
planos y/o como se especifica a continuacion.

En caso que los acabados no estén definitivamente especificados en este acdpite, o en los planos de
construccion, los acabados que se usen seran los especificados para superficies adyacentes similares.

Las irregularidades de las superficies se clasifican aqui como abruptas o graduales.

Los desalineamientos causados por encofrados o revestimientos desplazados o mal colocados,
secciones o nudos sueltos o madera defectuosa, seran considerados como irregularidades graduales y
seran comprobados usando plantillas de muestra que consisten en una regla de metal derecha o su
equivalente para las superficies curvas.

La longitud de la plantilla serd de 1.50 m para la prueba de superficies formadas con encofrados, y de
3.00 m para la prueba de superficies no formadas para encofrados.

2.1.2.3.4.3 Acabados de encofrados

Para el tema de los acabados del encofrado, se utilizaran las recomendaciones del United States
Bureau of Reclamation USBR, publicadas en “Design of Small Dams”.
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Las clases de acabados para superficies de concreto formado con encofrados, son designadas mediante
el uso de los simbolos F1, F2 y F3. Para superficies sin encofrados, con U1, U2 y U3.

Normalmente no se requerira el pasado de yute ni el limpiado con chorro de arena de las superficies
formadas con encofrados. Tampoco se requerird el esmerilado de sus superficies. A menos que se
especifique lo contrario o se indique en los planos, las clases de acabado seran como sigue:

F1: Se aplica a las superficies formadas con encofrados sobre o contra las cuales se colocara material
de rellenos o concreto y que no queden expuestas a la vista después de terminado el trabajo.

La superficie no requerird ningun tratamiento después de la remocién de encofrados, excepto en el
caso de concreto defectuoso o que requiera reparacién y el relleno de los huecos que queden después
de quitar los sujetadores de los extremos de las varillas y para el curado especificado.

La correccién de las irregularidades de la superficie, sdlo se requerira en el caso de depresiones y sélo
para aquellas que excedan de 2 cm al ser medidas en la forma prescrita anteriormente.

F2: Se aplica a todas las superficies formadas con encofrados que no queden permanentemente
tapadas con material de relleno o concreto. Las irregularidades de la superficie, medidas tal como se
describe anteriormente, no excederan 0.5 cm para irregularidades abruptas y 1 cm para
irregularidades graduales.

F3: Se aplica a las superficies formadas, cuya apariencia sea considerada de importancia o especial,
tales como las superficies de estructuras que queden permanentemente expuestas a la vista después
de terminado el trabajo y superficies de conducto de agua.

Las irregularidades de la superficie, medidas tal como se describe anteriormente, no excedera de 0.3
cm para irregularidades abruptas y de 0.5 cm para irregularidades graduales.

U1: Acabado enrasado, que se aplica a las superficies no formadas con encofrados que se van a cubrir
con material de relleno o concreto.

Las operaciones de terminado consistiran en una nivelacién y enrasado para producir superficies
parejas y uniformes. Lasirregularidades de la superficie, medidas tal como se describe anteriormente,
no excederdn de 1 cm.

U2: Acabado frotachado, que se aplica a las superficies no formadas con encofrados y que no van a
quedar permanentemente cubiertas con material de relleno o concreto. El frotachado puede hacerse
usando equipo manual o mecanico y se comenzara tan pronto como la superficie a enrasar, se haya
endurecido suficientemente, siendo el minimo necesario para producir una superficie que esté libre
de marcas y que sea de una textura uniforme, cuyas irregularidades no excederan de 0.5 cm.

Las juntas y bordes seran trabajadas con bruias.

U3: Acabado planchado, que se aplica a superficies por las que circulard agua. Cuando la superficie
frotachada se ha endurecido lo suficiente para evitar que el exceso de material fino suba a la superficie,
se terminard el acabado con una sola pasada con plancha de metal, la cual se hara con una presién
firme que permita aplanar la textura arenosa de la superficie frotachada, y produzca una superficie
uniforme y densa, libre de defectos y marcas.
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Las irregularidades de la superficie, medidas tal como se describe anteriormente, no excederan de 0.30
cm.

2.1.2.3.4.4 Aberturas temporales en encofrados

Se proveeran aberturas temporales en la base de los encofrados de columnas, muros, o en cualquier
otro punto que sea necesario, para facilitar la limpieza e inspeccidn, antes de la colocacion del
concreto. Los encofrados de los muros u otras secciones de considerable altura, estaran provistos de
aberturas u otros dispositivos para asegurar el exacto emplazamiento, compactacién y control de
concreto, teniendo en cuenta la altura maxima de caida del concreto en proceso de colocacidn, a fin
de evitar la segregacion de los agregados o la alteracion de la relacion agua/cemento.

2.1.2.3.4.5 Desencofrado

Los encofrados deberan ser retirados lo mas pronto posible, a fin de proceder al inicio del curado, pero
teniendo en cuenta los plazos minimos recomendados por la normatividad vigente, entre ella, del ACI,
Reglamento Nacional de Edificaciones, u otras, que cuenten con la autorizacién escrita del Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad, lo cual esta en funcién de la edad del tipo del elemento estructural
gue sera desencofrado.

El tiempo de desencofrado sera fijado en funcidn de la resistencia requerida, del comportamiento
estructural de la obra y de la experiencia del Contratista, quién asumira la plena responsabilidad sobre
estos trabajos.

Cualquier dafo causado al concreto, como consecuencia del desencofrado, sera reparado por el Sub-
Contratista, a su costo, a entera satisfaccion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El apuntalamiento y encofrado que soporte las vigas y losas de concreto, u otro miembro de las
estructuras sujetas a esfuerzos de flexién directo, no seran retirados antes de los 14 dias posteriores
al vaciado de concreto, a menos que lo demuestren las pruebas efectuadas que su resistencia a la
compresion, habiendo sido curados en condiciones similares a las sujetas a las estructuras, sea
suficiente para resistir a los esfuerzos previstos para esta etapa de la obra. En casos especiales, el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad podra aumentar el tiempo necesario para desencofrar a
28 dias.

Los encofrados laterales para vigas, columnas, muros u otros elementos, donde los encofrados no
resistan esfuerzos de flexion, pueden retirarse en plazos menores que puede ordenar el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad, siempre que se proceda en forma satisfactoria para el curado y
proteccion del concreto expuesto.

2.1.2.3.5 Unidady forma de medicién

La medicion para el pago de la partida de encofrado y desencofrado plano se efectuara por m?, la que
se obtendrd de acuerdo a lo sefalado en los planos y a lo indicado por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.

El precio unitario de estas partidas comprende el suministro de la mano de obra, materiales, insumos,
equipos y servicios para ejecutar y colocar las diferentes formas de encofrado de madera y/o metal,
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necesarios para la posterior colocacion del concreto para las diferentes estructuras, de acuerdo a lo
indicado en los planos y en las especificaciones técnicas u ordenado en forma escrita por el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad. Incluye el retiro del encofrado en el lapso que se establece en las
especificaciones técnicas.

2.1.2.3.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Encofrado y desencofrado Metro cuadrado (m?)

2.1.2.4 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm?

2.1.2.4.1 Descripcion

En el presente apartado se trata lo relacionado al proceso de colocaciéon de las varillas de acero que le
proveeran a los elementos de concreto, la capacidad para asumir las solicitaciones de tipo axial,
compresion, o flexocompresion.

El precio unitario incluye el costo por concepto de suministro de la totalidad de materiales, equipos,
herramientas y mano de obra, necesarios para los procesos de suministro, habilitacion y colocacion de
acero. Incluye sujetadores, fijadores, bastidores, y todo elemento que es necesario para garantizar la
correcta instalacion de las varillas de acero, de acuerdo a los didmetros, cuantias, espaciamientos,
recubrimientos, etc., fijados en los planos correspondientes; también incluye desperdicios por
habilitacion, traslapes, y posible requerimiento de soldadura.

Las especificaciones técnicas establecidas, son de estricto cumplimiento, aiin en aquellas obras que
demanden cantidades supuestamente pequefias de concreto y, por lo tanto, de acero de refuerzo.

El Contratista debera suministrar, colocar y fijar todas las varillas de acero de refuerzo, necesarias para
las estructuras de concreto armado.

2.1.2.4.2 Materiales a utilizar

Todas las varillas de refuerzo a suministrar e instalar, deberan satisfacer plenamente los requisitos de
la especificacion ASTM A-615 para varillas de acero Grado 60. El acero deberd tener un limite de
fluencia de 4200 kg/cm?, como minimo. Sera una cualidad importante, que el fabricante cuente con
Certificacidn 1SO 9001.

Las barras y mallas de refuerzo deberdn ser ensayadas en la fabrica y sus resultados deberan satisfacer
los requerimientos de las normas respectivas de la AASHTO o ASTM correspondientes.

El Sub-Contratista deberd suministrar al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad una copia
certificada de los resultados de los analisis quimicos y pruebas fisicas realizadas por el fabricante para
el lote correspondiente a cada envio de acero a la obra. En caso de que el Sub-Contratista no cumpla
este requisito, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad ordenara, a costo del Sub-Contratista,
la ejecucidon de todos los ensayos que considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su
utilizacion.
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Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo ejecutado se
verificaran de acuerdo con lo que indiquen las normas en la especialidad.

Se debe presentar los certificados de calidad y garantia para aprobacién del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, antes de su utilizacién en el Proyecto.

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexién, seran rechazadas.

Alternativamente, también se puede utilizar acero corrugado que cumpla la Norma ASTM A-706, que
corresponde para el caso de requerirse soldabilidad. También puede usarse como norma de referencia
a AASHTO M-31.

El alambre y las mallas de alambre, deberan cumplir con las normas AASHTO, M-32, M-55, M-221 y M-
225, segun corresponda.

2.1.2.4.3 Equipo a utilizar

El Contratista podra utilizar equipos del tipo, cizalla, equipo de oxicorte, o similares, etc., que tengan
la conformidad el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, y que permitan el adecuado y correcto
corte de las varillas de acero corrugado, de acuerdo a las posiciones que establecen los planos de
armadura correspondientes.

2.1.2.4.4 Requerimientos de construccion

2.1.2.4.4.1 Requerimientos generales

Las varillas de acero de refuerzo serdn habilitadas en taller o en el campo. El Sub-Contratista ser3 el
Unico responsable del suministro, doblado, colocacidn vy fijaciéon de todo el acero de refuerzo. Sin
embargo, el Sub-Contratista puede optar por subcontratar acero habilitado; los principales
proveedores de acero corrugado en el Peru, también ofrecen servicios de acero habilitado. En caso de
optar por esta alternativa, es indispensable que los planos que prepare el proveedor deben tener la
conformidad previa del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, antes de ordenar su paso a Taller.

Todos los detalles y habilitacidn, seran efectuados de acuerdo a la Especificacién ACI-315 "Manual de
Practicas Normales para Detallar Estructuras de Concreto".

Todos los anclajes y traslapes de las varillas, deberan satisfacer los requisitos de la Especificacion ACI-
318 "Requisitos del Codigo de Especificacién para Concreto Armado".

En caso de requerirse soldadura, el Sub-Contratista debera solicitar la autorizacidon del Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad. Los trabajos con soldadura cumpliran las normas AWS D 1.0 "Code
for Welding in Building Construction" y AWS D 12.1 "Recommended Practice for Welding Reinforcing
Steel, Metal Insert and Connections in Reinforced Construction" de la American Welding Society.

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad podra solicitar al Sub-Contratista que proporcione,
corte, doble y coloque una cantidad razonable de acero adicional y misceldneo, segin encuentre
necesario para completar las estructuras, siempre y cuando las modificaciones sean introducidas en
los planos, disefios y/o cuaderno de obra.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, sin caracter
limitativo, efectuarad los siguientes controles principales:
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e Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Sub-Contratista.

e Solicitar al Sub-Contratista copia certificada de los analisis quimicos y pruebas fisicas realizadas por
el fabricante a muestras representativas de cada suministro de barras de acero.

e Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad exigidos por la
presente especificacién.

e Verificar que el corte, doblado y colocacion del refuerzo se efectien de acuerdo con los planos, esta
especificacién y sus instrucciones.

e Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el periodo de ejecucion de los trabajos.

e Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice acero de areay
perimetro iguales o superiores a los de disefio.

e Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo correctamente
suministrado y colocado.

Colocacién y Amarre

Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de refuerzo debera estar libre
de polvo, éxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extrafio que pueda
afectar adversamente la adherencia. Todo el mortero seco debera ser quitado del acero.

Las varillas serdn colocadas con precisién, de acuerdo con las indicaciones de los planos, debiendo ser
aseguradas firmemente en las posiciones sefialadas, de manera que no sufran desplazamientos
durante la colocacidn y fraguado del concreto. La posicion del refuerzo dentro de los encofrados
deberd ser mantenida por medio de tirantes, bloques, soportes de metal, espaciadores o cualquier
otro soporte aprobado. Los bloques deberan ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad,
forma y dimensiones aprobadas. Los soportes de metal que entren en contacto con el concreto,
deberdn ser galvanizados. No se permitird el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos
guebrantados, tuberia de metal o bloques de madera.

Antes y después de su colocacién, las varillas de refuerzo se mantendrdn en buenas condiciones de
limpieza, hasta que queden totalmente empotradas en el concreto.

Las barras se deberan amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el caso de
espaciamientos menores de treinta centimetros (0,30 m), en el cual se amarraran alternadamente. El
alambre usado para el amarre debera tener didmetro equivalente de 1 5875 (N°16) 6 2 032 mm (N°12),
o calibre equivalente. No se permitira la soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo.

Ademas, se deberan respetar los recubrimientos minimos especificados en la Ultima edicion del Cédigo
ACI-318 y los establecidos en el numeral 7.7.1 de la N.T.E E.060 Concreto Armado.

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla debera ser
enderezada en laminas planas, antes de su colocacién.

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad debera revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes
de las estructuras, antes de que el Sub-Contratista inicie la colocacién del concreto.
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Traslapes y Uniones

Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuaran en los sitios mostrados en los planos o donde lo
indique el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, debiendo ser localizados de acuerdo con las
juntas del concreto.

El Sub-Contratista podra introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados
en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, los traslapes y uniones en barras adyacentes queden alternados segun lo exija
éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Sub-Contratista.

En los traslapes, las barras deberan quedar colocadas en contacto entre si, amarrandose con alambre,
de tal manera, que mantengan la alineacion y su espaciamiento, dentro de las distancias libres minimas
especificadas, en relacion a las demas varillas y a las superficies del concreto.

El Contratista podrd reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando soldadura
que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4. En tal caso, los soldadores y los
procedimientos deberan ser precalificados por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad de
acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberan ser revisadas radiograficamente o
por otro método no destructivo que esté sancionado por la practica. El costo de esta reposicion y el de
las pruebas de revisidn del trabajo asi ejecutado, correran por cuenta del Sub-Contratista.

Las ldminas de malla o parrillas de varillas se deberan traslapar entre si suficientemente, para
mantener una resistencia uniforme y se deberan asegurar en los extremos y bordes. El traslape de
borde debera ser, como minimo, igual a un (1) espaciamiento en ancho.

Sustituciones

La sustitucion de las diferentes secciones de refuerzo sélo se podra efectuar con autorizacion del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. En tal caso, el acero sustituyente debera tener un dreay
perimetro equivalentes o mayores que el area y perimetro de disefo.

2.1.2.4.4.2 Tolerancias

Las tolerancias de fabricacidén para acero de refuerzo seran las siguientes:

(1) Lasvarillas utilizadas para refuerzo de concreto cumpliran los siguientes requisitos para tolerancia
de fabricacion:

e Longitud de corte: +1"
e Estribo, espirales y soportes: +11/2"
e Dobleces: +11/2"
(2) Las varillas seran colocadas siguiendo las siguientes tolerancias:
e Cobertura de concreto a la superficie : +1/4"
e Espaciamiento minimo entre varillas : +1/4"
e Varillas superiores en losas y vigas

Miembros de 8" de profundidad, o menos: +1/4"
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Miembros de mas de 8", pero inferiores a 24 " de profundidad: +1/2"
Miembros de mas de 24" de profundidad: +1"

(3) Lasvarillas pueden moverse segln sea necesario, para evitar la interferencia con otras varillas de
refuerzo de acero, conductos, o materiales empotrados. Si las varillas se mueven mas de 2
diametros o lo suficiente para exceder estas tolerancias, el resultado de la ubicacidon de las varillas
estara sujeto a la aprobacion por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

(4) No se permitira la colocacion de acero con areas y didmetros inferiores a los de disefio.

(5) Todo defecto de calidad o de instalacion que exceda las tolerancias de esta especificacién, debera
ser corregido por el Sub-Contratista, a su costo, de acuerdo con procedimientos aceptados por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad y a plena satisfaccidn de éste.

2.1.2.4.5 Unidady forma de medicién

La unidad de medida es el kilogramo (kg) de acero de refuerzo, colocado segun disefio y tablas de
doblado de acero, preparadas por el Sub-Contratista, y aprobadas por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.

Para efectos de pago de las barras, se consideraran los pesos unitarios que se indican en la Tabla N°
615-1.

Table N° 615-1
Peso de las Barras por Unidad de Longitud

BARRA N° DIAMETRO NOMINAL EN PESO Kg/m
mm (pulg)
2 6,35 (4”) 0,25
3 9,5 (3/8”) 0,56
4 12,7 (") 1,00
5 15,7 (5/8”) 1,55
6 19,1 (34”) 2,24
7 22,2 (7/8") 3,04
8 25,4 (1”) 3,97
9 28,7 (11/8”) 5,06
10 32,3 (1%") 6,41
11 35,8(13/8") 7,91
14 43,0(1%") 11,38
18 57,3 (2 %”) 20,24

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, corte, doblado, colocacién y
fijacion del acero de refuerzo. También incluye el costo en los materiales y la habilitaciéon de los
separadores, desperdicios, traslapes y/o soldadura si fuera necesaria.

2.1.2.4.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, de acuerdo con el avance mensual alcanzado.
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Acero de Refuerzo fy=4,200 kg/cm? Kilogramo (kg)

2.1.2.5 Sello de juntas con water stop 6”

2.1.2.5.1 Descripcion

La presente partida se refiere a la colocacion de juntas con water stop en los lugares establecidos en
planos de proyecto. Adicionalmente, el disefio de este tipo de junta, ha especificado la colocacién de
sello elastomérico en la cara en contacto con el agua.

El water stop es una banda fabricada a base de policloruro de vinilo (PVC) virgen, que posee
propiedades mecanicas a la traccion, compresién y corte, lo cual permite mantener las condiciones de
estanqueidad de una obra.

Los alcances de la presente partida, comprenden el suministro, transporte, almacenaje, equipos,
herramientas y mano de obra necesarios para la habilitacion e instalacién de junta water stop sin
bulbo, de 150 mm.

2.1.2.5.2 Materiales a utilizar

Esta partida serd materializada, mediante cintas o bandas water stop, sin bulbo, de 150 mm. Los
“clips”, para fijacién del water stop, serdn habilitados con acero corrugado de diametro no menor que
el acero principal especificado en los muros o losas en los cuales se instalard el water stop. Sin
embargo, este Ultimo material sera valorizado y pagado con la partida Acero de refuerzo fy=4,200
kg/cm?, al igual que los arriostres de alambre No. 16.

La banda seleccionada debe tener cualidades que permitan la expansidn, contraccién, movimientos
laterales y transversales, entre elementos de concreto estructural adyacentes, que podrian causar que
la junta se abra o pierda su alineamiento.

Las propiedades fisicas de la banda water stop, tendran en cuenta las especificadas en la siguiente
tabla.

PROPIEDAD METODO DE PRUEBA VALOR PROMEDIO
Absorcion al agua ASTM 570 5% MAX
Resistencia a corte ASTM D 624 50Kg/cm?
Elongacién ultima ASTM D 638 360%
Esfuerzo tensidn ASTM D 638 140Kg/cm?
Dureza en flexion ASTM D 747 42 kg/cm?
Gravedad especifica ASTM D 792 1.4 MAX
Perdidas volatiles ASTM D 1203 0.50% max.
Dureza shore a/15 ASTM D 2240 65a 80
Esfuerz'oltensmn después de la CRD C 572 112kg/cm?
extraccion acelerada
EIongac'|10n después de la CRD C 572 300 min.
extraccion acelerada
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Ademas de lo anterior, la ejecucion de la presente partida, significa el uso de los siguientes materiales:
poliestireno expandido (tecknoport), de 1” de espesor, backer rod de 1” (es un dunlopillo, que va
debajo de sello elastomérico), el imprimante y el sello a base de elastémero.

De acuerdo al tipo de fabricante, algunos productos a base de elastémeros, tienen dos componentes,
Ay B, pero en el mercado nacional, también ya se cuenta con productos que tienen todo integrado.

El Sub-Contratista presentara al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, al menos dos
proveedores de bandas water stop, asi como de productos a base de elastdmeros, para fines de sellado
de juntas, incluyendo los certificados de calidad de sus productos, las bondades técnicas de sus
respectivos productos, y las obras en las cuales han sido utilizados dichos productos, a fin de tomar la
mejor decisidn, en beneficio de las obras del proyecto. Es indispensable, por lo tanto, la conformidad
previa, por escrito, del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, antes de su instalacién en obra.

2.1.2.5.3 Equipos a utilizar

El equipo que se necesita es el necesario para el corte y doblado de los “clips” que serviran para fijar
el water stop, sin que ocurran desplazamientos, al momento de colocar el concreto. Sin embargo,
como ya se expuso, la habilitacidon de este acero, sera valorizado y pagado con la partida Acero de
refuerzo fy=4,200 kg/cm?.

Adicionalmente, es necesario el equipo destinado al batido del material elastomérico, a fin de que este
tenga la uniformidad deseable, en cuanto a su viscosidad, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
El Sub-Contratista presentara al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, para su revision y
aceptacion, los equipos que propone utilizar para la ejecucién de la presente partida.

2.1.2.5.4 Requerimientos de construccion

La banda de PVC sera colocada al centro de la losa o muro, segln corresponda, en todo el perimetro
de los elementos estructurales adyacentes que generan una junta. Deberd quedar correctamente
embebido en el elemento que se esta concretando, quedando la otra ala del water stop para el
siguiente concretado.

El proceso constructivo, adicional, sera el siguiente:

1) Limpieza de la ranura de la junta, mediante aire comprimido.

2) Colocacion del tecknoport.

(
(
(3) Colocacion del backer rod.
(4) Aplicacion del imprimante.
(

5) Aplicacién del sello a base de elastomero.

2.1.2.5.5 Unidady forma de medicion

La unidad de medida es el metro de junta, que incluye la instalacién de la banda water stop, el
poliestireno, asi como el sello con material elastomérico, de acuerdo a como lo establecen los planos.
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El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte, almacenaje,
habilitacion de “clips” y arriostres para la correcta fijaciéon de la banda water stop, asi como de los
demas materiales (poliestireno, imprimante, elastomeros, etc.), equipos, herramientas, mano de obra
calificada, y todo lo necesario para la correcta instalacién en obra, de la junta especificada en planos.

2.1.2.5.6 Condiciones de pago

El metrado a valorizar, serd la cantidad de metros de junta, realmente instalados, a entera satisfaccion
del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, que dara su conformidad por escrito, suscribiendo la
correspondiente planilla de metrados.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Selo de juntas con water stop 6” metro (m)

2.1.3 Tuberias

2.1.3.1 Suministro e instalacion de tuberia HDPE; DN=800mm

2.1.3.1.1 Descripcion

La presente partida se refiere a los trabajos a realizar conducentes a la instalacién de las lineas de
tuberia que actuardn como estructura de conduccion del agua proveniente de los excedentes de riego
de las parcelas, los cuales son derivados hacia el cauce del Rio Lacramarca.

El precio unitario incluye el costo por concepto de suministro de la tuberia, incluyendo sus accesorios
correspondientes a las juntas, insumos, equipos, herramientas y mano de obra, etc., necesarios para
la correcta instalacién de las tuberias, en las posiciones y cotas que establecen los planos del
Expediente Técnico.

2.1.3.1.2 Materiales a utilizar

La tuberia especificada es polietileno de alta densidad. Las normas a utilizar como referencia, pueden
ser ASTM D-3035, ASTM F-714 2001 o la Norma Técnica Peruana NTP ISO 4427:2008. El tipo de PE
sera PE 100; tuberia con proteccién ultravioleta.

El Sub-Contratista debera presentar los certificados de calidad de las tuberias, accesorios e insumos,
para aprobacién del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, previo a su utilizacién en obra.

2.1.3.1.3 Equipo a utilizar

Corresponde al Sub-Contratista, proponer dentro de su Plan de Trabajo, los equipos con los cuales
ejecutaria la presente partida. Es indispensable la opinién favorable del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, para su aplicacién en el momento establecido en el Calendario de Ejecucion de
Obra.

2.1.3.1.4 Requerimientos de construccién

Carguio
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El carguio se puede realizar, teniendo en cuenta las siguientes previsiones:

e Ellargo de la plataforma debe coincidir con el largo del tubo, o idear algin apoyo de manera que
se evite que el extremo esté sin un punto de apoyo.

e La plataforma de transporte debera estar libre de irregularidades, clavos pernos, salientes, etc., de
manera que estos no puedan lesionar a las tuberias.

e Colocar vigas (2“x3“x10”) en posicién perpendicular al eje longitudinal de los tubos, espaciadas no
mas de 1.40 metros.

e Llacarga alos camiones se hara evitando los manipuleos rudos. Si se utiliza material para ataduras;
éste serd de tales caracteristicas de manera que no produzca raspaduras, tampoco demasiado
fuerte la atadura de manera que pueda producir aplastamiento en la tuberia.

e En caso de transportar tubos de distinta clase, o didmetro, se pondra los tubos de mayor clase en
las camas inferiores.

Manipuleo y descarga

La descarga en general esta a cargo de la persona que recibié la tuberia de fabrica y/o distribuidor.

Se debera evitar los golpes de la tuberia, asi como el transporte mediante arrastre de los mismos, para
evitar el desgaste.

La descarga debe de realizarse con el uso de eslingas, flejes, o similares, a fin de evitar colisiones entre
tubos, o que estos caigan bruscamente sobre la superficie de recepcion.

No se aceptard tubos golpeados o con fisuras, ni se aceptara reparacion de ningun tipo en tubos
sospechosos de haber sufrido golpes, aln en el supuesto que no presente fisuras.

Almacenaje

El almacén para las tuberias sera ubicado lo mas cerca posible a la obra; deben almacenarse al abrigo
del sol, en caso la cobertura protegiera directamente de los rayos del sol, pero realizara el efecto de
incremento de calor (por ejemplo, fibras de color oscuro o lonas), se prevera la ventilacién necesaria
en la parte superior de las pilas.

Se apilaran en forma horizontal sobre maderas de 10 cm. de ancho, distanciadas como maximo 1.50
m, libres de toda presidn exterior.

Es recomendable almacenar las tuberias separando didmetros y clases.

La altura maxima de almacenaje es 3.00 metros.

Transporte de los tubos al pie de la zanja

Usar vehiculos de superficie de carga lisa para transportar las tuberias y sus accesorios.

Cuando se transporten tuberias de diametros distintos en un mismo viaje; se colocaran en la parte baja
de la ruma, las tuberias de mayor diametro.

Se recomienda amarrar las tuberias evitando cortaduras en los tubos protegiéndolas con cauchos o
cartones.
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Bajada del tubo

Antes de que las tuberias sean descendidas para su colocacidn, cada unidad sera inspeccionada y
limpiada, elimindndose cualquier elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias.
Ademas, es necesario asegurarse de que no exista en el fondo de la zanja o area sobre la que se
instalara la tuberia, ninguna presencia de vegetacion, tierra, grava, piedras, o similares.

Los tubos serdn bajados a la zona donde ird el retorno, con el apoyo de eslingas, cuerdas o flejes, con
el fin de evitar que sufran dafios, que comprometan el buen funcionamiento de la linea.

No se deben dejar caer los tubos ni accesorios, evitando que se golpeen entre si. No deberdn
arrastrarse las tuberias.

Profundidad de la tuberia

El recubrimiento minimo del relleno sobre la clave del tubo serd de 1.00 m.

2.1.3.1.5 Unidady forma de medicion

La unidad de medida es el metro lineal de tuberia realmente instalada, en las posiciones y cotas que

establecen los planos del Expediente Técnico, a entera satisfaccién del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, instalacién, equipos,
herramientas, mano de obra, necesarios para la correcta instalacion de la tuberia HDPE 600 mm.

2.1.3.1.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Suministro e instalacién de tuberia HDPE; D=600 mm Metro lineal (ml)
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3 TRANSPORTE DE MATERIALES

En general, el transporte de los materiales, sea de eliminacién a los DME’s como los procedentes de
canteras, sera realizado cumpliendo los requisitos medioambientales oficiales para evitar polvos y
molestias en su paso por centros poblados y evitando afectaciones a los terrenos de cultivo.

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM
TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1 KM
TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM
3.1 Descripcidn

Bajo estas partidas se considera el material en general que requieren ser transportados de un lugar a
otro de la obra.

Para el Sub-Proyecto A-1, el transporte de material granular serd desde la Cantera Chero, a una
distancia media de 16.5 km; la roca sera transportada desde la Cantera J.C. Astilleros, a una distancia
media de 12.8 km.

Los DME a ser utilizados, son DME-03 y DME-M. Las distancias medias de transporte, son 12.38y 7.47
km, respectivamente.

3.2 Clasificacion

El transporte se clasifica segun el material transportado, que puede ser:

e Proveniente de excedentes de corte a depdsitos de material excedente.
e Escombros o desbroces de cauce para depositar en los depdsitos de material excedente.
e Proveniente de corte de cauce a los depdsitos de material excedente.

e Proveniente de canteras para enrocado, cama de apoyo y otros.
3.3 Materiales

Los materiales a ser transportados son:

e Materiales provenientes de los excedentes de la excavacion en el cauce y desbroce hacia DME.

e Materiales Provenientes de Cantera, como material granular y roca.
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34 Equipo a utilizar

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacién del Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad y deberan ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias
de esta especificacion y del programa de trabajo. Deberdn estar provistos de los elementos necesarios
para evitar contaminacién o cualquier alteracién perjudicial del material transportado y su caida sobre
las vias empleadas para el transporte.

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberdn cumplir con las disposiciones legales
referentes al control de la contaminacién ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por el Sub-Contratista podrd exceder las dimensiones y las cargas
admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento de Pesos y Dimensién Vehicular para Circulacién
en la Red Vial Nacional (D.S. 013-98-MTC).

Los vehiculos encargados del transporte deberan en lo posible evitar circular por zonas urbanas.
Ademads, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de polvo al transitar por
vias no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentalidad y de atropellamiento.

Todos los vehiculos, necesariamente tendran que humedecer su carga (sea piedras o tierra, arena,
etc.) y demas, cubrir la carga transportada para evitar la dispersidon de esta. La cobertura debera ser
de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y debera estar sujeta a las paredes
exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir
del borde superior del contenedor o tolva.

Todos los vehiculos deberan tener incorporado a su carroceria, los contenedores o tolvas apropiados,
a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el
derrame, pérdida del material himedo durante el transporte. Esta tolva deberd estar constituido por
una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios,
asi también, deben estar en buen estado de mantenimiento.

El equipo de construccidon y maquinaria pesada debera operarse de tal manera que cause el minimo
deterioro a los suelos, vegetacion y cursos de agua. De otro lado, cada vehiculo debera, mediante un
letrero visible, indicar su capacidad maxima, la cual no deberd sobrepasarse.

El mantenimiento de los vehiculos debe considerar la perfecta combustién de los motores, el ajuste
de los componentes mecanicos, balanceo, y calibracién de llantas.

El lavado de los vehiculos debera efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas y de los cursos
de agua.

Los equipos pesados para la carga y descarga deberdn tener alarmas acusticas y 6pticas, para
operaciones en reverso en las cabinas de operacidon, no deberdn viajar ni permanecer personas
diferentes al operador.

Se prohibe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas.
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35 Requerimientos de trabajo

La actividad de la presente especificacion implica solamente el transporte de los materiales a los sitios
de utilizacion o desecho, segun corresponda, de acuerdo con el proyecto y las indicaciones del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, quien determinara cuél es el recorrido mas corto y seguro
para efectos de medida del trabajo realizado.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos seran recibidos con la aprobacion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad
considerando:

e  Controles

Verificar el estado y funcionamiento de los vehiculos de transporte.

Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las diferentes capas de
pavimento se mantengan limpias.

Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminacion atribuible a la circulacion de
los vehiculos empleados para el transporte de los materiales. Si la limpieza no fuere suficiente, El
Contratista debera remover la capa correspondiente y reconstruirla de acuerdo con la respectiva
especificacidn, a su costo.

Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilizacion o desecho de los materiales, siguiendo el
recorrido mas corto y seguro posible.

e Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad sélo medira el transporte de materiales autorizados de
acuerdo con esta especificacion, los planos del proyecto y sus instrucciones. Si el Sub-Contratista utiliza
para el transporte una ruta diferente y mas larga que la aprobada por el Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, éste solamente computara la distancia mas corta que se haya definido
previamente.

3.6 Unidad y forma de medicion

Las unidades de medida para el transporte de materiales provenientes de excavaciones en cauce y
materiales de cantera serdn las siguientes:

La unidad de pago de esta partida serd el metro cubico - kildmetro (m3-km) trasladado, o sea, el
volumen en su posicién final de colocacion, por la distancia real de transporte. El Contratista debe
considerar en los precios unitarios de su oferta los esponjamientos y las contracciones de los
materiales, diferenciando los voliumenes correspondientes a distancias menores a 1.00 Km. vy
distancias mayores a 1.00 Km.

A continuacién, se precisa los métodos de cémputo segun el origen del material a transportar:
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e Material procedente del Corte en Cauce o del desbroce a su posicion final se pagara el transporte
desde el Centro de Gravedad del corte (determinado en el campo y aprobado por el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad), desde el kildmetro entre las Progresivas i - j descontando los
volumenes propios (compensados dentro de los 120 m.) y la distancia de acarreo libre (120 m.),
hasta el centro de gravedad correspondiente de la disposicién final del material o del material de
Cantera aprobadas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

T=Vi-jx(c+d)
Dénde:
T : Transporte a pagar (m3 -km)

Vi—j: Volumen de "Corte de material granular de la plataforma" en su posicién inicial, entre
Progresivas i-j. (m3), descontando los volimenes propios.

C : Distancia desde el centro de Gravedad del depdsito de desechos a la carretera (km)

D : Distancia desde la salida del depdsito de desechos hasta el centro de Gravedad entre
Progresivas i-j.(km)

e Material procedente de Cantera

Se considera el transporte del material desde el Centro de Gravedad de la cantera hasta el Centro de
Gravedad del km en su posicién final compactado, descontando la distancia libre de transporte (120
m). T=Vi-jx(c+d)

Donde:

T : Transporte a pagar (m 3 -km)

Vi—j: Volumen de capa de Base en su posicion final de colocacion entre Progresivas i - j. (m?3).
C : Distancia desde el Centro de Gravedad de la cantera a la carretera (km).

D : Distancia entre la salida de la cantera hasta el Centro de Gravedad entre Progresivas i - j.(km).
3.6.1 Condiciones de pago

El pago de las cantidades de transporte de materiales determinados en la forma indicada
anteriormente se hara al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo
establecido en estas partidas y a las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas,
acarreo y, en general, todo costo relacionado para ejecutar correctamente los trabajos aqui
contemplados.

El precio unitario incluird los costos por concepto de carga, descarga y tiempos muertos.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Transporte de material granular para distancias < 1 km (m3/Km)
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Transporte de material granular para distancias > 1 km (m3/Km)
Transporte de roca para distancias < 1 km (m3/Km)
Transporte de roca para distancias > 1 km (m3/Km)
Transporte de material excedente para distancias < 1 km (m3/Km)
Transporte de material excedente para distancias > 1 km (m3/Km)
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4 PAISAJISMO

4.1 INTERVENCIONES PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN
DERECHO, MARGEN IZQUIERDO

4.1.1 OBRAS PRELIMINARES

4.1.1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
(ARQUITECTURA'Y PAISAJISMO)

DESCRIPCION:
La movilizacion y desmovilizacién de equipos y herramientas, consiste en el traslado del equipo y
maquinaria que va a ser utilizada en la obra. El material sera transportado en equipos camiones
baranda de 3 ton. y camién plataforma 4 x 2 122 hp 8 ton.
El contratista, dentro de esta partida deberd considerar todo el trabajo de suministrar, reunir,
transportar y administrar su organizacién constructiva al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo
mecanico, materiales y todo lo necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo, asi como el
oportuno cumplimiento del cronograma de avance.
El sistema de movilizacion debe ser tal que no cause dafio a terceros (vias, edificaciones, empresas de
servicios, otros).
MATERIALES

- Material requerido para movilizacion y desmovilizacidon de equipos y herramientas.

- Herramientas manuales.

- Equipo requerido para movilizacion y desmovilizacién de equipos y herramientas.
CONTROL:
Para la movilizacidn de los equipos necesarios para la ejecucién de la obra, el ingeniero residente
coordinard con la supervision sobre la oportunidad y permanencia en obra de los equipos vy
herramientas a suministrar; de ninguna manera se podra desmovilizar sin la previa autorizacién de la
supervisién. El equipo trasladado a obra serad revisado por la Supervisién y de no encontrarlo
satisfactorio en cuanto a sus condiciones y operatividad debera rechazarlo en cuyo caso el Contratista
deberd reemplazarlo por otro similar en buenas. condiciones de operacién. El rechazo del equipo no
podrd generar ningun reclamo por parte del Contratista.

4.1.1.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

DESCRIPCION:

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado, fijando los ejes de referencia y las
estacas de nivelacién. Se utilizard equipo topografico adecuado a las necesidades de la obra. Se
marcara los ejes y a continuacion se marcara las lineas del ancho de las cimentaciones en armonia
con los planos, estos ejes deberdn ser aprobados por la Supervisidn, antes que se inicien las
excavaciones
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MATERIALES:
Teodolito, nivel, estacion total
Tiza blanca
Estacas

Rollo de cinta plastica
Los equipos de topografia deberdn presentar sus respectivos certificados de calibracion con una
antigliedad no mayor a 6 meses. Estas labores deberan ser realizadas por empresas acreditadas por

INACAL o con patrones trazables por INACAL.

METODO DE MEDICION:

La ejecucion de los trabajos antes descritos se medira por metro cuadrado (m2) de trazo hecho, el
mismo que debe ser verificado y aprobado por el ing. Supervisor de la obra.

4.1.1.3 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES

En lineas generales, la eliminacién de residuos sélidos generales municipales, se realizard de acuerdo
a lo que establezca la normatividad en la materia, en el momento de la ejecucién de los trabajos.

Incluye la carga, transporte, descarga y disposicién final de los materiales provenientes de la
demolicion en las dreas indicadas en el Proyecto o aprobadas por el Contratista Gestor y/o Supervisor
de Calidad.

El residuo sdlido general municipal dispuesto en su destino final, deberd tener cobertura con
materiales provenientes de la excavacién, cuya altura se especifica en el plano CO-PE-1PE327-CI-DA-
652.

4.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.1.2.1 CORTE PARA CIMENTACION DE DIQUE NATURALIZADO H:0.30cm
Ver partida 1.5.1.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.

4.1.2.2 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

Ver partida 1.5.1.3 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

4.1.2.3 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO
COMPACTADO

Ver partida 1.5.1.4 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

4.1.2.4 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

DESCRIPCION:
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Excavacion de tierras a cielo abierto, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras
fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizard la medicién por metro cubico (m3) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

4.1.2.5 EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
Ver partida 1.5.1.1 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.
4.1.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’S)

Ver partida 3 TRANSPORTE DE MATERIAL
413 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLO

4.1.3.1 PISO TIERRA APISONADA (h:0.35cm)

DESCRIPCION:

Esta partida corresponde al sendero formado mediante una capa base granular compactada de

30 cm de espesor, y una capa superficial 5 cm de espesor de acabado compacto de arena
seleccionada.

MATERIALES:

- Base granular: De zahorra natural caliza y compactacion al 95% del Proctor modificado con
medios mecanicos.

- Capa superficial de arena: Mezcla de arena seleccionada espesor 5 cm, tamafio max. 3/8”
pasante malla 200 (mas. 15%), limpio de tierra u otros elementos extrafios, incluye cal
hidraulica y agua, premezclada en planta y suministrada a pie de obra con camiones
mezcladora de concreto, extendida, nivelada y compactada con medios mecanicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la mdxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.

- Manto asfaltico impermeabilizante anti raiz
PROCEDIMIENTO:

- Retirar la tierra suelta de la superficie, o tierra vegetal, que no vale para hacer la cimentacién
del camino, pero que sin embargo es adecuada para afadir en las zonas cultivadas, por lo que
puede ser depositada en cualquiera otra zona del jardin.

- Antes de vaciar el material, deberd ejecutarse los bordillos de separacién de pavimentos.
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- Vaciar y extender el material de relleno en capas de espesor uniforme.
- Humectar y compactar cada capa de zahorra, cada 10cm de espesor.

- Faltando 5 cm para llegar al nivel de rasante final, colocar el manto asfaltico anti raiz y fijarlo
al suelo con pines de sujecion galvanizados.

- Verter, extender y nivelar los 5 cm de la capa de arena sobre el manto asfaltico

- Humectar y compactar la capa de arena, apisonado con rodillo liso o placa compactadora de
60 kg, quedando un acabado perfectamente parejo a la vista y al paso.

- Retirar y eliminar los restos y desechos

UNIDAD DE MEDICION:

Se realizara la medicidn por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucién del trabajo.

4.1.3.2 , RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €:0.05cm

DESCRIPCION:

Los recubrimientos de piedra en pisos deberan ser homogéneos, uniforme, de textura compactay
deberan carecer de grietas, pelos, coqueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos orgdnicos.
Dardn sonido claro al golpearlos con martillo y tendran suficiente adherencia a los morteros. Las
piedras se colocaran sobre base de concreto simple de 175kg/cm2 y/o terreno natural nivelado y
compactado

La forma y dimensiones de los recubrimientos de piedra serdn las sefialadas en los Planos o en su
defecto segun las indicaciones de la Direccién de Obra.

UNIDAD DE MEDICON

Se realizard la medicién por metro cuadrado (m?) entendiéndose que dicho precio constituye la

compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucién del trabajo

4.1.3.3 BORDILLO DE PIEDRA DEL LUGAR

DESCRIPCION:

Los bordillos de piedra deberdn ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta
y deberan carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos.
Dardn sonido claro al golpearlos con martillo y tendran suficiente adherencia a los morteros. Las
piedras se colocaran sobre base de concreto simple de 175kg/cm2 de 15 N/mm?2 de resistencia
minima compresion y de <= 15 cm de altura, como méaximo y rejuntado con mortero. La piedra se
asentara 5 cm sobre el lecho de concreto.

El vertido del concreto se hara sin que se produzcan disgregaciones y se vibrara hasta conseguir
una masa compacta. Las piedras se colocardn antes de que empiece su fraguado.
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Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrd humeda la
superficie del concreto. Este proceso sera como minimo 3 dias.

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra seran las sefialadas en los planos de cada
intervencién, en planos de detalle.

Las partes vistas de los bordillos deberan estar labradas con puntero o escoda; y las operaciones
de labra se terminaran con bujarda media. Los dos centimetros (2 cm) superiores de las caras
interiores se labraran a cincel. El resto del bordillo se trabajara a golpe de martillo; refinandose a
puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la
directriz del bordillo

MATERIALES

- Pala manual

- Carretilla

- Piedra de cantera

- Mezcladora de concreto (mixer)
- Concreto 210 o 175kg/cm2

CONTROL:

Se debe inspeccionar el aspecto de las piezas de piedra antes de su colocacién y durante.

A la recepcién en obra del material, se comprobara que sus dimensiones son las especificadas en el
proyecto. Se comprobara que su directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que
vayan a ser colocados.

La densidad de la piedra no debe ser inferior a 2.500 kg/m3. En los bordillos de piedra, el peso
especifico neto, la resistencia a compresién, el coeficiente de desgaste y la resistencia a la
intemperie se determinaran de acuerdo con las Normas NTP 339.034.

Finalmente, tras haberse insertado la piedra deberd comprobarse la alineacién de alturas entre
piezas de bordillo.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizara la medicion por metro lineal (ml) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacioén total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucién del trabajo.

4.1.4 MOBILIARIO, BARANDAS Y ESCALERAS

4.1.4.1 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CESTA DE MADERA Y CIMENTACION

DESCRIPCION
Se trata del suministro e instalacién de un médulo de columnas de concreto armado y contenedores

de listones de madera tornillo tratada y pintada con estructura metalica.
MATERIALES

Estructura de concreto: Columnas y base fabricadas en concreto reforzado 210kg/cm2, con
acabado enchapado de piedra naturales. El encofrado sera de madera, garantizando su estabilidad
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y no pandeo en el momento de realizar el vaciado del concreto. Los refuerzos internos de la losa en
toda la superficie seran con varillas de metal corrugado de 8mm de didmetro cada 20cm.

Papelera de madera: Mediante tablones de madera tornillo de 0.6m x 0.025m x 0.01m, formando
una “U” invertida. Las piezas de madera recibiran tratamiento antihumedad e insectos previo a su
instalacion.

Contenedores cuadrados mediante listones de madera tornillo de 8”x1” con bisagra para el retiro
de basura.

- Concreto reforzado de 3000 psi.

- Varilla redonda corrugada de 8mm de diametro

- Encofrado de madera contrachapada de 15mm de espesor, clavos, alambre galvanizado, pernos,
puntales de madera, sierra eléctrica.

- Piedra irregular del lugar de 3cm de espesor

Se presentaran certificados de calidad para aprobacion del supervisor de calidad.

PROCEDIMIENTO:

Las columnas se Construiran en Obra Utilizando encofrado de madera, el Concreto de 210kg/cm?2
y el Acero de Refuerzo estipulado.

Después del limpiado y nivelado del terreno, se procede a excavar una cimentacion de 0.88m x
0.53m x 0.42m. cuya base serd compactada al 95% del Proctor modificado con medios mecdnicos.

El disefio y calculo de los encofrados tomara en cuenta al menos los siguientes factores: a):
velocidad y método de colocacion del concreto; b): cargas de construccidn, incluyendo cargas
verticales, horizontales y de impacto. Adicionalmente se observard lo determinado por las
especificaciones estructurales y la fiscalizacién

Una vez aprobado el disefio de los encofrados se procederd a su ejecucion. La madera que se utilice

en la fabricacién serd de buena calidad y exenta de ojos, los cuales debilitan la resistencia de la
misma. La elaboracidn de los tableros se realizard del tamafio adecuado que permita el manejo
manual de los obreros durante el encofrado y desencofrado de éstos o por los medios adicionales
que el constructor implemente en obra. Se basara en una coordinacién y tomando en cuenta las
medidas comerciales de la madera a ser utilizada, de tal forma que el desperdicio sea el minimo
posible.

Los basureros para instalar seran aprobados por el SUPERVISOR DE CALIDAD, si existieren defectos
en los basureros estos serdn reparados o en todo caso se cambiaran por otros nuevos.

Los basureros para instalar seran objeto de seguimiento para reparar cualquier desperfecto que
hubiera los cuales seran disefiados en coordinacién con el SUPERVISOR DE CALIDAD.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizard la medicién por unidad (und.) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacioén total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucién del trabajo.
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4.1.4.2 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION.

DESCRIPCION

Fabricada en concreto 210kg/cm2, con acabado enchapado de piedra naturales. El encofrado serd
de madera, garantizando su estabilidad y no pandeo en el momento de realizar el vaciado del
concreto. Los refuerzos internos de la losa en toda la superficie seran con varillas de metal
corrugado de 8mm de didmetro cada 20cm. El interior de la banca es hueco y sera rellenado con
material ligero tipo tecnopor o similar y debe contener dos (2) refuerzos longitudinales en varilla
redonda corrugada de %" cada 20cm. La banca posee un asiento plano y dos planos inclinados,
cuyos angulos y dimensiones estdn especificadas en el plano de detalles.

MATERIALES

- Concreto 210kg/cm?2

- Varilla redonda corrugada de 8mm de diametro

- Encofrado de madera contrachapada de 15mm de espesor, clavos, alambre galvanizado, pernos,
puntales de madera, sierra eléctrica.

- Piedra irregular del lugar de 3cm de espesor

Se presentaran certificados de calidad para aprobacion del supervisor de calidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las Bancas se Construiran en Obra Utilizando encofrado de madera, el Concreto de 3.000 PSl y el
Acero de Refuerzo estipulado.

Después del limpiado y nivelado del terreno, se procede a excavar una cimentacién de 1.50m x
0.40m x 0.70m 0 2.10m x 0.40m x 0.70m (segun la versién de la banca). cuya base sera
compactada al 95% del Proctor modificado con medios mecanicos.

El disefio y cdlculo de los encofrados tomard en cuenta al menos los siguientes factores: a):
velocidad y método de colocacion del concreto; b): cargas de construccidn, incluyendo cargas
verticales, horizontales y de impacto. Adicionalmente se observard lo determinado por las
especificaciones estructurales y la fiscalizacion

Una vez aprobado el disefio de los encofrados se procedera a su ejecucion. La madera que se utilice

en la fabricacion serd de buena calidad y exenta de ojos, los cuales debilitan la resistencia de la
misma. La elaboracidn de los tableros se realizara del tamafio adecuado que permita el manejo
manual de los obreros durante el encofrado y desencofrado de éstos o por los medios adicionales
gue el constructor implemente en obra. Se basard en una coordinacién y tomando en cuenta las
medidas comerciales de la madera a ser utilizada, de tal forma que el desperdicio sea el minimo
posible.

La estructura de los tableros distribuira las alfajias a una maxima distancia de 600 mm. entre ejes,
en sentido transversal y longitudinal y ademas se verificarda que la ldmina de la madera
contrachapada en contacto con el concreto sea lisa, sin astillas y en buen estado. Se recomienda
qgue las medidas mas usuales para tableros sean de 600 x 1200 mm. Los puntales iran con una
separacion adecuada, de acuerdo al material y contraventeados entre si para mantener su formay
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posicidn, los que no se apoyaran en ningun caso en forma directa al suelo y se utilizard elementos
resistentes que evite el punzonamiento del mismo.

En paralelo se construira la armadura de la banca segun el distanciamiento de varillas indicado.

Concluido el armado de la estructura de encofrado, y previa la comprobacién de que los trabajos
complementarios o a ser embebidos en el concreto se encuentran totalmente concluidos, se
procedera a una impermeabilizacién total de las juntas de los diferentes elementos y uniones del
encofrado y verificacidn de su nivelacién, escuadre y aplomado.

El supervisor de calidad podra exigir pruebas de la estabilidad, resistencia y estancamiento del
encofrado elaborado, las que deberdn satisfacer totalmente, para ser aprobados y continuar con la
colocacién del acero de refuerzo.

Posteriormente se procedera al vertimiento de la mezcla de concreto con una resistencia de
250kg/cm2. Pasado un dia del vertimiento, se evaluara con el supervisor de calidad la colocacién
de los enchapes de piedra, segun la resistencia obtenida por la fragua del concreto. El acabado de
enchape de piedra debe ser limpio, bajo ninguna circunstancia deberd mostrar manchas de
cemento o de otras sustancias que ensucien la piedra. La piedra debe enchapar todos los cantos
vistos: el asiento y el borde frontal.

Para proceder con el desencofrado se solicitard la autorizacion de fiscalizacion, la que sera en
coordinacién con los resultados que se indiquen en las pruebas y ensayos de los concretos
correspondientes. En general se respetara el siguiente tiempo para desencofrar: 3 dias para retiro
de costados; para los fondos, cuando el concreto haya adquirido el 70% de su resistencia. Se tendra
especial cuidado en el desencofrado de los extremos libres, ya que son susceptibles de dafios o
desprendimientos de concreto.

Deberd humedecerse la superficie desencofrada para promover la curacion del concreto, segun
indicacion del supervisor de obra.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizard la medicién por unidad (und.) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacioén total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

4.1.4.3 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA'Y CIMENTACION.

DESCRIPCION

Los postes de eucalipto con paneles solares se componen de:
4.1.5.7.1 Sistema fotovoltaico

4.1.5.7.2 Estructura de madera de eucalipto

DESCRIPCION:
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Sistema fotovoltaico que no requiere carga auxiliar / complementaria de red eléctrica, consta
de paneles solares, controlador, baterias, inversor DC/AC y focos LED. Dichos elementos

poseen las siguientes especificaciones:

Paneles solares

Marca: Siemens

Potencia maxima: 85W *3

Tolerancia de potencia: £ 3%

Voltaje de circuito abierto: 21V

Eficiencia: entre 11y 13 % (varia segun la temperatura)
Dimensiones: 1.21 x 0.56 x 0.04 m

Volt. maximo del sistema: 16V

Material: silicio policristalino

Controlador

Amperaje: 20 A

Baterias

Capacidad: 100 Ah
Inversor DC/AC

Potencia de salida: 300W
Voltaje: 220V

Focos LED

Potencia: 15 W

Voltaje: 220v

Tipo de Luz: Led luz cdlida

Luminaria Solar ATP, ENUR Micro LED5

El poste de eucalipto recibira un tratamiento con preservantes contra humedad e insectos,

asi como un acabado final barnizado.

CONTROL:

Se debe inspeccionar el aspecto de las piezas al momento de recibirlas y al instalarlas segun

indicaciones en los planos.

Se presentardn certificados de calidad para aprobacidn del supervisor de calidad.
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DESCRIPCION:

El poste de madera rolliza de eucalipto sin corteza tiene una altura de 4m y una seccion
circular con diametro de 12cm, el cual estara anclado al suelo a través de una cartela
rectangular metdlica anclada a un dado de concreto ciclépeo.

CONTROL:

Deberd verificarse que tanto el poste como la cartela rectangular metdlica cumplan con los
diametros y dimensiones especificadas. Asi mismo deberad verificarse su adecuada instalacidn
segln indicacidon de los planos. La madera no debe tener deformaciones sinuosas, ni
rajaduras en sus cantos en todo el didmetro de la troza, es decir, que la atraviesa de un lado
a otro. Las grietas pueden ser pequefas, no excediéndose de las 4 pulgadas (10cm). En el
corte transversal no debe ser mayor a la tercera parte del diametro del poste.

Respecto a las perforaciones producidas por insectos, se admiten perforaciones pequefas
no alineadas ni pasantes, maximo 6 en 100cm?2.

La procedencia de la madera debe ser de plantaciones forestales debidamente registradas
conforme al articulo 113 de la Ley forestal y de fauna silvestre N°29763 y conforme a lo
establecido en el Articulo 114 de dicha ley, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
- SERFOR conduce una base de datos sobre plantaciones inscritas por sus titulares, en cuya
pagina web es verificable el nimero de Registro de Plantacién Forestal inscrita.

Por otro lado, previo a la instalacion del poste debera verterse el concreto ciclépeo en la
excavacion de 30 x 30 x 40cm como cimentacién. Alcanzando una resistencia de 100kg/cm y
30% de PG (10”)

Se presentaran certificados de calidad para aprobacion del supervisor de calidad.

PROCEDIMIENTO

Después del nivelado y desbroce del terreno, se procede a excavar una cimentacion de 30cm
x 30cm x 120cm. Dentro del hueco se colocara el poste de eucalipto el cual tendrd una
proteccién contra la humedad aplicada en 2 medidos desde del extremo que ingresara
parcialmente (1m) dentro de lo hoyo excavado. Se construird una armadura de varillas
corrugadas en el perimetro de la excavacion desde cuyos vértices atravesaran unos pernos
metdlicos de fijacion de 3/8” alternados cada 10cm, los cuales anclardn el poste a la
armadura de la cimentacion.

Posteriormente se vertera concreto con f’c=100kg/cm y 30% PG (10”) siendo necesario
apuntalar el poste durante todo el proceso, manteniéndolo vertical a 90° respecto de la
rasante del suelo.

Finalmente se procede a instalar el sistema fotovoltaico sobre el poste erigido.
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UNIDAD DE MEDICION

Se realizara la medicion por unidad (und.) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e
imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

4.1.4.4 SENALETICA INFORMATIVA

DESCRIPCION

Con el fin de brindar informacion del sitio y su ubicacion, ademas de divulgar y reforzar la
puesta en valor del paisaje. Se contempla la provisién e instalaciéon de panel informativo
sobre una plancha metalica.

PROCEDIMIENTO

Armar panel informativo de 0.90m x 0.25m de una plancha de acero galvanizado de espesor
de 1/8”. Incorporar el disefio segln planos sobre una lamina reflectiva autoadhesiva impreso
con el contenido gréfico correspondiente segln proyecto, considerar capa protectora anti-
grafiti y rayos UV. Panel contara con 2 perforaciones para la sujeciéon de 2 abrazaderas
metalicas que fijaran el panel al poste de eucalipto tal como se indica en planos.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizard la medicidn por unidad (und) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e
imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

4.1.4.5 BOLARDOS DE PIEDRA

DESCRIPCION

Se refiera a la seleccién y acopio de material, donde se buscaran las piedras sélidas don un diametro
aproximado de 0.60 cm minimo, en cuanto al acopio del material es recomendable ubicarlo en las
inmediaciones de la obra. Una vez concluidas las obras de seleccién y acopio, se procedera al acarreo
de piedra usando los medios necesarios.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizara la medicién por unidad (und.) entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion
total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la
ejecucion del trabajo.

Se presentaran certificados de calidad para aprobacion del supervisor de calidad.
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4.1.5 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO

4.1.5.1 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y
rastrillado)

DESCRIPCION

Esta partida consiste en las medidas, acciones, equipamiento e insumos necesarios para el suministro
de sustrato para mejorar y preparar el suelo para la plantacidon de vegetacion. En las zonas donde se
plantaran especies vegetales se reemplazara el suelo existente o se mejorara su composicion fisica
quimica, para obtener un material rico en nutrientes y de contextura franco liviana.

Comprende el suministro de tierra agricola con una profundidad de 0.50 cm para la plantacion de
Arboles y 0.30 cm para Arbustos, Herbaceas y cubre suelos.

Para el caso de Lomas vegetadas, después de trazo y replanteo donde se delimita la zona, se vertera
la tierra de chacra segun los planos de detalle — lomas, luego este conformada la loma compuesta en
su totalidad de tierra de chacra se procederd a la plantacion manual de especie segun indique los
planos y especificaciones técnicas.

MATERIALES

Se empleardn pala, carretilla o por medio de maquinaria.

CONTROL

Deberan ser de buena calidad y su suministro serdn revisados por la supervisidn y de ser el caso, se
exigira su certificacién, y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a sus condiciones debera
rechazarlo, en cuyo caso el contratista debera reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones. El
rechazo del insumo no podra generar ningun reclamo del contratista.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizard la medicién por metro cubico (m3) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo. Humedad: También llamada tempero, la tierra debe mantener
un minimo de humedad para que la semilla o planta pueda crecer correctamente.

Ph: Este valor indica si una tierra es acida o por el contrario alcalina. Lo ideal es que el ph se encuentre
entre los valores 5,5 y 8 para evitar la falta de nutrientes o minerales. Textura: Debemos encontrar un
equilibrio entre tierra arcillosas y arenosas para conseguir los beneficios de ambas. De este modo la
estructura debe estar compuesta por diferentes particulas que aporten nutrientes, permitan el
drenaje, la aireacién y guarden la humedad. Facil de trabajar: hay suelos, como ocurre con los
arcillosos, que son complicados de trabajar, a pesar de que cuenten con buenos nutrientes. Es por ello,
gue debemos combinarlo con tierra arenosa para poder conseguir el mejor resultado.
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4.1.5.2 UBICACION Y DELIMITACION DE ZONA DE PLANTACION

DESCRIPCION

El propdsito es separar una zona de riesgo como es una obra del resto del entorno. Consiste en cercos
perimétricos en base a cintas plasticas de seguridad de obra que resuelven la necesidad de separar la
zona de trabajo del espacio circundante.

PROCEDIMIENTO

Colocar la cinta de sefializacién de peligro, que incluye dados de concreto de 20 x 20 cm, y parantes de
madera de 1 %” x 1 %4” en el cual se fijara la cinta.

MATERIALES

Cinta Reflectante, dados concreto de 20x20cm y parantes de maderade 1 %" x 1 4”

CONTROL

Corroborar la correcta delimitacién de las zonas de trabajo segin cronograma de obra y segun su
correcta ubicacion espacial segun los planos.

UNIDAD DE MEDICION

Esta unidad de obra se medird y abonara por metros lineales (ml) entendiéndose que dicho precio
constituye la compensaciéon total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e
imprevistos necesarios para la ejecucién del trabajo.

4.1.5.3 TRAZADO, MARCACION Y ESTACADO

DESCRIPCION

Consiste en el trazado, marcado y estacado del terreno a intervenir. Se verificara inicialmente la
exactitud del levantamiento topogréfico existente determinando la existencia de diferencias que
pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas, se recurrird
al Supervisor para la solucién de los problemas detectados.

La actividad de trazado debera ejecutarse de acuerdo con el plano de la especialidad de Paisajismo, en
cuanto a niveles y ubicacion de especies vegetales. Como podria haber diferencias entre la topografia
y la realidad, las nuevas plantaciones se deben ajustar a la realidad.

Esta etapa sera revisada y aprobada por el supervisor de calidad y si hubiera alguna diferencia,
consultar a los paisajistas, para aceptar el estacado de la posicidon de los nuevos arboles, las areas
destinadas a arbusto, cubre suelos. Los niveles indicados en planos de Paisajismo deben coordinarse
con los de Ingenierias. La pendiente minima de los planos pavimentados y de plantacidn, deberd ser
del 1% o segun se indica en planos, para garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas del riego.
Antes de comenzar con los trabajos de jardin deben estar ejecutadas las obras civiles segun proyecto,
como la remocién de desmonte y el movimiento de tierras.

Una vez alcanzado el nivel grueso de tierra de cada zona a plantar, se deberd ejecutar el tendido de
riego, segun el proyecto.

Se presentaran certificados de calibracién con menos de 6 meses de antigliedad realizados con
empresas certificadas por INACAL o sus patrones con certificacion INACAL.

MATERIALES
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Cinta métrica de acero segun la dimension requerida, no menor a 20mts. Estacas o piezas de madera
de 5x5cm de seccién y 25cm de longitud minima, terminado en cufia para clavarse en el terreno.
Combas para clavar las estacas, nivel de burbuja, escuadra metdalica de mano, yeso para realizar el
trazado, picota, palas, carretillas y escobas.

CONTROL

Corroborar la correcta delimitacién de las zonas de trabajo segin cronograma de obra y segun su
correcta ubicacion espacial segun los planos.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizard la medicidn por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacién total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

4.1.5.4 RETIRO DE DESMONTE Y RESIDUOS SOLIDOS

DESCRIPCION

Consiste en el retiro de material proveniente del esponjamiento de la tierra vegetal y el despedregado.
Se debe evaluar la zona de trabajo y calcular la necesidad de retiro de material existente se considera
un 10% de la partida 02.01.01. el material sera transportado al DME mds cercano.

Todo material que sera eliminado se humedecera convenientemente y llevard como cobertura una
malla humedecida con la finalidad de reducir el minimo la generacién de polvo durante el transporte.
MATERIALES

Se emplearan pala, pica, barra o por medio de maquinaria.

CONTROL

Se verificard que todo el material a eliminar sea depositado en los botaderos especificados por el
proyecto, la supervision o propuestos por el contratista con la autorizacién de la supervisidon

UNIDAD DE MEDICION

Se realizard la medicién por metro cubico (m3) entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucién del trabajo.

4.1.6 ADQUISICION DE PLANTONES (Altura al adquirirse)

DESCRIPCION

Esta partida consiste en las medidas, acciones, equipamiento e insumos necesarios para el suministro
de la vegetacién (adquisicion en vivero comercial y posterior rustificacion). Asi mismo, de no
encontrarse la especie en los viveros se recolectaran semillas o esquejes en campo. Todos los
ejemplares deberdn recibir el visto bueno, previo a la recepcion de especies en obra, se considerara
como maximo 8 meses para el periodo de reproduccién. Todas las especies deberan contar con
certificados del vivero de procedencia.

Ademads, se deberd cumplir con los siguientes pardmetros:

a) Calidad de plantones - Se debe evaluar que las plantas adquiridas cuenten con el vigor
adecuado para resistir las condiciones de campo, que estén adecuadamente rustificadas para tolerar
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las condiciones de campo definitivo y que no presenten deficiencias nutricionales ni plagas o
enfermedades, esto Ultimo se debera validar mediante analisis visual en origen, previo al envio de
plantas a terreno.

En el caso particular de los drboles, se debera evaluar su calidad de acuerdo con la estructura particular
de cada especie y considerando que no debe tener ramificaciones significativas por debajo de los 2.5
metros de altura.

La vegetacion adquirida debe contar con las alturas minimas y de buena calidad, no debiendo contar
con evidencias de dafios mecanicos ni causados por agentes patdgenos, ademds debera contar con un
pan de tierra integro con envoltura de plastico. De ser el caso se exigira la certificacion de las especies.
Las actividades de adquisicion seran inspeccionadas por la Supervision, la cual debe ser ejercida por
una especialista en botanica forestal o agrénomo. En caso el supervisor encuentre defectuosa alguna
de las especies debera rechazarlo, en cuyo caso el Contratista deberd reemplazarlo por otro similar en
buenas condiciones. El rechazo del insumo no podra generar ningln reclamo del Contratista.

Cualquier cambio en la clase, variedad o especificacion de las plantas deberd contar con la aprobacién
de la supervisidn y estar dentro de la relacién de plantas resistentes a las condiciones de suelo y
climatoldgicas. Asi mismo debera poseer una altura, color de flor, requerimiento hidrico, ciclo de vida
y tipo de hoja (caduca, siempreverde) similar a la especie reemplazada, establecida en la seleccion
general de especies.

b) Tamanos minimos de darboles, arbustos y herbaceas.- Se debe asegurar que al menos un 80%
del lote de plantas a adquirir cuente con el tamafio minimo solicitado segun especie (ver anexo), es
comprensible que exista una variabilidad en tamafios debido a que la mayoria de especies
seleccionadas para el proyecto no son comerciales y muchas deberan reproducirse con semillas
recolectadas en campo, pero el proveedor deberia poder asegurar al menos un 80% de uniformidad
en cuanto a los tamafos minimos solicitados.

c) Monitoreo de produccién - Debido a que existen tiempos ajustados y a que las especies
deberdan ser producidas en vivero por no ser comerciales, se recomienda que dentro del tiempo de
produccidn se realicen visitas bimestrales al proveedor para verificar los avances de produccion y la
calidad de las plantas.

d) Paspalum / césped - Deben verificarse los tamafios minimos de la champa, bloque o tepe;
normalmente sera usan champas o bloques de 0,5 m x 0,5 m x 0,07 m de espesor. El césped debe tener
un correcto espesor de tierra ya que esto facilita su adaptacién a las condiciones de campo, debe estar
libre de plagas y enfermedades (validar mediante andlisis visual) y es recomendable que la altura de
las hojas no sea mayor de 1 pulgada.

e) Rustificacion - Las especies adquiridas del vivero deben adaptarse a las condiciones
climatoldgicas similares al terreno donde se van a plantar.

Si bien es cierto la construccién del vivero no es alcance de esta propuesta, como parte de las
condiciones minimas los viveros deberdn tener las siguientes consideraciones:

El vivero debera contar con 3 ambientes de malla raschell, cada uno con distintos niveles de cobertura
en paredes y techos (95, 65 y 35%). De este modo se generan ambientes que provean distintos niveles
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de exposicidn de las plantas a los rayos solares y al viento, siendo de menos a mds. Es decir, las plantas
primero se colocan en el ambiente de 95% de cobertura, luego 65% y finalmente 35%.

La vegetacion adquirida como plantdn deberd permanecer aproximadamente 1 semana en el
ambiente de 95%, 1 semana en el de 65% y 2 semanas en el de 35%. Cualquier cambio en la
permanencia que cada planta o semilla tendra respecto a los ambientes del vivero debera contar con
la aprobacion de la supervisién.

Los viveros deberdn tomar en consideracidn las areas minimas necesarias por especie para la etapa de
reproduccion en vivero en base a las caracteristicas de cada una. Asimismo, se estima la demanda
hidrica por especie junto con el tiempo total de cada una en el vivero.

Los ambientes para reproduccién de especies deben estar cubiertos por malla raschel al 95% tanto en
sus cerramientos laterales como en el superior. Se sugieren agrupaciones segun las especies como se
puede ver en el siguiente cuadro.

ETAPA VIVERO
ESPECIES DISTANCIAMIE TOTAL TOTAL RIEGO POR RIEGO TIEMPO EN DEMANDA
DIMENSIONES DE NTO DE ESPECIES | ESPACIO MES TOTAL EN VIVERO HIDRICA CONDICIONES ADICIONALES
BOLSAS BOLSAS VIVERO
und m2 m3 m3 meses LT

|Prosopis pallida Kunth (Algarrobo) 15.24x15.24x30.48cm 1 BOLSA 164 7.45 113.23 905.88 8 MESES 1.5LTXM2 3XSEM AREA DE ARBOLES
|Schinus molle (Molle Serrano) 15.24x15.24x30.48cm 1 BOLSA 9 0.41 6.21 49.71 8 MESES | 1.5LTXM2 3XSEM AREA DE ARBOLES
Acacia macracantha (Faique) 15.24x15.24x30.48cm 1 BOLSA 743 33.77 513.01 4104.06 8 MESES | 1.5LTXM2 3XSEM AREA DE ARBOLES
Parkinsonia aculeata (Palo Verde) 15.24x15.24x30.48cm 1 BOLSA 387 17.59 267.21 2137.65 8 MESES 1.5LTXM2 3XSEM AREA DE ARBOLES
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav (Pajaro Bobo) | 15.24x15.24x25.4cm 1 BOLSA 1075 48.86 742.24 4453.43 6 MESES 1.5LTXM2 3XSEM AREA DE ARBUSTOS
Baccharis salicifolia (Chilca) 15.24x15.24x25.4cm 1 BOLSA 9289 422.23 6413.63 38481.79 6 MESES | 1.5LTXM2 3XSEM AREA DE ARBUSTOS
Senna i (Mutuy) 15.24x15.24x25.4cm 1 BOLSA 355 16.14 245.11 1470.67 6 MESES | 1.5LTXM2 3XSEM AREA DE ARBUSTOS
Batis marititima (Vidrio) 10x10x17cm 0 116877 1168.77 15217.39 60869.54 4 MESES 1LTXM2 3XSEM CUBRESUELOS Y HERBACEAS
Encelia canescen (Girasol Silvestre) 10x10x17cm 0 22026 220.26 2867.79 11471.14 4 MESES 1LTXM2 3XSEM CUBRESUELOS Y HERBACEAS
Wedelia tribolata (Wedelia) 10x10x17cm 0 254 2.54 33.07 132.28 4 MESES 1LTXM2 3XSEM CUBRESUELOS Y HERBACEAS
Phyla nodiflora (Lippia) 10x10x17cm 0 132837 1328.37 17295.38 69181.51 4 MESES 1LTXM2 3XSEM CUBRESUELOS Y HERBACEAS
Scirpus californicus (Enea) 15.24x15.24x10cm 0 33147 753.34 29425.50 | 117701.98 | 4 MESES 3LTXM2 3XSEM AREA PLANTAS ACUATICAS
Sesuvium portulacastrum (Portulaca) 10x10x17cm 0 63914 639.14 8321.60 33286.41 4 MESES 1LTXM2 3XSEM CUBRESUELOS Y HERBACEAS
Scirpus conglomeratus (Junco) 15.24x15.24x10cm 0 33147 753.34 29425.50 | 117701.98 | 4 MESES 3LTXM2 3XSEM AREA PLANTAS ACUATICAS
Paspalum vaginatum (Grama de Agua) - - 5903 - - - - 1 SACO ESQUEJES RINDE 10M2

En el siguiente cuadro se puede observar un resumen de los principales ambientes necesarios y su area
minima en base al predimensionamiento por especie. También se indican ambientes auxiliares de

apoyo fundamentales para las labores en el vivero.

AMBIENTESIDE AREA (m2) UBICACION DE AMBIENTES AUXILIARES | AREA (m2)

REPRODUCCION POR ESPECIE INDIVIDUOS

ARBOLES 59.23| SOBRE EL SUELO MEZCLA DE SUSTRATO 50.00
ARBUSTOS 487.23|SOBRE EL SUELO ALMACIGOS 100.00
CUBRESUELOS Y HERBACEAS 3359.08| SOBRE EL SUELO ALMACEN 30.00

POZAS DE TTERRA DE

PLANTAS ACUATICAS 1506.68|30 cM DE OFICINA / SH VIVERISTA 12.00
TOTAL 5412.22 TOTAL 192.00

4.1.6.1 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)-PP

DESCRIPCION
Adquisicién de arbol del vivero cumpliendo con las condiciones especificadas en acapite de control.
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MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Se propaga por semillas en vivero. Para su plantacion se recomienda una altura minima entre 0.80 -
1.50m para plantar (medido desde el cuello del arbol). Didmetro minimo de tronco de 2cm. Debera
contar con fuste recto, con mas de 02 ramificaciones primarias, sin evidencias de dafios mecanicos ni
causados por agentes patégenos. El planton adquirido debera estar dentro de bolsas de dimensiones
aprox. 17cm x 30.5cm x 13cm, medidas a ser confirmadas con el viverista. La copa foliada y equilibrada,
evidenciandose cortes correctos de poda de formacién, ademds debera contar con un pan de tierra
integro con envoltura de plastico.

UNIDAD DE MEDICION
La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und.), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.6.2 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) - AM

DESCRIPCION
Adquisicién de drbol del vivero cumpliendo con las condiciones especificadas en acapite de control.
MATERIALES
Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Se propaga por semillas en vivero. Para su plantacion se recomienda una altura minima entre 0.80 -
1.50m para plantar. Medido desde el cuello del arbol. Diametro minimo de tronco de 2cm. Debera
contar con fuste recto, con mas de 02 ramificaciones primarias, sin evidencias de dafios mecanicos ni
causados por agentes patégenos. El plantdn adquirido debera estar dentro de bolsas de dimensiones
aprox. 17cm x 30.5cm x 13cm, medidas a ser confirmadas con el viverista.

La copa foliada y equilibrada, evidenciandose cortes correctos de poda de formacién, ademas debera
contar con un pan de tierra integro con envoltura de plastico. Se requiere sembrar en vivero con
tutores de eucalipto de 2.50m de altura, 1m mas alto que el arbol y con 1.5” de didmetro. El tutor
ingresa 0.50m bajo suelo, dejando descubierto 2.50m
UNIDAD DE MEDICION
La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacidn del Ingeniero supervisor.

4.1.6.3 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) - PA

DESCRIPCION

Adquisicién de drbol del vivero cumpliendo con las condiciones especificadas en acapite de control.
MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL
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Se propaga por semillas en vivero. Para su plantacion se recomienda una altura minima entre 0.80 -
1.50m para plantar. Medido desde el cuello del arbol. Diametro minimo de tronco de 2cm. Debera
contar con fuste recto, con mas de 02 ramificaciones primarias, sin evidencias de dafios mecanicos ni
causados por agentes patogenos. El plantdn adquirido debera estar dentro de bolsas de dimensiones
aprox. 17cm x 30.5cm x 13cm, medidas a ser confirmadas con el viverista. La copa foliada y equilibrada,
evidencidndose cortes correctos de poda de formacidn, ademds debera contar con un pan de tierra
integro con envoltura de plastico. Se requiere sembrar en vivero con tutores de eucalipto de 2.50m de
altura, 1m mas alto que el arbol y con 1.5” de didametro. El tutor ingresa 0.50m bajo suelo, dejando
descubierto 2.50m

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.6.4 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARO BOBO (0.80 a 1.50m) - Tl

DESCRIPCION

Adquisicién de arbol del vivero cumpliendo con las condiciones especificadas en acapite de control.
MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

No se produce en viveros actualmente en Peru. Su reproduccién podria ser por deshojamiento de la
mata o por siembra de semillas. Estas dos formas es debido a que, si toca los meses de estar antes de
las lluvias, es recomendable recolectar semillas y llevarlas al vivero temporal para la siembra y
desarrollo. El plantén adquirido debera estar dentro de bolsas de dimensiones aprox. 17cm x 30.5cm
x 13cm, medidas a ser confirmadas con el viverista. Si estamos finalizando la época de lluvias, lo
recomendable es trabajar en campo definitivo, realizando el deshojamiento de hijuelos de plantas
madre, plantas ya establecidas en riberas, usando sustrato de origen. Dichos hijuelos deberan tener
raiz y una altura de 20 a 30cm, deben ser plantados en una profundidad de 20cm minimo. Para su
plantacién se recomienda que tengan entre 0.80 - 1.50m de altura.

UNIDAD DE MEDICION
La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.6.5 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (0.80 a 1.50m) - (BS)

DESCRIPCION

Adquisicién de herbacea cumpliendo con las condiciones especificadas en acapite de control.
MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL
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No se produce en viveros actualmente en Peru. Su reproduccién podria ser por siembra de semillas.
Es recomendable recolectar semillas y llevarlas al vivero temporal para la siembra y desarrollo. La
planta no debera contar con evidencias de dafios mecanicos ni causados por agentes patdgeno,
ademas debera contar con un pan de tierra integro con envoltura de plastico. El plantén adquirido
deberd estar dentro de bolsas de dimensiones aprox. 17cm x 30.5cm x 13cm, medidas a ser
confirmadas con el viverista. Para su plantacién se recomienda que tengan 0.80m minimo de altura.
UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.6.6 BATIS MARITIMA VIDRIO (0.15 m)—-BM

DESCRIPCION

Adquisicién de tapizante del vivero cumpliendo con las condiciones especificadas en acdpite de
control.

MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

No se produce en viveros actualmente en Peru. Su reproduccidn podria ser por siembra de semillas. Es
recomendable recolectar semillas y llevarlas al vivero temporal para la siembra y desarrollo. El plantén
adquirido deberd estar dentro de bolsas de 1.5 It, de dimensiones aprox. 11cm x 17cm x 8.5cm,
medidas a ser confirmadas con el viverista. La planta no debera contar con evidencias de dafios
mecanicos ni causados por agentes patdgeno, ademas debera contar con un pan de tierra integro con
envoltura de pldstico. Para su plantacion se recomienda que tengan 0.15m minimo de altura.
UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por metro cuadrado (m2), y se
abonara mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.6.7 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) - EC

DESCRIPCION

Adquisicién de herbacea cumpliendo con las condiciones especificadas en acapite de control.
MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

No se produce en viveros actualmente en Peru. Su reproduccidn podria ser por siembra de semillas. Es
recomendable recolectar semillas y llevarlas al vivero temporal para la siembra y desarrollo. El plantén
adquirido debera estar dentro de bolsas de 1.5 It, de dimensiones aprox. 11cm x 17cm x 8.5 cm,
medidas a ser confirmadas con el viverista. La planta no debera contar con evidencias de dafios
mecanicos ni causados por agentes patdgeno, ademas debera contar con un pan de tierra integro con
envoltura de pldstico. Para su plantacion se recomienda que tengan 0.50m minimo de altura.
UNIDAD DE MEDICION
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La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.6.8 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (0.15m) - PN

DESCRIPCION

Adquisicién de tapizante cumpliendo con las condiciones especificadas en acapite de control.
MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Es una tapizante que se propaga por esquejes y también por semillas en vivero. Se recomienda que la
planta tenga didmetro de follaje 30cm para ser llevados a campo definitivo, la altura minima que debe
tener es de 15cm. Tapizante deberd tener hojas enteras verdes y estar con un 60% de raices. El plantén
adquirido debera estar dentro de bolsas de 1.5 It, de aprox. 11cm x 17cm x 8.5cm, medidas a ser
confirmadas con el viverista.

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.6.9 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (0.15m) - SP

DESCRIPCION

Adquisicién de enredadera cumpliendo con las condiciones especificadas en acédpite de control.
MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Se propaga por semillas en vivero. Para su plantacion se recomienda una altura minima de 0.15m para
plantar. Medido desde el cuello del plantédn. Debera contar con fuste recto, con mas de 02
ramificaciones primarias, sin evidencias de dafios mecanicos ni causados por agentes patdgenos. El
plantén adquirido deberd estar dentro de bolsas de 1.5 It, de aprox. 11cm x 17 cmx 8.5cm, medidas a
ser confirmadas con el viverista. Ademas, debera contar con un pan de tierra integro con envoltura de
plastico.

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacién, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.6.10 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (0.50m) - SC
DESCRIPCION

Adquisicién de herbacea cumpliendo con las condiciones especificadas en acapite de control.
MATERIALES
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Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

No se produce en viveros actualmente en Peru. Su reproduccidn podria ser por siembra de semillas. Es
recomendable recolectar semillas y llevarlas al vivero temporal para la siembra y desarrollo. El plantén
adquirido debera estar dentro de bolsas de dimensiones aprox. 27 cm x 39.5cm x 16.5cm, medidas a
ser confirmadas con el viverista.

La planta no debera contar con evidencias de dafos mecanicos ni causados por agentes patdgeno,
ademas deberd contar con un pan de tierra integro con envoltura de plastico. Para su plantacién se
recomienda que tengan 0.50m minimo de altura.

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacion, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.6.11 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (0.50m) - SC

DESCRIPCION

Adquisicién de enredadera cumpliendo con las condiciones especificadas en acdpite de control.
MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

No se produce en viveros actualmente en Peru. Su reproduccidn podria ser por siembra de semillas. Es
recomendable recolectar semillas y llevarlas al vivero temporal para la siembra y desarrollo. El plantén
adquirido debera estar dentro de bolsas de dimensiones aprox. 27 cm x 39.5cm x 16.5cm, medidas a
ser confirmadas con el viverista.

La planta no debera contar con evidencias de dafnos mecdnicos ni causados por agentes patdgeno,
ademds debera contar con un pan de tierra integro con envoltura de plastico. Para su plantacion se
recomienda que tengan 0.50m minimo de altura.

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.6.12 PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (0.15m) - PV

DESCRIPCION

Se produce en viveros actualmente en Peru, adquiriéndose por champas.

MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

La planta no debera contar con evidencias de dafios mecdnicos ni causados por agentes patdgenos.
Para su plantacidn se recomienda que tengan 0.15m minimo de altura.

UNIDAD DE MEDICION
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La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por metro cuadrado (m2), y se
abonara mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.7 AQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)

DESCRIPCION

En el caso de las plantas de recalce, estas deben cumplir con los mismos requisitos de calidad. Se estd
considerando para el proyecto un 5% de plantas para recalce, considerando que los individuos a
instalar se encontraran en zonas agrestes y con riego por cisterna, lo que podria generar cierto nivel
de mortandad en las plantas menos vigorosas.

El periodo para definir la necesidad de recalce deberia ser luego del primer mes de haberse plantado.
Ademads, es necesario que todos los ejemplares cumplan con la especificacidn técnica de cada
especie.

MATERIALES

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

METODO DE CONTROL

La vegetacion adquirida con las alturas minimas y de buena calidad, no debiendo contar con evidencias
de dafios mecanicos ni causados por agentes patédgeno, ademas debera contar con un pan de tierra
integro con envoltura de plastico. De ser el caso se exigira la certificacion de las especies. Las
actividades de adquisicién serdn inspeccionadas por la Supervision, la cual debe ser ejercida por una
especialista en botanica forestal o agronomo. En caso el supervisor encuentre defectuosa alguna de
las especies debera rechazarlo, en cuyo caso el Contratista debera reemplazarlo por otro similar en
buenas condiciones. El rechazo del insumo no podrd generar ningln reclamo del Contratista.
Cualquier cambio en la clase, variedad o especificacion de las plantas debera contar con la aprobacién
de la supervisidn y estar dentro de la relacién de plantas resistentes a las condiciones de suelo y
climatoldgicas. Asi mismo debera poseer una altura, color de flor, requerimiento hidrico, ciclo de vida
y tipo de hoja (caduca, siempreverde) similar a la especie reemplazada, establecida en la seleccidon
general de especies.

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.7.1 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) - PP
Ver partida 4.1.6.1 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) - PP
4.1.7.2 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) - AM

Ver partida 4.1.6.2 ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) - AM
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4.1.7.3 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) - PA

Ver partida 4.1.6.3 PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) - PA

4.1.7.4 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) - TI

Ver partida 4.1.6.4 TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) - Tl

4.1.7.5 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (0.80 a 1.50m) - BS

Ver partida 4.1.6.5 BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (0.80 a 1.50m) - BS

4.1.7.6 BATIS MARITIMA VIDRIO (0.15m) - BM

Ver partida 4.1.6.6 BATIS MARITIMA VIDRIO (0.15m) - BM

4.1.7.7 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) - EC
Ver partida 4.1.6.7 ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) - EC
4.1.7.8 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (0.15m) - PN

Ver partida 4.1.6.8 PHYLA NODIFLORA LIPPIA (0.15m) - PN

4.1.7.9 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (0.15m) - SP

Ver partida 4.1.6.9 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (0.15m) - SP
4.1.7.10 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (0.50m) - SC

Ver partida 4.1.6.10 SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (0.50m) - SC

4.1.7.11 SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (0.50m) - SC

Ver partida 4.1.6.11 SCIRPUES CONGLOMERATUS JUNCO (0.50m) - SC

4.1.7.12 PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (0.15m) - PV

Ver partida 4.1.6.12 PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (0.15m) — PV.
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4.1.8 TRANSPORTE

4.1.8.1 FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESPECIES VEGETALES

DESCRIPCION

Consiste en la accién necesaria para transportar las especies del vivero a la obra.

MATERIALES

Empleo de camiones y/o camiones plataforma teniendo en cuenta su adecuada manipulacién.
METODO DE CONTROL

La vegetacion deberd llegar en dptimas condiciones, no debiendo contar con evidencias de dafios
mecanicos. En caso el supervisor encuentre defectuosa alguna de las especies deberd rechazarlo, en
cuyo caso el Contratista debera reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones. El rechazo del
insumo no podra generar ningun reclamo del Contratista.

Cualqguier cambio en la clase, variedad o especificacion de las plantas debera contar con la aprobacién
de la supervision y estar dentro de la relacidon de plantas resistentes a las condiciones de suelo y
climatoldgicas. Asi mismo debera poseer una altura, color de flor, requerimiento hidrico, ciclo de vida
y tipo de hoja (caduca, siempreverde) similar a la especie reemplazada, establecida en la seleccidon
general de especies.

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por global (glb), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.9 ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

DESCRIPCION

Esta partida consiste en las medidas, acciones, equipamiento e insumos necesarios para el suministro
de sustratos y enmienda de suelo para preparar el suelo durante la plantacidn de vegetacién y periodo
de establecimiento. En las zonas donde se plantaran especies vegetales se reemplazard el suelo
existente. Asi mismo debido al alto nivel de salinidad que presentan los suelos de la cuenca baja
deberan aplicarse insumos que mitiguen dicha condicion.

4.1.9.1 COMPOST SACO 35KG

DESCRIPCION

Adquisicién de saco de compost de 35kg.

MATERIALES

Saco de compost de 35kg

CONTROL

Se debe solicitar, en la medida de lo posible, un compost estandarizado y de produccién orgdnica
certificada. En caso de no contar con proveedores de ese tipo, se puede adquirir compost artesanal
siempre que tenga analisis fisico/quimico para conocer su composicion y analisis microbioldgico para
descarte de hongos fitopatdgenos y nemdtodos, para verificar que no serd vector de enfermedades en
campo. Es deseable, pero no indispensable, que el compost cuente con una prueba de germinacién
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para verificar que no dispersara semilla de malezas en campo definitivo, ya que esto normalmente
aumenta la necesidad de mano de obra para desmalezado durante el mantenimiento.
Se presentaran certificados de calidad para aprobacion del supervisor de calidad.

UNIDAD DE MEDICION
Se realizara la medicion por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto.

4.1.9.2 AZUFRE SACO 25KG

DESCRIPCION

Adquisicién de saco de azufre de 25kg.

MATERIALES

Saco de azufre de 25kg

CONTROL

Se debe verificar que sea azufre agricola, deseable que tenga certificacién orgdnica
Se presentardn certificados de calidad para aprobacidn del supervisor de calidad.

UNIDAD DE MEDICION
Se realizara la medicion por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto.

4.1.9.3 YESO SACO 40KG

DESCRIPCION

Adquisicién de saco de yeso de 40kg

MATERIALES

Saco de Yeso de 40 kg

CONTROL

Se debe verificar que sea yeso agricola (sulfato de calcio dihidratado), deseable de una fuente de
origen andino y no costero. Se presentaran certificados de calidad para aprobacion del supervisor de
calidad.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizara la medicion por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto.

4.1.9.4 NPK 10:30:10 SACO DE 50kg

DESCRIPCION

Adquisicién de saco de NPK, proporcién de 10 de Nitrégeno, 30 de fésforo y 10 de Potasio. Costal de
25kg

MATERIALES

Costal de 25kg de NPK de (10:30:10)

CONTROL

Se debe verificar que sean de marcas comerciales, con ficha técnica, deseable que cuente con andlisis
de metales pesados. Se debe tener en cuenta que el insumo cumpla con las formulaciones
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requeridas, para este proyecto se esta considerando NPK en formulaciones 10:30:10. Se presentardn
certificados de calidad para aprobacion del supervisor de calidad.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizara la medicion por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto.

4.1.9.5 NPK 20:20:20 SACO DE 50kg

DESCRIPCION

Adquisicién de saco de NPK, proporcion de 20 de Nitrégeno, 20 de fésforo y 20 de Potasio. Costal de
25kg

MATERIALES

Costal de 25kg de NPK de (20:20:20)

CONTROL

Se debe verificar que sean de marcas comerciales, con ficha técnica, deseable que cuente con andlisis
de metales pesados. Se debe tener en cuenta que el insumo cumpla con las formulaciones
requeridas, para este proyecto se esta considerando NPK en formulaciones 20:20:20. Se presentardn
certificados de calidad para aprobacién del supervisor de calidad.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizara la medicion por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto.

4.1.9.6 TUTORES EUCALIPTO 2.5m

DESCRIPCION

Adquisicién de tutores de eucalipto a ser plantados hacia la direccién del viento promedio. Deberan
estar 0.5m enterrados

MATERIALES

Tutor de eucalipto de 2.50m de altura y soga de yute.

CONTROL

Debera estar ubicado en contra de la direccién promedio del viento e instalado a una distancia de 20
a 30 cm del tronco de la planta, con un amarre tipo 8 o similar que permita cierto nivel de
movimiento y que no impida el crecimiento en didmetro de los individuos. Se presentaran
certificados de calidad para aprobacién del supervisor de calidad.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizara la medicion por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto.

4.1.9.7 SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

DESCRIPCION

Adquisicién de soga de yute de 5/64 para amarrar el plantdn con las guias, evitando la deformacién
del mismo por via edlica.

MATERIALES

Soga de yute, herramientas manuales

CONTROL
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El material deberd ser aprobado por el supervisor. Se presentaran certificados de calidad para
aprobacién del supervisor de calidad.

UNIDAD DE MEDICION

Se realizara la medicion por unidad (und) en las zonas definidas en el proyecto.

4.1.9.8 PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA

DESCRIPCION

Adquisicién de pitdn contra incendio a ser usada como boca de riego de la manguera del camidn
cisterna. Ello con la finalidad de evitar el riego con un chorro muy fuerte, disminuyendo la
probabilidad de compactacién del suelo y dafio a las plantas. Se debe considerar un pitén de
combinacion y galonaje.

MATERIALES

Boca de pitdn contra incendio

CONTROL

El supervisor debe supervisar la correcta conexidn entre la manguera de la cisterna con el pitén,
debiendo constarse un chorro de agua con menor impacto de compactacion con el suelo. Se
presentaran certificados de calidad para aprobacion del supervisor de calidad.

Se presentardn certificados de calidad para aprobacidn del supervisor de calidad.

UNIDAD DE MEDICION
Se realizara la medicion por unidad (und) para su aplicacion con la manguera del camidn cisterna.

4.1.10 INSTALACION DE PLANTONES

DESCRIPCION

Esta partida consiste en las medidas, acciones, equipamiento e insumos necesarios para las siguientes
acciones de excavacion de plantones, instalaciéon de plantones, colocacion de sustrato y de tutores.
Los individuos deben ser plantados como minimo 3 meses antes de la finalizacién de la obra.

4.1.10.1 PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

DESCRIPCION

Instalacion de la especie, consiste en la excavacidn, instalacién de la especie y relleno con sustrato y
otros elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD

Se recomienda un distanciamiento entre especies de 6-8 ml, para mayor distanciamiento predominara
las indicaciones de planos de trazado de paisajismo.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL
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Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafo de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimensién de
0.5x0.5x0.5m. Antes de comenzar el proceso de plantacion, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacidn se realizard segun lo indicado en el plano de trazados.

La bolsa que contiene el cepellédn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procedera a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificd anteriormente.

Posteriormente, rellenar el hoyo con la mezcla de 50gr de NPK (10:30:10), 50gr de Azufre, 150gr de
Yeso y 5kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizaciéon sera semestral. Se
procurard empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y
compactar constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire
posible. Al culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel
de obra ya que este serd compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulantes organicos junto con el riego.
En el caso de plantacion de arboles se deben considerar sembrar con tutores de eucalipto de 2.50m
de altura, 1Im mas alto que el arbol y con 1.5” de didmetro. El tutor debera colocarse en funcion a la
direccion predominante del viento y colocado fuera del pan de tierra del arbol, evitando dafar las
raices. El tutor ingresa 0.50m bajo suelo, dejando descubierto 2.00m

MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.10.2 INST. ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

DESCRIPCION

Instalacion de la especie, consiste en la excavacién, instalacién de la especie y relleno con sustrato y
otros elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda un distanciamiento entre especies de 4-6 ml, para mayor distanciamiento predominara
las indicaciones de planos de trazado de paisajismo.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL
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Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafo de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimensién de
0.4x0.4x0.5m. Antes de comenzar el proceso de plantacion, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacidn se realizard segun lo indicado en el plano de trazados.

La bolsa que contiene el cepellédn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procederd a colocar cada una de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificd anteriormente.

Posteriormente, rellenar el hoyo con la mezcla de 50gr de NPK (10:30:10), 50gr de Azufre, 150gr de
Yeso y 5kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizaciéon sera semestral. Se
procurard empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y
compactar constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire
posible. Al culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel
de obra ya que este serd compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulantes organicos junto con el riego.
En el caso de plantacion de arboles se deben considerar sembrar con tutores de eucalipto de 2.50m
de altura, 1Im mas alto que el arbol y con 1.5” de didmetro. El tutor debera colocarse en funcion a la
direccion predominante del viento y colocado fuera del pan de tierra del arbol, evitando dafar las
raices. El tutor ingresa 0.50m bajo suelo, dejando descubierto 2.00m.

MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.10.3 INST. PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

DESCRIPCION

Instalacion de la especie, consiste en la excavacién, instalacién de la especie y relleno con sustrato y
otros elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda un distanciamiento entre especies de 6-8 ml, para mayor distanciamiento predominara
las indicaciones de planos de trazado de paisajismo.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL
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Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafo de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimensién de
0.5x0.5x0.5m. Antes de comenzar el proceso de plantacion, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacidn se realizard segun lo indicado en el plano de trazados.

La bolsa que contiene el cepellédn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procedera a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificd anteriormente.

Posteriormente, rellenar el hoyo con la mezcla de 50gr NPK (10:30:10), 50gr de Azufre, 150gr de Yeso
y 5kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacidon sera semestral. Se procurara
empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y compactar
constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire posible. Al
culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel de obra ya
que este serd compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante orgdnicos junto con el riego.
En el caso de plantacion de arboles se deben considerar sembrar con tutores de eucalipto de 2.50m
de altura, 1Im mas alto que el arbol y con 1.5” de didmetro. El tutor debera colocarse en funcién a la
direccion predominante del viento y colocado fuera del pan de tierra del arbol, evitando dafar las
raices. El tutor ingresa 0.50m bajo suelo, dejando descubierto 2.00m.

MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.10.4 INST. TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)

DESCRIPCION

Instalacion de la especie, consiste en la excavacién, instalacién de la especie y relleno con sustrato y
otros elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda un distanciamiento entre especies de 0.40 ml o 4 unidades cada m2, para mayor
distanciamiento predominara las indicaciones de planos de trazado de paisajismo.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL
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Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafo de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimensién de
0.4x0.4x0.4m. Antes de comenzar el proceso de plantacion, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacidn se realizard segun lo indicado en el plano de trazados, contemplando que la
especie no puede instalarse en areas donde mas del 30% de su altura este bajo el agua.

La bolsa que contiene el cepelldn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procederd a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificé anteriormente.

Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 25gr de NPK (10:30:10), 50gr de Azufre, 150gr de
Yeso y 2kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacion sera semestral. Se
procurara empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y
compactar constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire
posible. Al culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel
de obra ya que este serd compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante orgénicos junto con el riego.
En el caso de plantacion de arboles, arbustos o herbaceas, se deben considerar sembrar con tutores
de eucalipto de 2.50m de altura, 1m mas alto que el arbol y con 1.5” de didametro. El tutor debera
colocarse en funcién a la direccién predominante del viento y colocado fuera del pan de tierra del
arbol, evitando dafiar las raices. El tutor ingresa 0.50m bajo suelo, dejando descubierto 2.00m.

Cabe resaltar que se deberd tener especial cuidado en la plantacion de los individuos, la ubicacion de
estos deberd ser de tal manera que maximo un 25% de su altura podra estar en contacto con agua del
propio humedal.

MEDICION

La cantidad por pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.10.5 INST. BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (0.80 a 1.50m)

DESCRIPCION
Instalacion del plantdn, consiste en la excavacion, instalacion del plantdn y relleno con sustrato y otros
elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION
Se recomienda minimamente una densidad de 4 unidades cada m2.
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MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafio de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimension de
0.3x 0.3x0.3m. Antes de comenzar el proceso de plantacidn, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacion se realizara segun lo indicado en el plano de trazados.

La bolsa que contiene el cepellédn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procederd a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificé anteriormente.

Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 25gr de NPK (10:30:10), 50gr de Azufre, 150gr de
Yeso y 2kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacién sera cuatrimestral. Se
procurard empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y
compactar constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire
posible. Al culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel
de obra ya que este sera compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante orgénicos junto con el riego.
En el caso de plantacién de arboles, arbustos o herbaceas, se deben considerar sembrar con tutores
de eucalipto de 2.50m de altura, 1m mas alto que el arbol y con 1.5” de didametro. El tutor debera
colocarse en funcién a la direccién predominante del viento y colocado fuera del pan de tierra del
arbol, evitando dafiar las raices. El tutor ingresa 0.50m bajo suelo, dejando descubierto 2.00m
MEDICION

La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por metro cuadrado (m2), y se
abonara mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.10.6 INST. BATIS MARITIMA VIDRIO (0.15m)

DESCRIPCION

Instalacion de la especie, consiste en la excavacién, instalacién de la especie y relleno con sustrato y
otros elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda minimamente una densidad de 8 unidades cada m2.

MATERIAL
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Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafo de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimensién de
0.1x0.1x0.1m. Antes de comenzar el proceso de plantacién, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacién se realizard segun lo indicado en el plano de trazados, contemplando que la
especie no puede instalarse en areas donde mds del 30% de su altura este bajo el agua.

La bolsa que contiene el cepellédn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procederd a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificé anteriormente.

Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 10gr de NPK (20:20:20), 15gr de Azufre, 50gr de Yeso
y 0.25kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacion sera cuatrimestral. Se
procurard empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y
compactar constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire
posible. Al culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel
de obra ya que este sera compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante orgénicos junto con el riego.
Las champas o bloques deben ser colocados sobre el suelo verificando que queden bien unidos entre
si, tratando de eliminar los espacios vacios ya que estos espacios podrian requerir una labor de
mantenimiento adicional. Es muy importante el riego inmediato posterior para asegurar un correcto
prendimiento.

Cabe resaltar que se debera tener especial cuidado en la plantacién de los individuos, la ubicacién de
estos deberd ser de tal manera que maximo un 25% de su altura podra estar en contacto con agua del
propio humedal.

MEDICION

La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por metro cuadrado (m2), y se
abonara mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.10.7 INST. ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)
DESCRIPCION

Instalacion del plantdn, consiste en la excavacidn, instalacion del plantdon y relleno con sustrato y otros
elementos que enriquecen a la planta.
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DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda minimamente una densidad de 6 unidades cada m2.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamano de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimensién de
0.1x0.1x0.1m. Antes de comenzar el proceso de plantacidn, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacién se realizard segun lo indicado en el plano de trazados.

La bolsa que contiene el cepelldn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procedera a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificé anteriormente.

Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 10gr de NPK (20:20:20), 15gr de Azufre, 50gr de Yeso
y 0.25kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacidon sera cuatrimestral. Se
procurard empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y
compactar constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire
posible. Al culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel
de obra ya que este sera compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mismas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante organicos junto con el riego.
MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.10.8 INST. PHYLA NODIFLORA LIPPIA (0.15m)

DESCRIPCION

Instalacion del plantdn, consiste en la excavacidn, instalacion del plantdon y relleno con sustrato y otros
elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda minimamente una densidad de 8 unidades cada m2.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.
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CONTROL
Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamano de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimensién de
0.1x0.1x0.1m. Antes de comenzar el proceso de plantacién, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.
La densidad de plantacién se realizard segun lo indicado en el plano de trazados.
La bolsa que contiene el cepelldn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.
Se procederd a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificé anteriormente.
Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 10gr de NPK (20:20:20), 15gr de Azufre, 50gr de Yeso
y 0.25kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacidon sera semestral. Se procurara
empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y compactar
constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire posible. Al
culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel de obra ya
que este sera compactado al momento de realizar el primer riego.
Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante organicos junto con el riego.
En el caso de instalacion de cubresuelos, sobre el suelo previamente nivelado y en humedad de
capacidad de campo se esparce de manera uniforme el sustrato previamente mezclado segun los
requerimientos del césped (ver anexo).
Las champas o bloques deben ser colocados sobre el suelo verificando que queden bien
unidos entre si, tratando de eliminar los espacios vacios ya que estos espacios podrian requerir
una labor de mantenimiento adicional. Es muy importante el riego inmediato posterior para asegurar
un correcto prendimiento.
Cabe resaltar que se debera tener especial cuidado en la plantacién de los individuos, la ubicacién de
estos deberd ser de tal manera que maximo un 25% de su altura podra estar en contacto con agua del
propio humedal.
MEDICION
La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por metro cuadrado (m2), y se
abonara mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.10.9 SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (0.15m)

Instalacion del plantdn, consiste en la excavacion, instalacion del plantdn y relleno con sustrato y otros
elementos que enriquecen a la planta.
MATERIAL
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Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda minimamente una densidad de 8 unidades cada m2.

CONTROL

Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafio de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimension de
0.1x0.1x0.1m. Antes de comenzar el proceso de plantacion, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacién se realizara segun lo indicado en el plano de trazados.

La bolsa que contiene el cepellédn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procederd a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificd anteriormente.

Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 10gr de NPK (20:20:20), 15gr de Azufre, 50gr de Yeso
y 0.25kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacidn sera semestral. Se procurara
empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y compactar
constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire posible. Al
culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel de obra ya
que este serd compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante orgdnicos junto con el riego.
En el caso de instalacién de cubresuelos, sobre el suelo previamente nivelado y en humedad de
capacidad de campo se esparce de manera uniforme el sustrato previamente mezclado segun los
requerimientos del césped (ver anexo).

Las champas o bloques deben ser colocados sobre el suelo verificando que queden bien unidos entre
si, tratando de eliminar los espacios vacios ya que estos espacios podrian requerir una labor de
mantenimiento adicional. Es muy importante el riego inmediato posterior para asegurar un correcto
prendimiento.

Cabe resaltar que se deberd tener especial cuidado en la plantacidn de los individuos, la ubicacion de
estos deberd ser de tal manera que maximo un 25% de su altura podra estar en contacto con agua del
propio humedal.

MEDICION

La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por metro cuadrado (m2), y se
abonara mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.
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4.1.10.10 INST. SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (0.50m)

DESCRIPCION

Instalacion del plantdn, consiste en la excavacion, instalacion del plantén y relleno con sustrato y otros
elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda minimamente una densidad de 4 unidades cada m2.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafio de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimension de
0.2x0.2x0.2m. Antes de comenzar el proceso de plantacion, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacién se realizard segun lo indicado en el plano de trazados, contemplando el
evitar su plantacidn en espacios donde el 30% de su altura este bajo el agua.

La bolsa que contiene el cepelldn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procedera a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificé anteriormente.

Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 10gr deNPK (20:20:20), 15gr de Azufre, 50gr de Yeso
y 0.25kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacidn sera semestral. Se procurara
empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y compactar
constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire posible. Al
culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel de obra ya
gue este sera compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante orgdnicos junto con el riego.
En el caso de plantacion de arboles se deben considerar sembrar con tutores de eucalipto de 2.50m
de altura, 1m mas alto que el arbol y con 1.5” de didmetro. El tutor debera colocarse en funcién a la
direccion predominante del viento y colocado fuera del pan de tierra del arbol, evitando dafar las
raices. El tutor ingresa 0.50m bajo suelo, dejando descubierto 2.00m.

Cabe resaltar que se deberd tener especial cuidado en la plantacidn de los individuos, la ubicacion de
estos deberd ser de tal manera que mdaximo un 25% de su altura podra estar en contacto con agua del
propio humedal.

MEDICION
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La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacidn, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

INST. SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (0.50m)

DESCRIPCION

Instalacion del plantdn, consiste en la excavacion, instalacidn del plantén y relleno con sustrato y otros
elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda minimamente una densidad de 4 unidades cada m2.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafio de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta, excavando una dimension de
0.2x0.2x0.2m. Antes de comenzar el proceso de plantacién, es necesario regar diariamente los hoyos
de terreno al menos durante una semana, y en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar
el agua, en un 100%.

La densidad de plantacidn se realizard segun lo indicado en el plano de trazados, contemplando evitar
plantar en lugares donde el 30% de su altura este bajo el agua.

La bolsa que contiene el cepellédn debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procederd a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificd anteriormente.

Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 10gr de NPK (20:20:20), 15gr de Azufre, 50gr de Yeso
y 0.5kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacién serd semestral. Se procurara
empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y compactar
constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire posible. Al
culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel de obra ya
que este serd compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante orgdnicos junto con el riego.
En el caso de plantacion de arboles se deben considerar sembrar con tutores de eucalipto de 2.50m
de altura, 1m mas alto que el arbol y con 1.5” de didmetro. El tutor debera colocarse en funcién a la
direccion predominante del viento y colocado fuera del pan de tierra del arbol, evitando dafar las
raices. El tutor ingresa 0.50m bajo suelo, dejando descubierto 2.00m.
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Cabe resaltar que se debera tener especial cuidado en la plantacién de los individuos, la ubicacién de
estos deberd ser de tal manera que mdéximo un 25% de su altura podra estar en contacto con agua del
propio humedal.

MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

41.10.11 INST. PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (0.15m)

DESCRIPCION

Instalacion de la especie, consiste en la excavacidn, instalacién de la especie y relleno con sustrato y
otros elementos que enriquecen a la planta.

DENSIDAD DE PLANTACION

Se recomienda minimamente una densidad de 4 champas cada m2.

MATERIAL

Los materiales para la correcta plantacion o sembrio de las especies seran de preferencia manuales,
desarmable y transportables.

CONTROL

Abrir el hoyo, previamente preparado, retirando un volumen de tierra de aproximadamente un 25%
mas que el tamafio de bolsa que contiene el pan de tierra de la planta. Antes de comenzar el proceso
de plantacion, es necesario regar diariamente los hoyos de terreno al menos durante una semana, y
en especial el dia previo a la plantacién del arbol, saturar el agua, en un 100%.

La densidad de plantacion se realizara segun lo indicado en el plano de trazados.

La bolsa que contiene el cepellén debe ser retirada de manera correcta, evitando el movimiento. La
manera correcta de sacar esta envoltura es cortando primero el fondo de la bolsa para deslizar ésta
hacia arriba y asi apoyada en el suelo se evita que se desarme el pan de tierra que contiene las raices,
evitando que estas entren en contacto con el aire. En caso de que se observen que las raices estan
demasiado grandes y “arremolinadas”, se recomienda realizar la poda de estas y para asi liberarlas.
Con esto se evita la muerte de las plantas por estrangulamiento de sus propias raices.

Se procederd a colocar cada uno de las especies, perfectamente vertical, cuidando que el nivel del
cuello se mantenga céntrico y a 5 centimetros superior al nivel de terreno terminado dado por los
planos de paisajismo. En el caso que sea necesario rellenar el fondo hasta alcanzar el nivel solicitado,
se solicita hacer la enmienda tal como se especificé anteriormente.

Posteriormente rellenar el hoyo con la mezcla de 5gr de NPK de (20:20:20) por m2, 15gr de Azufre,
50gr de Yeso y 2kg de compost con la tierra excavada. La frecuencia de fertilizacion sera semestral. Se
procurara empezar por los laterales hasta llegar a la parte superior, es muy importante apisonar y
compactar constantemente la tierra, utilizando las manos o pies para retirar la mayor cantidad de aire
posible. Al culminar el rellenado, el nivel final del suelo debe quedar ligeramente por encima del nivel
de obra ya que este sera compactado al momento de realizar el primer riego.

Finalmente, realizar un riego pesado para reducir el estrés de las plantas y asegurar el establecimiento
de las mimas. Complementariamente, se puede aplicar bioestimulante organicos junto con el riego.
En el caso de instalacién de cubresuelos, sobre el suelo previamente nivelado y en humedad de
capacidad de campo se esparce de manera uniforme el sustrato previamente mezclado segun los
requerimientos del césped (ver anexo).
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Las champas o bloques deben ser colocados sobre el suelo verificando que queden bien unidos entre
si, tratando de eliminar los espacios vacios ya que estos espacios podrian requerir una labor de
mantenimiento adicional. Es muy importante el riego inmediato posterior para asegurar un correcto
prendimiento.

MEDICION
La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por metro cuardrado (m2), y se
abonard mediante la valorizacién, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.11 INSTALACION DE ALCORQUES

4.1.11.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

DESCRIPCION

Borde de alcorque de arboles, arbustos definida por piedras de canto rodado.

MATERIAL

Piedras de canto rodado de 30 a 40cm de didmetro

CONTROL

La piedra estarad embutida 20cm en el terreno, sobresaliendo 10cm. Se colocaran a un radio de 1m
medidos desde el cuello del tallo del plantdn.

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizard segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und), y se abonara
mediante la valorizacion, contando con la autorizacion del Ingeniero supervisor.

4.1.12 RIEGO DE ESPECIES 3 MESES (instalacion + establecimiento)

4.1.12.1 ALQUILERES MENSUALES DE CISTERNA DE 20 M3 PARA RIEGO POR
INUNDACION

DESCRIPCION

La partida incluye la contratacidn de un camiodn cisterna el cual aplicara el riego con una
frecuencia indicada en la memoria. Al finalizar los trabajos de plantado de cualquier tipo se
debe realizar el riego de las plantas, esto con el objetivo de reducir el estrés y facilitar el
establecimiento de las plantas.

Antes de iniciar las labores de riego debe verificarse la operatividad de la cisterna de riego,
de la motobomba que impulsara el agua, el estado de conservacién de la manguera y la
correcta adaptacidn del pitdon contraincendios que servira para que el riego impacte menos
en las plantas y el suelo. Asi mismo, deberd verificarse que todas las plantas cuenten con un
alcorque (hueco) de 1m de didmetro y 5cm de profundidad donde se vertera el agua. Cabe
resaltar que el cuello del tronco de cada espécimen deberd estar 5cm encima respecto del
fondo del alcorque con la finalidad de protegerlo de cualquier pudricion. El chorro del agua
bajo ninguna circunstancia debera aplicarse directamente sobre el cuello del tronco, mas si
sobre los alcorques. Durante el periodo de instalacién debera verificarse si existe alguna
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planta cuyo cuello de tronco se encuentra sumergido con agua estancada y subsanar
generando la depresién respectiva

Es muy importante conocer el caudal de riego que aplica la cisterna segin todo lo antes
mencionado, esto facilitara el cdlculo de tiempo que la cisterna debe permanecer regando

cada tipo de vegetacion con el objetivo de cumplir la demanda minima de riego seguiin especie
(ver anexo).

Como estrategia de riego se propone lo siguiente:

- Para la intervencion de A1, contar con 5 cisterna contratada a tiempo completo, de lunes
a domingo, con chofer y operador de riego, que se dedique a regar constantemente las
diferentes areas de la intervencién y que pueda reabastecer de 4 a 5 veces por dia.

- Para las intervenciones de A2 y A3, contar con una cisterna contratada a tiempo completo,
de lunes a sdbado, con chofer y operador de riego, que se dedique a regar constantemente
las diferentes dreas de las intervenciones, considerando realizar un viaje por dia, sin
reabastecimiento.

MATERIALES

Camidn cisterna con manguera adaptada con pitén contra incendios,

CONTROL

El supervisor debera verificar que el chorro de agua se desarrolle de tal manera que no

genere compactacién en el suelo regado. Por ello, la adaptacidn de pitdn contra incendios

debe permitir un riego mas controlado y con poca presidn. Asi mismo, la altura de caida de

agua desde la manguera al suelo debe ser la menor posible, evitando la compactacion.

Finalmente, la manguera de riego bajo ninguna circunstancia debera apuntar al cuello de la

planta, sino a la depresion disefiada en los alcorques que rodean el cuello de la planta. Tal
como se indica en la siguiente imagen:

i i
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Respecto a la caracteristica dl agua para riego debe tener una conductividad eléctrica menor
a 2 dS/m y un pH entre 6 y 9. Es deseable que el agua no sea potable, debido a que
normalmente el agua potable cuenta con un proceso de cloracidn, y el cloro es un elemento
gue puede ser perjudicial para las plantas.

Respecto a la frecuencia de riego se distinguen dos periodos distintos: El riego de instalaciéon
y el riego de establecimiento. El riego de instalacion es la frecuencia de riego a corto plazo el
cual depende de cada especie, oscila entre 1 a 12 semanas. El riego de establecimiento
equivale al riego asistido, es uno con menor frecuencia que el previo y oscila entre 6 a 12
meses. Posterior a dicho periodo las plantas ya se habran afianzado al terreno captando agua
de las fuentes naturales y subterraneas y siendo mas resilientes a la sequia. En el siguiente
cuadro se detallan las frecuencias por tipo de especie y por periodo:

GENERALIDADES ETAPA INSTALACION [APA ESTABLECIMIENT
FRECUENCIA RIEGO
ESPECIES DEMANDA HIDRICA | PERIODO DE FRECUENCIA RIEGO | ESTABLECIMIENTO (6 -
RIEGO ASISTIDO (INSTALACION) 12 MESES)

PLANTA /DiA VERANO INVIERNO

Prosopis pallida Kunth (Algarrobo) 12LT/PLANTA /DiA 12 MESES 3-4 VEZ/SEM X 12 SEM | 3VEZ/SEM [2VEZ/SEM

ARBOLES Schinus molle (Molle Serrano) 12LT/PLANTA /D’I'A 12 MESES 3-4 VEZ/SEM X 12 SEM | 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM
Acacia macracantha (Faique) SLT/PLANTA /DIiA 12 MESES 3 VEZ/SEM X 12 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM
Parkinsonia aculeata (Palo Verde) 12LT/PLANTA /DiA 12 MESES 3-4 VEZ/SEM X 12 SEM | 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav (Pajaro Bobo) 4LT/PLANTA /DIA 6 MESES 3-4 VEZ/SEM X 12 SEM | 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM

ARBUSTO  [Baccharis salicifolia (Chilca) 2LT/PLANTA /DIA 6 MESES 2 VEZ/SEM X 3 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM
Senna multiglandulosa (Mutuy) 3LT/PLANTA /DiA 6 MESES 2-3 VEZ/SEM X 4 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM

Batis marititima (Vidrio) 0.2 LT/PLANTA /DIiA 6 MESES 2 VEZ/SEM X 3 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM
CUBRESUELO Encelia canescen (Girasol Silvestre) 1LT/PLANTA /DIA 6 MESES 2-3 VEZ/SEM X 4 SEM | 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM
Wedelia tribolata (Wedelia) 0.2LT/PLANTA /DIA 6 MESES 3 VEZ/SEM X 1 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM

Phyla nodiflora (Lippia) 0.5 LT/PLANTA /DIA 6 MESES 2 VEZ/SEM X 3 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM

Scirpus californicus (Enea) 6LT/PLANTA /DiA 6 MESES 4 VEZ/SEM X 4 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM

HERBACEA [Sesuvium portulacastrum (Portulaca) 0.2 LT/PLANTA /DIA 6 MESES 2 VEZ/SEM X 3 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM
Scirpus conglomeratus (Junco) 6LT/PLANTA /DIA 6 MESES 4 VEZ/SEM X 4 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM

CESPED  |Paspalum vaginatum (Grama de Agua) 4LT/PLANTA /DIA 6 MESES 7 VEZ/SEM X 1 SEM 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizara segun lo indicado en el presupuesto, por unidad (und.), y se
abonara mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.

4.1.13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES ( 3
MESES)

4.1.13.1 MANO DE OBRA

FUMIGACION + FERTILIZACION + RIEGO

+ PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y

DESCRIPCION

Esta partida consiste en las medidas, acciones, equipamiento e insumos necesarios para el
mantenimiento, de las distintas especies vegetales Incluye la poda, desmalezado,
fumigacion, fertilizacion, riego y recalce.
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Mantenimiento de las especies (minimo 4 visitas por semana) durante el primer afio.

Las especies vegetales deberan ser monitoreadas para evaluar su estado fitosanitario con la
finalidad de tomar las medidas correctivas segun indicacién de la supervision. La supervisién
debe ser ejercida por una especialista en botanica, forestal o agrénomo.

El contratista, como minimo deberd adquirir y realizar las acciones que se sefialan a
continuacién:

a. Evaluaciéon preliminar por parte de un especialista, para verificar el estado en que se
encuentran las especies vegetales.

b. Aplicacidn de riego con una intensidad minima a definirse por la supervisién.

c. Seguimiento y control fitosanitario permanente y aplicacién de lavados mensuales a
bimestrales con detergente agricola y posterior aplicacién de azufre agricola. De persistir las
plagas emplear agroquimicos como ultimo recurso. Estos productos deben ser aprobados
previamente por la supervisiéon y dependeran del tipo de caso.

d. Manejo silvicultura permanente en los casos requeridos (plateos, podas, entre otros
tratamientos)

e. Fertilizaciéon del suelo especificando la periodicidad, productos o elementos a utilizar. Las
fertilizaciones deben ser organicas.

f. Las demas actividades necesarias para que las especies vegetales estén vivas, en perfecto
estado y libres de enfermedad y plaga.

g. Las especies vegetales que se encuentren en un estado fitosanitario critico deberdn ser
reemplazadas por el mismo tipo de especie, las cuales se obtendran de la adquisicidon de
recalce previamente efectuada. (ver 02.03.00)

EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

1) El contratista debe suministrar los insumos, equipos y herramientas de primera calidad
para la prestacion de los servicios de mantenimiento

2) El contratista debera realizar un plan de trabajo especificandose la duracién de las
actividades que contempla su contrato, lo cual debera ser validado por el supervisor.

3) Efectuar montaje, operaciéon, mantenimiento y posterior desmonte y retiro (a la
finalizacion de los trabajos contratados), de todos los insumos, equipos, herramientas y
complementarios necesarios para la ejecucién del objeto contratado y el transporte
necesario para el desarrollo de las actividades. El cual debe ser asumido por el contratista e
incluird el desplazamiento del recurso humano.

4) Suministrar a su personal técnico los carnés y demas documentos de identificacién que
acrediten su pertenencia a la empresa e instruirlo sobre el cumplimiento de las politicas de
ingreso de visitantes al terreno de obra.

5) Durante la ejecucidn se debe realizar la debida demarcacién de las areas de trabajo, con
todas las normas de seguridad requeridas
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6) Suministrar a su personal técnico todos los medios, equipos, herramientas y elementos de
seguridad necesarios para la prestacidon de sus servicios, incluyendo los elementos de
proteccion personal y seguridad industrial, tales como cascos, guantes, gafas y los demas que
sean necesarios para la prestacion de los servicios que por este documento se contratan.

EQUIPO DE TRABAJO

Para la ejecucién del objeto de Las actividades de este anexo y sus actividades, el contratista
debe contar con un equipo de trabajo conformado por minimo dos (2) personas: un (1)
Ingeniero Forestal o Ingeniero Agronomo, quien sera el interlocutor del contratista con la
supervision para resolver cualquier duda cuando lo requiera la supervision, y una (1) persona
de apoyo para realizar las actividades de este anexo, quien estard bajo la supervisién del
Ingeniero forestal. Las calidades del personal requerido se verificardn solamente al
proponente seleccionado.

METODO DE CONTROL

El contratista deberd reportar los avances periédicamente a requerimiento del supervisor
segun lo estipulado en el plan de trabajo. La periodicidad de las faenas de mantenimiento

varia segun especie y se detallan a continuacion:

GENERALIDADES ETAPA INSTALACION
ESPECIES DEMANDA HIDRICA | pgriopO DE FRECUENCIA RIEGO
RIEGO ASISTIDO (INSTALACI()N)
PLANTA /DIA
Prosopis pallida Kunth (Algarrobo) 12LT/PLANTA /DIiA 12 MESES 3-4 VEZ/SEM X 12 SEM
ARBOLES Schinus molle (Molle Serrano) 12 LT/PLANTA/I:TIIA 12 MESES 3-4 VEZ/SEM X 12 SEM
Acacia macracantha (Faique) 8LT/PLANTA /DIA 12 MESES 3 VEZ/SEM X 12 SEM
Parkinsonia aculeata (Palo Verde) 12LT/PLANTA /DiA 12 MESES 3-4 VEZ/SEM X 12 SEM
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav (Pajaro Bobo)] 4LT/PLANTA /DiA 6 MESES 3-4 VEZ/SEM X 12 SEM
ARBUSTO |Baccharis salicifolia (Chilca) 2LT/PLANTA /DiA 6 MESES 2 VEZ/SEM X 3 SEM
Senna multiglandulosa (Mutuy) 3LT/PLANTA /DiA 6 MESES 2-3 VEZ/SEM X 4 SEM
Batis marititima (Vidrio) 0.2 LT/PLANTA /DiA 6 MESES 2 VEZ/SEM X 3 SEM
CUBRESUELO Encelia canescen (Girasol Silvestre) 1LT/PLANTA /DiA 6 MESES 2-3 VEZ/SEM X 4 SEM
Wedelia tribolata (Wedelia) 0.2LT/PLANTA /DiA 6 MESES 3 VEZ/SEM X 1 SEM
Phyla nodiflora (Lippia) 0.5 LT/PLANTA /DiA 6 MESES 2 VEZ/SEM X 3 SEM
Scirpus californicus (Enea) 6LT/PLANTA /DiA 6 MESES 4 VEZ/SEM X 4 SEM
HERBACEA |Sesuvium portulacastrum (Portulaca) 0.2 LT/PLANTA /DIA 6 MESES 2 VEZ/SEM X 3 SEM
Scirpus conglomeratus (Junco) 6LT/PLANTA /DiA 6 MESES 4 VEZ/SEM X 4 SEM
CESPED  |Paspalum vaginatum (Grama de Agua) 4LT/PLANTA /DiA 6 MESES 7 VEZ/SEM X 1 SEM
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ETAPA ESTABLECIMIENTO

FRECUENCIA RIEGO -
ESPECIES ESTABLECIMIENTO (6 - |rrecUENCIA FERTILIZACION FUMI';;:;?\";SNO
12 MESES) DE PODA

VERANO INVIERNO FRECUENCIA NPK COMPOST | FRECUENCIA TIPO
Prosopis pallida Kunth (Algarrobo) 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM | SEMETRAL SEMESTRAL 20:20:20 (50gr) | S5KG/UND [ BIMESTRAL [Segiin monitoreo
ARBOLES Schinus molle (Molle Serrano) 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM | SEMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (50gr) | 5KG/UND | BIMESTRAL [Segtin monitoreo
Acacia ha (Faique) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | SEMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (50gr) | 5KG/UND [ BIMESTRAL [Seglin monitoreo
ki i I (Palo Verde) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | SEMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (50gr) | 5KG/UND [ BIMESTRAL [Seglin monitoreo
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav (Pajaro Bobo] 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM | SEMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (25gr) | 5KG/UND [ BIMESTRAL [Seglin monitoreo
ARBUSTO | Baccharis salicifolia (Chilca) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | SEMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (25gr) | 2KG/UND [ BIMESTRAL [ Seglin monitoreo
Senna multiglandulosa (Mutuy) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | BIMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (10gr) | 1KG/M2 [ BIMESTRAL [Seglin monitoreo
Batis ititima (Vidrio) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | BIMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (10gr) |0.25KG/UND| BIMESTRAL [ Segiin monitoreo
CUBRESUELO Encelia canescen (Girasol Silvestre) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | BIMESTRAL | CUATRIMESTRAL| 20:20:20 (10gr) | 0.5KG/UND [ BIMESTRAL [Segiin monitoreo
Wedelia tribolata (Wedelia) 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM | BIMESTRAL [ CUATRIMESTRAL| 20:20:20 (10gr) |0.25KG/UND| BIMESTRAL | Seglin monitoreo
Phyla i (Lippia) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | BIMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (10gr) |0.25KG/UND| BIMESTRAL [ Segtin monitoreo|
Scirpus californicus (Enea) 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM | BIMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (10gr) |0.25KG/UND| BIMESTRAL [ Segtin monitoreo|
HERBACEA |Sesuvium portulacastrum (Portulaca) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | BIMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (10gr) |0.25KG/UND| BIMESTRAL [ Seglin monitoreo
Scirpus conglomeratus (Junco) 3VEZ/SEM [ 2VEZ/SEM | BIMESTRAL SEMESTRAL 20:20:20 (10gr) |0.25KG/UND| BIMESTRAL [ Seglin monitoreo
CESPED  |Paspalum vaginatum (Grama de Agua) 3VEZ/SEM | 2VEZ/SEM | MENSUAL SEMESTRAL _ [20:20:20(5gr/m2)] 1KG/M2 [ BIMESTRAL [Segiin monitoreo

UNIDAD DE MEDICION

La cantidad a pagar se realizarad segun lo indicado en el presupuesto, por global (mes), y se
abonara mediante la valorizacién, contando con la autorizacién del Ingeniero supervisor.
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5 INTERFERENCIAS

5.1 Reposicidn de canal de seccidn rectangular, existente
5.1.1 Movimiento de tierras
5.1.1.1 Demolicién de estructuras existentes

5.1.1.1.1 Descripciéon

Este trabajo consiste en la demolicién total o parcial de la estructura existente en las zonas que
indiquen los documentos del proyecto; la remocioén.

El Sub Contratista antes de iniciar los trabajos, alcanzard a la supervisién con la debida anticipacion, un
plan de trabajo para la demolicion de estructuras, para su revision y aprobacion.

5.1.1.1.2 Materiales

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio del Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad sean aptos para rellenar y emparejar la zona de demolicidon u otras zonas del proyecto, se
deberan utilizar para este fin.

5.1.1.1.3 Equipos y herramientas

La demolicidn podra ejecutarse manualmente y/o empleando equipo mecanico.

Los equipos que emplee el Sub-Contratista, en esta actividad, deberdn tener la aprobacion previa del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta
especificacién y del programa de trabajo.

Para remover estructuras, especies vegetales, obstaculos, cercas e instalaciones de servicios publicos,
se deberan utilizar equipos que no les produzcan dafo, de acuerdo con procedimientos aprobados por
el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

Los equipos deberan de cumplir con las especificaciones de normas ambientales y con la aprobacion
del Contratista.

5.1.1.1.4 Procedimiento de ejecucién
1. Colocar las sefiales preventivas y dispositivos de seguridad.

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial en
concordancia con las normas establecidas. Asimismo, antes de iniciar los trabajos adoptar las
medidas de seguridad necesarias cuando los trabajos se realicen con el Pase en servicio.

3. Para pases de agua, primero se cortard el flujo para que la estructura esté totalmente seca.

4. Se hard la demolicién manual del concreto existente, con martillo neumatico y agua, para evitar el
levantamiento de polvo durante los trabajos.
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5. Previamente a su eliminacién a DME, segln corresponda, los materiales tendran que ser

encapsulados, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

6. La disposicion final de los materiales provenientes de la demolicidn sera en las areas indicadas en

el Proyecto (DME) o aprobadas por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

7. Hacer una limpieza del sitio de trabajo especialmente las superficies colindantes a la intervenida.

8. Al término de los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como

fueron colocados.

5.1.1.1.5 Unidad y forma de mediciéon

La medida para la Demolicion de Estructuras Existentes se efectuara de acuerdo con los planos, la

presente especificacidn, y las instrucciones del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calid
en metros ctbicos (m3). La medicién se efectuara antes de la demolicién.

5.1.1.1.6 Condiciones de pago

El pago se hara a los precios unitario respectivos, estipulados en el contrato segun la unidad

ad, se hara

de medida,

por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificacién, aceptado

por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Demolicién de Estructuras Existentes Metro cubico (m?3)

5.1.1.2 Excavacion en terreno natural con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.1.

5.1.1.3 Relleno estructural para obras de arte, con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.1.3.

5.1.1.4 Eliminaciéon de productos de demolicién de obras de concreto
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 4.1.1.3.

5.1.2 Obras de concreto

5.1.2.1 Encofradoy desencofrado recto

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.2.3.

5.1.2.2 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm?

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.2.4.
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5.1.2.3 Concreto f'c=100 kg/cm?

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.2.1.

5.1.2.4 Concreto f'c=280 kg/cm?

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.2.1.

5.1.2.5 Sello de juntas con water stop 6”

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.2.5.

5.2 Reposicién de canal de seccidn trapecial, existente
5.2.1 Movimiento de tierras

5.2.1.1 Demolicidn de estructuras existentes

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 5.1.1.1.

5.2.1.2 Excavacién en terreno natural con equipo

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.1.

5.2.1.3 Relleno estructural para obras de arte, con material de préstamo
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.1.3.

5.2.1.4 Eliminacién de productos de demolicién de obras de concreto
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 4.1.1.3.

5.2.2  Obras de concreto

5.2.2.1 Encofrado y desencofrado recto

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.2.3.

5.2.2.2 Encofrado y desencofrado; cerchas de madera

5.2.2.2.1 Descripciéon

La presente partida se refiere a los trabajos conducentes a tener cerchas de madera, que seran
utilizadas para la colocaciéon del concreto por el método de pafios alternos, de las losas de
revestimiento de canales de seccidn transversal trapecial.
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El encofrado es, por lo tanto, una estructura temporal que permite que el concreto, luego de su fragua
y endurecimiento, adopte permanentemente la geometria establecida en los planos.

Los precios unitarios vinculados incluyen el costo por concepto de suministro de la totalidad de
materiales, insumos, equipos, herramientas y mano de obra, necesarios para los procesos de
suministro, habilitacién, colocacién de encofrado, desencofrado, mantenimiento del encofrado,
almacenamiento en lugares que garanticen la permanente calidad durante la vida util de estos
elementos.

No se autorizara la colocacién de concreto, sin la previa revisién, inspeccion y firma del Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad, accion que no exonera al Sub-Contratista de asumir la subsanacidn,
reparacion o reemplazo de estructuras o elementos que sufran deterioro por cualquier motivo, hasta
antes de la Entrega-Recepcion de las obras materia del presente Contrato.

5.2.2.2.2 Materiales a utilizar

El Sub-Contratista utilizard cerchas de madera, que tendran la geometria de la seccion transversal
trapecial de la seccion de diseno establecida en los planos. De preferencia, la madera a utilizar serd
tornillo, salvo propuesta del Sub-Contratista en base a su expertise, debiendo ser presentada ante el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad para su revisidn y aceptacion.

Las cerchas utilizadas durante el proceso constructivo, deberan tener el mantenimiento preventivo
gue corresponde, apenas son retiradas como parte del desencofrado.

5.2.2.2.3 Equipo a utilizar

El Sub-Contratista podra utilizar los equipos y herramientas necesarios para la habilitacion y manejo
de las cerchas de madera.

5.2.2.2.4 Requerimientos de construccion

e Requerimientos generales

Los encofrados seradn construidos de manera tal que permitan obtener superficies expuestas de
concreto, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades y defectos que se
consideren impropios para este tipo de trabajo.

Los encofrados deberan ser adecuadamente fuertes, rigidos y durables, para soportar todos los
esfuerzos que se le impongan, y para permitir todas las operaciones relacionadas a la colocacién y
compactacién del concreto, sin sufrir ninguna deformacidn, flexién o dafios que podrian afectar la
calidad del trabajo de concreto.

Los encofrados seran construidos para producir concreto en forma, dimensiones y elevaciones
requeridas por los planos. Los encofrados para las superficies de concreto que estaran expuestas a la
vista deberdn ser, cuando sea practicable, construidos de tal manera que las marcas dejadas por el
encofrado sean simétricas, y se conformen a las lineas generales de la estructura.

La utilizacion de pequefios paneles de encofrados que resulten en trabajos de "parchados"”, no sera
permitida.
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Los encofrados serdn construidos, de manera que no se escape el mortero por las uniones en la madera
o metal cuando el concreto sea vaciado. Cualquier calafateo que sea necesario, sera efectuado con
materiales aprobados. Sdlo se permitird el parchado de huecos cuando lo apruebe el Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad. Se proveeran aberturas adecuadas en los encofrados para la
inspeccidon y limpieza, para la colocacién y compactacion de concreto, y para el formado vy
procesamiento de juntas de construccién.

Las aberturas temporales ubicadas para los efectos de construcciéon, seran enmarcadas nitidamente,
dejando una provisiéon para las llaves cuando sea necesario.

El disefio e ingenieria de los encofrados, asi como su construccidon y mantenimiento, sera de total
responsabilidad del Sub-Contratista. El encofrado sera disefiado para las cargas y presiones laterales
indicadas, asi como para las cargas de viento especificadas por la carga reinante en el area, en caso sea
necesario. Se recomienda mayorar en 50%, el empuje actuante sobre las paredes del encofrado. En
cualquiera de los casos, el Sub-Contratista presentara al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad,
los calculos y planos de los encofrados, para su revisiéon y conformidad; sin embargo, esta conformidad
no exonera en absoluto al Sub-Contratista, de asumir cualquier defecto, error, vicio oculto, y cualquier
hecho que haya generado perjuicio a la calidad de las obras.

Los encofrados para la superficie de concreto que estardn expuestas al agua y a la vista cuando esté
terminado, serdn revestidos con planchas de triplay o acero. Las uniones de metal, tales como
abrazaderas metalicas o pernos, seran empleados para sostener los encofrados.

Los aseguradores conicos que se fijen a los extremos de las varillas de unidn, deberan dejar un vacio
regular que no exceda de 1" de didametro. Esos huecos o vacios seran limpiados y llenados con mortero
seco compactado, después del retiro de los encofrados.

e Tolerancias

La tolerancia permitida sera de +/- 1 cm en dimensiones y +/- 0.003 m, en cotas de rasante de canal,
y/o de borde superior del canal.

e Desencofrado

Los encofrados deberan ser retirados lo mas pronto posible, a fin de proceder al inicio del curado, pero
teniendo en cuenta los plazos minimos recomendados por la normatividad vigente, entre ella, del ACI,
Reglamento Nacional de Edificaciones, u otras, que cuenten con la autorizacién escrita del Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad, lo cual estd en funcién de la edad del tipo del elemento estructural
gue serd desencofrado.

El tiempo de desencofrado sera fijado en funcidn de la resistencia requerida, del comportamiento
estructural de la obray de la experiencia del Contratista, quién asumira la plena responsabilidad sobre
estos trabajos.

Cualquier dafo causado al concreto, como consecuencia del desencofrado, sera reparado por el Sub-
Contratista, a su costo, a entera satisfaccion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
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5.2.2.2.5 Unidady forma de medicion

La medicién para el pago de la partida de encofrado y desencofrado para revestimiento de canales
(cerchas), se efectuard por m?, la que se obtendra de acuerdo a lo sefialado en los planos y a lo indicado
por el Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

El precio unitario de estas partidas comprende el suministro de la mano de obra, materiales, insumos,
equipos y servicios para ejecutar y colocar las cerchas de madera, necesarios para la posterior
colocacién del concreto de las losas de revestimiento, de acuerdo a lo indicado en los planos y en las
especificaciones técnicas u ordenado en forma escrita por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad. Incluye el retiro del encofrado en el lapso que se establece en las especificaciones técnicas.

5.2.2.2.6 Condiciones de pago

La medicién o metrado a valorizar, serd comprobada por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, de acuerdo con el avance mensual alcanzado.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Encofrado y desencofrado; cerchas de madera Metro cuadrado (m?)

5.2.2.3 Concreto f'c=280 kg/cm?
Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 2.1.2.1.
5.2.2.4 Sello de juntas con material elastomérico

5.2.2.4.1 Descripcion

La presente partida se refiere a la colocacién del sello de las juntas de construccidn, que han sido
proyectadas a cada 3.00 m de longitud, en el canal 3, a reponer, que ha sido proyectado con seccidn
transversal trapecial, de 7 cm de espesor de losa de revestimiento. El procedimiento de colocacidn de
las losas de revestimiento sera por paios alternos.

Los alcances de la presente partida, comprenden el suministro, transporte, almacenaje, equipos,
herramientas y mano de obra necesarios para la habilitacion e instalacién de la totalidad de la junta,
incluyendo el sello con material elastomérico.

5.2.2.4.2 Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en la presente partida, son los siguientes: poliestireno expandido (tecknoport)
de 1” de espesor, backer rod de 1” (es un dunlopillo), el imprimante y el sello a base de elastomero.

De acuerdo al tipo de fabricante, algunos productos a base de elastdmeros, tienen dos componentes,
Ay B, pero en el mercado nacional, también ya se cuenta con productos que tienen todo integrado.

El Sub-Contratista presentard al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, al menos dos
proveedores de productos a base de elastémeros, para fines de sellado de juntas, incluyendo los
certificados de calidad de sus productos, las bondades técnicas de sus respectivos productos, y las
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obras en las cuales han sido utilizados exitosamente dichos productos, a fin de tomar la mejor decisién,
en beneficio de las obras del proyecto.

5.2.2.4.3 Equipos a utilizar

El equipo necesario esta destinado principalmente al batido del sello, a fin de que este tenga la
uniformidad deseable, en cuanto a su viscosidad, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El Sub-
Contratista presentara al Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, para su revisidén y aceptacion,
los equipos que propone utilizar para la ejecucion de la presente partida.

5.2.2.4.4 Requerimientos de construccién
El proceso constructivo serd el siguiente:

1) Limpieza de la ranura de la junta, mediante aire comprimido.

2) Colocacién del tecknoport.

(
(
(3) Colocacion del backer rod.
(4) Aplicacion del imprimante.
(

5) Aplicacién del sello a base de elastomero.

5.2.2.4.5 Unidady forma de medicion

La unidad de medida es el metro de junta de construccién que ha sido correctamente conformada y
sellada, entendiéndose como tal a aquella que ya ha alcanzado la dureza necesaria que garantiza la
impermeabilidad de la junta.

El precio unitario incluye todos los costos necesarios para el suministro, transporte, almacenaje,
equipos, herramientas, mano de obra calificada, y todo lo necesario para la ejecucién de la presente
partida, a entera satisfaccion del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.

5.2.2.4.6 Condiciones de pago

El metrado a valorizar, sera el realmente ejecutado, que ha alcanzado la dureza necesaria que garantiza
la impermeabilidad de la junta, siendo indispensable la conformidad del Contratista Gestor y/o
Supervisor de Calidad, la cual se materializard mediante la suscripcion de la correspondiente planilla
de metrados que sustenta el pago a realizar.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Sello de juntas de construccidn con material elastomérico metro (m)
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5.3 Afectacidn a estructuras privadas
5.3.1 Movimiento de tierras

5.3.1.1 Demolicién de estructuras existentes (casetas de bombeo, canales de concreto, pozas
sedimentadoras, etc.)

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 5.1.1.1. Esta partida se refiere a la demolicidn de
las diferentes estructuras de concreto que existen en las margenes del cauce del Rio Lacramarca, en el
tramo comprendido entre el Puente Pardo y la desembocadura al mar, que son de propiedad de
terceros.

5.3.1.2 Eliminacién de productos de demolicién de obras de concreto

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 4.1.1.3.

5.3.2 Reposicién de tuberias de paso

5.3.2.1 Reposicion de tuberias de HDPE, diametros 4”

La presente partida consiste en la colocacién, atravesando el cuerpo del dique, de tuberias de HDPE,
de 4” de diametro nominal, en aquellas casetas de bombeo, donde se encontré tuberias que cuentan
con la autorizacion correspondiente de las autoridades que tienen competencia al respecto, con fines
de captacion de agua proveniente del caudal circulante en el cauce del Rio Lacramarca, para diferentes
usos establecidos por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, de Peru.

5.3.2.2 Reposicidn de tuberias de HDPE, diametros 6”

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 5.3.2.1. La presente partida consiste en la
colocacién, atravesando el cuerpo del dique, de tuberias de HDPE, de 6” de didmetro nominal.

5.3.2.3 Reposicidn de tuberias de HDPE, diametros 8”

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 5.3.2.1. La presente partida consiste en la
colocacién, atravesando el cuerpo del dique, de tuberias de HDPE, de 8” de diametro nominal.
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6 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

6.1 Acondicionamiento de Depésitos de Materiales Excedentes (DME)

6.1.1 Descripcion

Esta partida corresponde a todas las actividades para el acondicionamiento de material excedente
proveniente de las excavaciones y limpieza en el cauce del rio Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), estas
actividades son las siguientes:

1) Retiroy almacenamiento de top soil del DME

Descripcion

Esta partida consiste en el retiro y almacenamiento de la capa superficial de suelo organico, llamado
top soil, para la posterior colocacidn en el cierre de los Depdsitos de Material Excedente segun lo
indique los planos y documentos del proyecto.

Materiales

El material de esta partida es el suelo orgdanico fértil que forma la capa superficial del terreno.

La capa de material serd de 10 centimetros aproximadamente dependiendo de la morfologia del
terreno.

Equipos

Los equipos y herramientas empleados para el retiro y almacenamiento de top soil en DME deberan
ser compatibles con los procedimientos de ejecuciéon adoptados y requiere aprobacién previa del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se
ajusten al programa de ejecucién de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente
especificacion.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales tanto para la emisidon de gases
contaminantes y ruidos.

Requerimiento de Construccion

El top-soil sera apilado o almacenado provisionalmente en una parte del DME, de tal manera que se
asegure su conservacion, se optimice su uso y traslado, empleandolo para la restauracién del DME
segun se va conformando éste.

De preferencia, los almacenamientos de top-soil estaran protegidos por barreras naturales (arboles,
arbustos, desniveles de terreno) a fin de que los suelos no sean afectados por la accién erosiva del
viento, o se deberan cubrir con malla raschel.
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La altura de las pilas no serd mayor a 2 metros y no se compactardn, ya que esto daria lugar a que en
las capas inferiores se inhiba la capacidad de intercambio gaseoso y la posibilidad de conservar sus
microorganismos, necesarios para el enriquecimiento organico.

Se evitara la contaminacién del suelo durante su manipuleo.

Se restringird el acceso a las pilas de almacenamiento de suelos y se sefializard, indicando que se trata
de suelo recuperado para actividades de restauracion.

2) Disposicion y conformacion de material excedente

Descripcidon

La partida comprende la disposicidon y acondicionamiento de material excedente en la zona de los DME,
para lo cual se debera efectuar el trabajo de manera tal que no disturbe el ambiente natural y mdas
bien se restituyan las condiciones originales, con la finalidad de no introducir impactos ambientales
negativos en la zona.

Materiales

El material de esta partida es el suelo no fértil, excedente y de eliminacién, obtenido de las
excavaciones en las diferentes dreas del proyecto que, por sus propiedades y caracteristicas, no
pueden ser empleados para otras partidas del proyecto.

Equipos

Los equipos y herramientas empleados para el depdsito y conformacion de DME deberan ser
compatible con los procedimientos de ejecucion adoptados y requiere aprobacién previa del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se
ajusten al programa de ejecucién de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente
especificacién.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales tanto para la emisidon de gases
contaminantes y ruidos.

Consideraciones Generales

Se debe colocar la sefializacion correspondiente al camino de acceso y en la ubicacion del lugar del
depdsito mismo, debe tener bafios quimicos durante su uso, tachos para residuos sélidos. Los caminos
de acceso, al tener el caracter provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras
y poner una capa de lastrado para facilitar el trdnsito de los vehiculos en la obra y mejorar su
conservacion.

Las areas designadas para los DME no deberan ser zonas inestables o areas de importancia ambiental,
tales como humedales o dreas de alta productividad agricola. Asi mismo, se deberd tener las
autorizaciones correspondientes en caso de que el drea sefalada sea de propiedad privada, zona de
reserva, o territorios especiales definidos por ley.

Método de Construccion
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Antes de colocar los materiales excedentes, se debera retirar la capa organica del suelo (top soil) hasta
gue se encuentre una capa que permita soportar el sobrepeso inducido por el depésito, a fin de evitar
asentamientos que pondrian en peligro la estabilidad del lugar de disposicion. El material orgdnico
removido se almacenara provisionalmente en una parte del DME (sera utilizado para revegetacion) de
manera que se permita su posterior uso para la restauracion de la zona.

Cuando la altura de los taludes excavados sea mayor de siete metros (7 m en suelos), o de diez metros
(10 m en rocas) o segun lo especifique los planos, y/o la calidad del material por excavar lo exija, y mas
aun se presentan sintomas de inestabilidad durante la fase constructiva; deberdn construirse
banguetas con pendiente hacia el interior del talud.

La excavacion, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal manera que disminuya las
posibilidades de falla del relleno por el contacto.

El ancho minimo de la terraza debera ser tal, que permita la operacidon normal de los equipos. La
pendiente longitudinal de las banquetas y el dimensionamiento debe especificarse en el proyecto.

Deberan estar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua (Fuera de la franja marginal), de
manera que, durante la ocurrencia de crecientes, no se sobrepase el nivel mas bajo de los materiales
colocados en él.

El drea total del DME (AT) y su capacidad de material compactado en metros cubicos (VT) seran
definidas en el proyecto. Antes del uso de las areas destinadas a DME se efectuara un levantamiento
topografico de cada una de ellas, definiendo su drea y capacidad. Asi mismo se deberd efectuar otro
levantamiento topografico después de haber sido concluidos los trabajos en los depdsitos para
verificacion y contraste de las condiciones iniciales y finales de los trabajos. Los planos topograficos
finales deben incluir informacion sobre los volimenes depositados, ubicacién de muros, drenaje
instalado y tipo de revegetacion utilizada.

Las aguas infiltradas o provenientes de los drenajes deberan ser conducidas hacia un sedimentador
antes de ser vertidas al cuerpo receptor. Todos los depdsitos deben ser evaluados previamente, con el
fin de definir la colocacién o no de filtros de drenaje.

El lugar elegido no deberd perjudicar las condiciones ambientales o paisajisticas de la zona o donde la
poblacién aledafia quede expuesta a algun tipo de riesgo sanitario ambiental.

No debera colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los rios ni en quebradas. Se debe evitar
la contaminacién de cualquier fuente y corriente de agua por los materiales excedentes.

Los materiales excedentes que se obtengan de la construccion deberan ser retirados en forma
inmediata de las dreas de trabajo y colocados en las zonas indicadas para su disposicién final.

La disposicidon de los materiales de eliminacién sera efectuada cuidadosa y gradualmente compactada
por tanda de vaciado, de manera que el material particulado originado sea minimo.

El DME serd rellenado paulatinamente con los materiales excedentes. El espesor de cada capa
extendida y nivelada no serd mayor de 0.50 m, sin permitir que existan zonas en que se acumule agua
y proporcionando inclinaciones segun el desagiie natural del terreno.
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Luego de la colocacidon de material comun, la compactacidon se hara con dos pasadas de tractor de
orugas en buen estado de funcionamiento, sobre capas de espesor adecuado, esparcidas de manera
uniforme. Si se coloca una mezcla de material rocoso y material comun, se compactara con por lo
menos cuatro pasadas de tractor de orugas siguiendo ademas las consideraciones mencionadas
anteriormente.

La colocacién de material rocoso debe hacerse desde adentro hacia fuera de la superficie para permitir
que el material se segregue y se pueda hacer una seleccion de tamafios. Los fragmentos mas grandes
deben situarse hacia la parte externa, de tal manera que sirva de proteccidn definitiva del talud y los
materiales mas finos quedar ubicados en la parte interior del lugar de disposicion de materiales
excedentes. Antes de la compactacidon debe extenderse la capa de material colocado retirando las
rocas cuyo tamafio no permita el normal proceso de compactacioén, la cual se hara con cuatro pasadas
de tractor.

Los taludes de los DME deberan tener una pendiente adecuada a fin de evitar deslizamientos. Ademas,
se tendran que cubrir con suelos y revegetandola de acuerdo con su programacién y diseiio o cuando
llegue a su maxima capacidad.

Para la colocacion de materiales en depresiones se debe conformar el relleno en forma de terrazas y
colocar un muro de gavién o segun lo indique el proyecto, para contencidn de ser necesario.

Si se suspende por alguna circunstancia las actividades de colocacidon de materiales, se debera proteger
las zonas desprovistas del relleno en el menor tiempo posible.

Las dos ultimas capas de material excedente colocado tendran que compactarse mediante diez (10)
pasadas de tractor para evitar las infiltraciones de agua.

Al momento de abandonar el DME, éste debera compactarse de manera que guarde armonia con la
morfologia existente del area.

La conformacién final de DME para cultivo consiste en la preparacion del suelo con abono organico.

Los dafios ambientales que se origine deberan ser subsanados bajo la responsabilidad de quien los
origine, asumiendo todos los costos correspondientes.

Los taludes de los DME deberan tener una pendiente adecuada a fin de evitar deslizamientos. Ademas,
se tendrdn que cubrir con suelos y revegetdndola de acuerdo con su programacién y disefio o cuando
llegue a su maxima capacidad.

3) Colocacion de capa superficial del DME

Descripcidn

Consiste en la colocacién de la capa superficial de los DME’s, con la finalidad de reintegrarlos a las
actividades econdmicas anteriores a su uso como DME. Esta accion se realizard mediante la colocacién
de la capa superficial del suelo organico retirado del DME (top-soil).

La aplicacién de este trabajo se producira sobre DME’s a utilizar en los sitios indicados en el proyecto
identificados en los planos y documentos.
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Este trabajo consiste en preparacién del suelo previamente en alisar todas las pendientes y areas
disturbadas a ser cubiertas por esta capa superficial de suelo. Debe quedar una superficie sin
hondonadas, depresiones o zonas excavadas hasta alcanzar niveles sobre los que se colocara la capa
superficial de suelo.

Materiales

Es el material excavado y conservado (top soil, suelo organico que forma una capa superficial en el
terreno y que previamente se ha extraido y conservado adecuadamente), que se mezcla con semillas
y fertilizantes para la revegetacion de las areas expuestas.

Equipos

Los equipos y herramientas empleados para la colocacién de capa superficial de DME deberan ser
compatible con los procedimientos de ejecucion adoptados y requiere aprobacién previa del
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se
ajusten al programa de ejecucién de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la presente
especificacién.

Los equipos deberan cumplir las exigencias técnicas ambientales tanto para la emisidon de gases
contaminantes y ruidos.
Requerimiento de Construccion

No se permitird colocarla, cuando el suelo del lugar o el material de la capa misma estén excesivamente
humedos o en alguna otra condicidn que vaya en detrimento del trabajo. Se debera usar todo el suelo
conservado para cubrir la superficie original.

Durante la ejecucién de las operaciones de traslado y extensién del material, se debera mantener
limpia la superficie de la carretera.

El material top soil previamente a su utilizacién, se mezclara con las semillas y el fertilizante.
6.1.2 Medicion y pago

El acondicionamiento de depdsitos de material excedente DME serd medida por metro cubico de
material acondicionado (m3) y pagado de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato y
corresponde a las 03 actividades antes descritas en la presente especificacion.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Acondicionamiento de Depdsitos de Material Excedente (DME) Metro cubico (m?3)
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6.2 Restauracion de areas de instalaciones provisionales
6.2.1 Descripcion

Esta partida consiste en trabajos a realizar por el Sub-Contratista para recuperar en lo posible y con la
mayor aptitud, las condiciones originales de areas afectadas por el uso instalaciones provisionales o
temporales ubicado en el Sub-Proyecto A-1 hacia la cuenca del rio Lacramarca, asi como las
instalaciones temporales realizadas en el Patio de Maquina, cuya interaccidn de actividades alteraron
el entorno ambiental.

6.2.2 Requerimientos de construccion

Cuando las obras en el Sub-Proyecto A-1 hayan concluido parcial totalmente, el Sub-Contratista esta
obligado a la recuperacién de todas las areas afectadas. El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad
controlara y verificara los trabajos realizados de acuerdo con estas disposiciones.

La rehabilitacién del area afectada se hard luego de desmantelar las instalaciones provisionales,
eliminando desechos u otro material utilizado y recuperando la morfologia del drea y revegetacion, si
fuera el caso.

6.2.3  Medicion

La restauracion de las instalaciones provisionales de obra serd aprobada en metros cuadrados (M2)
del campamento restaurado.

6.2.4 Pago

El pago de la restauracion de instalaciones provisionales de obra se hara al precio unitario de Contrato,
por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificacion y aceptado a plena satisfaccion por el
Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad. El precio debera cubrir todos los costos de transporte,
rellenar, nivelar y revegetar las areas afectadas por las instalaciones provisionales ejecutadas las areas
en forma uniforme, segun lo dispuesto en el proyecto y por el Contratista Gestor y/o Supervisor de
Calidad, asi como la debida disposicién de residuos sdlidos.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Restauracion de Areas de Instalaciones Provisionales Metro cuadrado (m?)
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7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

7.1 Seguridad y salud ocupacional
Esta partida consiste en 6 actividades que se detallan a continuacion:

A) Actualizacion e implementacién y administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Descripcion

Toda obra de construccién debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que
contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad fisica y
salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion de las actividades previstas en
el contrato de obra.

El jefe de Obra o Residente de Obra es responsable de que se implemente el PSST, antes del inicio de
los trabajos contratados, asi como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas ejecucién de la
obra.

El Sub-Contratista debe cumplir los lineamientos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del
contratista titular y tomarlos como base para elaborar sus planes especificos para los trabajos que
tengan asignados en la obra.

El PSST, que es parte del EDI, contiene los siguientes puntos:

Objetivo del Plan.

Descripcion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
Responsabilidades en la implementacidn y ejecucidn del Plan.

Elementos del Plan:

a. Identificacidn de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo,

b. Andlisis de riesgos: Identificacidn de peligros, evaluacién de riesgos y acciones preventivas.
c. Planos para la instalacion de protecciones colectivas para todo el proyecto.

d. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el Analisis de
Riesgo).

e. Capacitacion y sensibilizacion del personal de obra - Programa de capacitacién.
f.  Gestidén de no conformidades - Programa de inspecciones y auditorias.
g. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

h. Plan de respuesta ante emergencias.
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i.  Mecanismos de supervision y control.
B) Equipo de Proteccién Individual

Descripcion

Los equipos de proteccion individual (EP1) deben utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o
salud de los trabajadores que no hayan podido eliminarse o controlarse convenientemente por medios
técnicos de proteccién colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion de
trabajo.

En tal sentido, todo el personal que labore en una obra de construccién debe contar con el EPI acorde
con los peligros a los que estara expuesto.

El EPI debe proporcionar una proteccion eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar
0 suponer por si mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias

Materiales

No aplica
Equipos

e Casco contra golpes.

Pantalla de proteccion facial para soldadores, de sujecién manual y con filtros de soldadura.
e Guantes contra riesgos mecanicos.

¢ Guantes para soldadores.

¢ Manguitos para soldador.

e Orejeras con atenuacidn acustica de 30 dB.

e Botas de seguridad con resistencia al deslizamiento, antiestatico, resistente a la perforacién y
aislante.

¢ Polainas para soldador.

¢ Mono de proteccion

¢ Bolsa portaherramientas

e Bolsa para electrodos

e Mascarilla autofiltrante contra particulas con vélvula de exhalacién

¢ Sistemas anticaidas
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e Chalecos reflectantes

Requerimientos de construccién

El EPI debe cumplir con las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI o a falta de éstas, con normas
técnicas internacionalmente aceptadas. El EPI debe estar certificado por un organismo acreditado.

La utilizacion, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfeccién y cuando proceda, el
reemplazo de los componentes deteriorados del EPI, debe efectuarse de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

El EPI estara destinado, en principio, a uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilizacidon de un
equipo por varias personas, se adoptardn las medidas necesarias para que ello no origine ningln
problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

Previo a cada uso, el trabajador debe realizar una inspeccién visual del EPI a fin de asegurar que se
encuentre en buenas condiciones. El trabajador debe darles el uso correcto y mantenerlo en buen
estado. Si por efecto del trabajo se deteriorara, debe solicitar el reemplazo del EPI dafiado.

El trabajador a quién se le asigne un EPI inadecuado, en mal estado o carezca de éste, debe informar
a su inmediato superior, quien es el responsable de gestionar la provision o reemplazo.

Control de Calidad

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad vigilara que los trabajadores usen los EPI necesarios de
acuerdo con los riesgos del trabajo que estén realizando.

C) Equipo de Proteccion Colectiva

Se trata de la instalacién y mantenimiento de protecciones colectivas que garanticen la integridad fisica
y salud de trabajadores y de terceros, durante el proceso de ejecucion de obra.

El disefio de las protecciones colectivas debe cumplir con requisitos de resistencia y funcionalidad y
estar sustentado con memoria de calculo y planos de instalacion.

El disefio de protecciones colectivas debe esta refrendado por un ingeniero civil colegiado.

Materiales

No aplica.

Equipos

e Pasarela para la proteccidn de pasos de peatones sobre zanjas.

e Plataforma para proteccion de pasos de vehiculos sobre zanjas.

e Tope para proteccion de camiones durante la descarga en bordes de la excavacién

¢ Sistema provisional de proteccién de borde de losa clase A en estructuras metalicas.
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e Sistema S de red de seguridad colocada horizontalmente.
e Tapones de plastico para proteccidn de extremos de armadura.
¢ Linea de anclaje horizontal permanente de cable de acero con amortiguador de caidas.

e Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente anti-brasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor

Requerimientos de construccion
No aplica.

Control de Calidad

El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad verificara que las protecciones colectivas sean
instaladas y mantenidas por personal competente y las verificara antes de ponerla en servicio.

D) Seializacion temporal de seguridad

Descripcion

Este capitulo comprende la sefializacidn que, referida a un objeto, actividad o situaciéon determinadas,
proporcione una indicacién relativa a la seguridad y salud del trabajador o a una situacidon de
emergencia, mediante una sefial en forma de panel, una sefal luminosa o acustica, una comunicacién
verbal o una sefial gestual, segun proceda.

Las sefiales deberan tener las dimensiones y colores adecuados, conforme lo indica la NTP 399.010, y
R.D. 016-2016-MTC/14.

Materiales

e Cartel general indicativo de riesgos.

¢ Senales de seguridad y salud en el trabajo de advertencia.

e Sefiales de seguridad y salud en el trabajo de prohibicion.

e Sefiales de seguridad y salud en el trabajo de obligacion.

e Sefiales de seguridad y salud en el trabajo de extincion.

e Las sefiales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 SENALES DE SEGURIDAD.

e Colores, simbolos, formas y dimensiones de sefiales de seguridad. Parte 1: reglas para el disefio de
las sefiales de seguridad.

Equipos
Dispositivos de control vial, conforme lo dispuesto en R.D. 016-2016-MTC/14.

177




Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereiias del Rio

Lacramarca - Paquete 11-R07”
REGION: ANCASH

OHLA

Per(

7/

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUBPROYECTO A1

Requerimientos de construccién

Sin perjuicio de lo dispuesto especificamente en las normativas particulares, la sefalizaciéon de
seguridad y salud en el trabajo debe utilizarse siempre que el andlisis de los riesgos existentes, las
situaciones de emergencia previsibles y las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la
necesidad de:

Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién de emergencia que requiera
medidas urgentes de proteccién o evacuacioén.

Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados medios o instalaciones de
proteccion, evacuacién, emergencia o primeros auxilios.

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Se deben sefializar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las
caracteristicas de sefalizacion de cada caso en particular. Estos sistemas de sefializacion (carteles,
vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendran, modificaran y adecuaran segin la evolucion de
los trabajos y sus riegos emergentes.

Control de Calidad
El Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad comprobara que se dispongan las sefiales de seguridad

y salud en el trabajo oportunas.

E) Capacitacion en seguridad y salud

Descripcion

Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilizacion desarrollados para el personal de obra.
Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de induccién para el personal nuevo,
las charlas de sensibilizacidn, las charlas de instruccidn, la capacitaciéon para la cuadrilla de
emergencias, etc.

F) Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo

Descripcion

Esta partida comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para
atender un accidente de trabajo con dafios personales y/o materiales, producto de la ausencia o
implementacion incorrecta de algunas medidas de control de riesgos. Estos accidentes podrian tener
impactos ambientales negativos.

Se debe considerar, sin llegar a limitarse: Botiquines, topicos de primeros auxilios, camillas, vehiculo
para transporte de heridos (ambulancias), equipos de extincién de fuego extintores, mantas ignifugas,
cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames de productos quimicos).
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Unidad de medida
Global (glb)

Norma de medicion

Cumplir lo requerido en la presente especificacidn en lo referente a los 6 item , elaboracion del Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo, equipos de proteccion individual y colectiva , sefializacién,
capacitacién y recursos para respuesta ante emergencia.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO
Seguridad y Salud Ocupacional GLB (Global)
7.2 Implementacion del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-

19 en el trabajo

Descripcion

La enfermedad por Coronavirus-2019 (COVID-19) es la enfermedad producida por un nuevo tipo de
coronavirus denominado Virus del Sindrome Respiratorio Agudo Severo-2 (SARS-CoV-2) que afecta a
los humanos; reportado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de
Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendid rapidamente, siendo declarada una pandemia
por la Organizacion Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. El dia 06 de marzo del 2020 se reportd
el primer caso de infeccidn por coronavirus en el Perd.

En la actualidad, conforme lo estipula la R.M. 031-2023/MINSA, que aprueba la Directiva
Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP, Directiva Administrativa que establece las disipaciones para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicidon a SARS-CoV-2,
gue como anexo forma parte integrante de la presente Resolucidon Ministerial, se mantienen medidas
de prevencion.

La Directiva trae las siguientes disposiciones principales:

e Mantiene la obligacion de contar con el “Plan para la Vigilancia, Prevencidn y Control del COVID-19
en el trabajo”.

e Ratifica que los empleadores no deben verificar que todos los trabajadores estén vacunados contra
el COVID-19 de modo obligatorio sino preferente.

e Se suspende el uso obligatorio de mascarilla en el centro de trabajo.

e Se suspende la obligatoriedad del distanciamiento de 1.5 metros en todos los espacios del centro
de trabajo.

e Capacitar a la totalidad de trabajadores sobre:
v’ La importancia de la vacunacién y otras medidas de prevencion del COVID-19

v’ La relevancia de reportar tempranamente sintomatologia relacionada al COVID-19.
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v La importancia de prevenir diferentes formas de estigmatizacion y discriminacidon contra
trabajadores sospechosos o confirmados de padecer COVID-19.

e Identifica, en el Anexo 2, los factores de riesgo para el COVID-19, como son: personas de edad
mayor de 65 anos, cancer, enfermedad renal crénica, enfermedad pulmonar crdénica, afecciones
cardiacas, DM tipo 1 o 2, obesidad IMC >30, receptor de trasplante de drganos, enfermedad
cerebrovascular, hipertensién arterial, sindrome de Down, embarazo e infeccién por VIH.

e Dispone que los trabajadores del grupo de riesgo se reincorporan solamente previa evaluacion por
el servicio de SST. De preferencia, no deben desempenarse en puestos de alto o muy alto riesgo.

e Elimina los siguientes anexos: (i) equipos de proteccion personal para puestos de trabajo, (ii)
flujograma para evaluar la pertinencia de trabajo presencial, semipresencial o remoto y (iii)
recomendaciones para el regreso progresivo de los trabajadores.

e Eliminan las obligaciones de realizar la vigilancia a la exposicién de otros factores de riesgo
(ergondmicos o psicosociales), y de contemplar en el Plan Covid-19 medidas de salud mental.

El personal que presente e informe presencia de sintomas asociados al COVID-19 deberd ser
direccionado a un centro de salud publico o privado, para que sea atendido por un especialista. El
médico tratante brindara las indicaciones de tratamiento.

Por lo que esta partida comprende:

a. Disponer de productos y puntos de lavado o desinfeccion en las dreas de trabajo, incluyendo afiches
de la correcta practica para el lavado de manos o desinfeccidn de manos.

UNIDAD DE
PARTIDA DE PAGO PAGO
Implementacidn del Plan para la Vigilancia, ‘Prevencmn y Control de Covid- GLB (Global)
19 en el Trabajo
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8 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

8.1 Servicio de monitoreo arqueoldgico

El Consultor / Subcontratista deberd realizar las siguientes actividades y presentar la informacion
correspondiente:

8.1.1 Actividades a desarrollarse

Actividades Generales:

e Dar cumplimiento al PROMA aprobado por el Ministerio de Cultura e implementar el monitoreo
arqueoldgico en el ambito de todo el proyecto y areas auxiliares; influencia directa e indirecta.

Actividades Especificas:

e Debera elaborar y desarrollar los estudios preliminares de arqueologia para verificar en campo el
descarte de evidencia arqueoldgica en superficie para posibles areas de intervencién del proyecto;
y poder ser materia de Incorporacién al PROMA.

e Realizar reconocimiento arqueoldgico a las nuevas dreas y nuevas estructuras que impliquen
modificacién e inclusidén en el PROMA. Ademas, incluir en las labores de monitoreo arqueoldgico
los sectores de influencia involucrados con la obra a ejecutar, como la habilitacién de accesos
nuevos que no fueron contemplados en el PROMA aprobado.

e Asistir en campo al personal profesional y técnico de El Contratista y de los Subcontratistas, en la
verificacion de las dreas nuevas y/o alternas de intervencion, las rutas de acceso alternas, canteras,
DMEs, y dreas auxiliares, diques, e infraestructuras nuevas a disefiar y construir, entre otros, a fin
de advertir sobreposicidén o colindancias con sitios arqueoldgicos, asi como, la posible existencia de
material cultural en superficie.

e Realizar un control o seguimiento mediante el monitoreo permanente durante las actividades de
ingenieria que comprenden movimientos de tierra, en las diferentes areas del proyecto, las mismas
gue pueden darse durante los trabajos de corte y explanacién, construccién de diques, badenes y
canales, etc.

e Verificacién y descarte de evidencias arqueoldgicas durante la remocion de terreno, de perfiles
estratigraficos dejado por la remocién de terreno, desmonte, y del material que se deposite en los
DMEs.

e Realizar el control y registro permanente de las actividades de ejecucion de obras, mediante las
fichas de monitoreo arqueoldgico, que deberan de remitirse para ser firmadas por el director (a)
del PROMA, las cuales deberan ser presentadas en los informes mensuales y en el informe final. Asi
también, se haran uso de las otras fichas (escritas, graficas y fotograficas) autorizadas por el
Ministerio de Cultura, segun sea el caso.

e De ser el caso de producirse un hallazgo arqueolégico fortuito, realizar la ubicacién y excavacion de
cateos con fines de descarte de evidencias arqueoldgicas. Las unidades de excavacién tendran las
dimensiones de 1 x 1 ma 2 x 2 m o de las dimensiones que sean mas convenientes. Esto con previa
coordinacién con el Ministerio de Cultura.
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e Desarrollar y establecer medidas de mitigaciéon y contingencia ante la presencia de evidencia
cultural dentro del drea de intervencion del proyecto, tomando en cuenta el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC vy la
Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC, con la finalidad de reducir impactos sobre
sitios arqueoldgicos e histéricos o paleontoldgicos en las diferentes etapas de la ejecucion del
proyecto.

e Contemplar como medida de prevencion y proteccidn, la sefializacién con cintas y/o mallas de
seguridad; y colocacién de carteles a los monumentos arqueoldgicos prehispanicos comprometidos
con el drea materia de monitoreo arqueoldgico, a fin de evitar cualquier impacto durante las
labores de ingeniera.

e El Consultor se encargara de suministrar e implementar la sefializacidon necesaria y/o delimitacion
del sitio arqueoldgico, segln sea el caso, en coordinacion con el Ministerio de Cultura, a fin de
salvaguardar el patrimonio arqueoldgico que se encontrase colindante con las areas de
intervencion y de los hallazgos que pudieran producirse.

e Determinar y realizar la extensidn y sefializacién de las dreas arqueolégicas registradas durante los
trabajos de monitoreo, deberan comprobarse técnicamente a través de la realizaciéon de
excavaciones restringidas. Dichos trabajos también deben ser comunicados y supervisados por el
Ministerio de Cultura (MINCUL).

e Programar y desarrollar charlas de induccidn arqueoldgica al personal de las empresas
Subcontratista y supervisora, responsables de la ejecucion de obra, con relacién a la Conservacién
y proteccién del Patrimonio Cultural, minimo una vez por semana. Para tal efecto se empleara la
ficha de induccidn, la cual debera ser firmado por el arquedlogo director y el Gerente del Proyecto.
Asimismo, estas charlas también deben brindarse al personal nuevo que ingrese a obra de acuerdo
al cronograma establecido por la empresa Subcontratista.

e Informar al especialista de Arqueologia de OHLA; quien a su vez es el director (a) del PROMA,
inmediatamente ocurrido, sobre la existencia de restos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos en el
ambito del proyecto.

e De encontrarse material cultural mueble, El Subcontratista deberad realizar el trabajo de gabinete,
gue comprenderd limpieza, inventario de acuerdo a la directiva del MINCUL, rotulado, analisis,
minima conservacion preventiva, adecuado almacenamiento de acuerdo a la naturaleza del
material cultural y embalaje de los materiales muebles recuperados, para su posterior entrega al
Ministerio de Cultura.

e Gestionar coordinar y asistir a la supervisién o inspeccién ocular del Ministerio de Cultura al
proyecto por lo cual debera Adjuntar el acta de supervisién o inspeccidn ocular a los informes
mensuales. Las supervisiones e inspecciones oculares seran realizadas de acuerdo a lo establecido
en la Resolucidn Directoral N°000466-2021-DDC ANC/MC la cual aprueba el PROMA.

Informes, coordinaciones y gestiones

e FElaboracién de informes, planos y/o data grafica necesaria, con la finalidad de que los profesionales
encargados del disefio del proyecto tengan conocimiento completo de posibles acciones que
pueden atentar contra el patrimonio arqueoldgico.

e Elaboracion de planos y registro de evidencias arqueoldgicas; actualizacién de poligonales de sitios
arqueoldgicos colindantes al proyecto en caso de ser necesario.
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e Elaboracién de modificacion y/o ampliacion del PROMA aprobado ante el Ministerio de Cultura y/o
DDC-Ancash en caso se requiera, hasta la obtencién de las respectivas resoluciones; previas
coordinaciones con el especialista de Arqueologia de OHLA.

e De ser el caso, gestionar y obtener las autorizaciones necesarias para el buen desarrollo del
proyecto, ante el Ministerio de Cultura, de acuerdo a la normatividad vigente.

e Gestionara y coordinara la obtencidn del plazo de ampliacion y/o renovacién del PROMA ante el
Ministerio de Cultura, si en caso se requiera; previas coordinaciones con el especialista de
Arqueologia de OHLA.

e Elaborary presentar el informe final del PROMA ante el Ministerio de Cultura para su aprobacién,
cuyos items deben estar de acuerdo a la normatividad vigente (Formato 07), segun Resolucién
Ministerial 383-2018 — MC del 26.09.2018, se debera gestionar hasta la obtencidon del acto
resolutivo que aprueba el informe final.

e Gestionarala entregay traslado del material cultural recuperado a la Entidad Cultural que consideré
la Direccidn General de Museos (DGM), de ser el caso.

e Otras actividades relacionadas a su especialidad: atencién de hallazgos arqueoldgicos fortuitos,
ejecucién de planes de contingencia, obtencidn de certificaciones adicionales, entre otros, que se
presenten durante la ejecucion del servicio hasta la culminacidn del proyecto.

e Otras actividades y/o gestiones que El Contratista solicite, a fin de contar con las condiciones
necesarias para el adecuado desarrollo de la ejecucidn del proyecto.

e El subcontratista asumira los gastos que irroguen el pago de tasas ante el Ministerio de Cultura,
para el cumplimiento de las metas establecidas, las cuales deben formar parte de su valoracién
mensual (de ser el caso).

Otras actividades
Corresponden a otras actividades que deben ser aprobadas expresamente por el ministerio de Cultura.

e Laejecucion de obras o labores que se proyecten fuera del area comprendida del PROMA aprobado
por el Ministerio de Cultura. Si el disefio evoluciona y se definen soluciones finales diferentes a las
consideradas en los Estudios de Perfil declarados viables y a los aprobados en el PROMA, sera
preciso actualizar las dreas y componentes correspondientes del PROMA aprobado. El Consultor /
Subcontratista serd el encargado de elaborar los expedientes de incorporacidn de las nuevas areas
y componentes de intervencion y/o auxiliares y/o actividades complementarias, definitivas del
proyecto que se generen por los procesos de definicion del disefio y constructivo. Estos expedientes
seran presentados al Ministerio de Cultura y/o DDC -Ancash y debera gestionarlos hasta lograr su
aprobacion.

e Los trabajos de rescate y liberacidon arqueoldgical, en caso de encontrarse evidencias culturales
subyacentes contextualizados en las areas monitoreadas se debera tener en cuenta lo estipulado
en el articulo 16° del DS N° 007-2018-MC, mediante el cual, segun la evaluacién del potencial
arqueoldgico del hallazgo, el inspector del Ministerio de Cultura determinara el procedimiento a
seguir.

e Llas actividades indicadas en los puntos precedentes se consideran dentro del alcance del presente
Servicio a cargo del Consultor / Subcontratista, y se desarrollaran dentro de las areas de influencia
directa e indirecta del Proyecto.
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8.1.2 Acciones

e Informar al Contratista los casos de hallazgos fortuitos durante la ejecucion de la obra, para el
planteamiento de la estrategia a desarrollar, supervision y comunicacion al Ministerio de Cultura.

e Suspender las labores de ingenieria y construccion de manera temporal en aquellas areas en la que
se registre evidencia arqueolégica de manera fortuita, para identificar su caracter cultural y
medidas de mitigacion, pudiendo proceder de dos maneras:

e Si son elementos arqueoldgicos aislados y/o descontextualizados (Art. 14.3 del Decreto Supremo
N° 007-2018-MC) se procedera a realizar el registro escrito y fotografico del hallazgo, seguida de su
recuperacion inmediata, previa conformidad de la Supervision del Ministerio de Cultura.

e Si son elementos arqueoldgicos en contexto, y presenta asociaciones significativas, muebles e
inmuebles (Art. 14.4 del del Decreto Supremo N° 007-2018-MC), se procedera a realizar el registro
escrito y fotografico del hallazgo, de manera inmediata, se paralizard la obra en el area involucrada,
se informara inmediatamente al Ministerio de Cultura, a fin de evaluar el caso y que se dispongan
las medidas de mitigaciéon y salvaguarda correspondientes. De darse el caso, el inspector
recomendard que se realicen excavaciones para medir el potencial arqueolégico; dicha
recomendacidn deberd especificarse en el acta de supervision.

e De producirse un hallazgo fortuito durante la ejecucion del servicio, posterior a las
correspondientes coordinaciones con el Ministerio de Cultura, se realizard la recoleccion
sistematica de los materiales arqueoldgicos.

e En caso de reportarse areas con evidencias de actividad cultural que presenten asociaciones a
elementos arqueoldgicos muebles o inmuebles contextualizados, conforme a la clasificacién de los
monumentos arqueoldgicos del RIA, y que por razones técnicamente ineludibles sea necesario su
evaluacion o rescate con fines de liberacidon arqueoldgica, se solicitaria, en otro procedimiento, la
autorizacién del Ministerio de Cultura, presentando el sustento correspondiente. En tanto, las
obras serdn paralizadas en ese punto del hallazgo. Es preciso aclarar que, se paralizaran las obras
de ingenieria en esa area.

e Al finalizar el plazo del servicio, la contratista deberd entregar la documentacion generada como
consecuencia del presente servicio a OHLA. Esta informacion y documentacién serd entregada
como sustento para las respectivas valorizaciones del servicio.

e Ladocumentacion obtenida del proceso de gestion serd entregada a OHLA al siguiente dia de haber
sido emitida

8.2 Servicio de implementaciéon y ejecucion del Plan de Buen Vecino vy
Relaciones Publicas

Sin perjuicio, de las demandas y escenarios que puedan presentarse durante la ejecucion del proyecto,
la empresa consultora debera responder al siguiente paquete de cumplimientos sociales:
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Tabla 6: Paquetes de cumplimiento social

Institucién Planes/documentos/solicitudes Cumplimiento
Supervisora

Implementacion y Ejecucién de los
PBVRP

Observaciones, solicitudes, a nivel
ARCC de gestion y/o campo Total

Otros lineamientos y/o estandares
(establecidos en el punto 4 del
presente documento)

OEFA IGAPRO aprobado Total

Este servicio comenzara en el Sub-Proyecto A-1 extendiéndose posteriormente hacia los otros Sub-
Proyectos, previa comunicacién por parte de OHLA. La Empresa Consultora deberd realizar las
siguientes actividades y presentar la informacién correspondiente:

Relacionamiento Comunitario

e Asegurar el desarrollo de los requisitos de Relacionamiento Comunitario y Comunicacion
establecidos en el item S.320.02, (Relaciones Publicas y Politicas de Buen Vecino), S.320.11
consideraciones del (Estudio Social), y S320.01 (Liberacidon de areas) — especificados en la
Informacidn de Obras Especificas Volumen 2b- del proyecto

e Establecer canales de comunicacion que aseguren el relacionamiento con los stakeholders
involucrados.

e Actualizar periddicamente el Mapeo de Actores y Riesgos Sociales, a fin de tener identificados los
posibles impactos sociales que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

e Desarrollar acciones estratégicas que permitan minimizar los posibles riesgos sociales con
stakeholders del area de influencia.

e Identificar y gestionar los posibles riesgos sociales, con el fin de evitar el desarrollo de las
actividades de ejecucion del proyecto.

e Generar redes de contacto con organizaciones, actores, etc. Que se consideren estratégicas para
realizar el desarrollo de las acciones en las localidades.

e Proponer estrategias para la difusidn y ejecucidn de los programas establecidos dentro del Plan de
Buena Vecindad y Relaciones Publicas.

e Debera brindar el soporte, acompafiamiento y seguimiento durante el desarrollo de las actividades
del equipo social OHLA

e Promover acciones para generar una corriente de opinién favorable hacia el proyecto y la empresa,
considerando elementos que permitan mantener una adecuada reputacién del mismo en la zona.

Responsabilidad Social
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e Dar cumplimiento al Plan de Buena Vecindad y las Relaciones Publicas, aprobado por la ARCC e
implementar los programas establecidos y aprobados que son parte de la estrategia del mismo, los
cuales se detallan a continuacidn:

3

o8

Programa de Acompafiamiento de Afectaciones Prediales
Programa de Contratacién temporal de personal local
Programa de Adquisiciones de Productos Locales
Programa de Comunicacion y Consulta

Programa de Atencidon a Quejas y Reclamos

/
.0

7
0‘0 )

3

o8

e

¢

Comunicacion

7
0‘0

Establecer, mantener y gestionar las relaciones publicas con autoridades (alcaldes, consejeros
regionales, regidores, dirigentes comunales / vecinales, subprefectos).

Gestionar la buena reputacidn en el ambito del proyecto, sobre OHLA y la ARCC.

Establecer, mantenery gestionar relaciones armoniosas con medios de comunicacion y lideres
de opinién publica.

Gestion de las comunicaciones entre OHLA y Sub-Contratista, conjuntamente con la

ARCC.

7
0.0

53

o8

7
0‘0

e

8

Informes, coordinaciones y entregables

Reuniones con OHLA

e Reuniones semanales de coordinacion continda con OHLA, sobre acciones y actividades
determinadas en el Plan de Trabajo. Se debe garantizar la participacion, por lo menos, de un
participante.

e Reuniones quincenales entre el drea de construccidn de proyecto y el drea social. Estas reuniones
deben ser de cardacter obligatorio, estableciéndose fecha y hora inamovible.

e Otras que se considere la ARCC.

Coordinaciones con el proyecto

e Coordinacién permanente con el equipo social de OHLA y con las subcontratistas involucradas en
la ejecucion del proyecto.

e Visita a campo con compafiia del drea de construccidn y el drea social para que el primero realice
una explicacion de las actividades constructivas que tendran lugar.

e El subcontratista coordinard con OHLA de forma semanal la planificacidn de actividades de todas
las demas del proyecto.

Informes y herramientas:

e Elaboracidn de informes sociales y/o técnicos, cuya informacion esté debidamente actualizada.
e Reportes diarios de desarrollo de actividades.
¢ Informes mensuales sobre el desarrollo de las actividades.

e Actualizacion de matriz de conflicto.
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e Actualizacién matriz de riesgos sociales: Esta entrega se hara de manera mensual, sin embargo, es

modificable, de acuerdo con la demanda del proyecto.

e Actualizacién de mapa de poder-interés (Matriz de Poder): Esta entrega se hara de manera

mensual, sin embargo, es modificable, de acuerdo con la demanda del proyecto.

e Planificador mensual de actividades.

Metodologia operativa y lineamientos técnicos:

concordancia de las
1 | medidas de
implementacion del

planteadas en el instrumento de
gestién ambiental y las medidas
definidas en el PBVRP, respecto al
relacionamiento con la poblacién

N° ASPECTO DESARROLLO REFERENCIA
Realizar una revisiéon de la
Revision de concordancia en las medidas Plan de Promocién de la Buena

Vecindad y Relaciones Publicas
Rio Lacramarca
400197-OHLO01-000XX-PL-ZZ-

Enfoque de responsabilidad social
empresarial

PBVRP e IGA L . 000033-R1
afectada (Esta revision formara
parte del Primer Entregable).
Enfoque intercultural Plan de Promocidn de la Buena
Enfoque de género Vecindad y Relaciones Publicas
2 | Enfoques Enfoque de derechos Rio Lacramarca

400197-0OHL001-000-XX-PL-ZZ-
000033-R0O1

3 | Estrategias

Participacion de los interesados
Involucramiento de personal de
obra

Inclusidn a instituciones
gubernamentales.

Inclusion de los grupos de interés
del Proyecto.

Plan de Promocion de la Buena
Vecindad y Relaciones Publicas
Rio Lacramarca
400197-OHLO01-000-XX-PL-XX-
000033-R01

8.3 Monitoreo Ambiental

8.3.1

8.3.1.1 Descripcidn

Monitoreo de la calidad del agua

La calidad del agua estd determinada por sus condiciones fisicas, quimicas y microbiolégicas. La
presencia o ausencia de varias sustancias u organismos y sus concentraciones son los principales
factores determinantes de la calidad del agua.

Los objetivos de la evaluacion de la calidad del agua son los siguientes:

- Establecer las condiciones actuales de la calidad del agua superficial en el drea de influencia del

Proyecto.

- ldentificar los parametros ambientales que deberdn ser controlados durante las actividades del

Proyecto.
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Para el monitoreo de calidad de agua se deberan seguir los lineamientos y recomendaciones

establecidas en el Protocolo Nacional para el monitoreo de la calidad de las aguas superficiales,
aprobado con R.J. N2 010-2016-ANA.

8.3.1.2 Parametros de monitoreo

Se realizara el monitoreo de los parametros de calidad de agua asociados a las potenciales afectaciones

por las actividades constructivas, tal como se sefiala en el Protocolo de monitoreo de calidad de aguas
superficiales, aprobado con R.J. N2 010-2016-ANA.

A continuacidn, en la Tabla 47 se presenta las normas de referencia para el andlisis de los parametros
evaluados para calidad de agua:

Tabla 47: Parametros de Monitoreo de Calidad de Agua

Parametros Norma de referencia Titulo
. SMEWW-APHA-AWWA-WEF Oil and Grease. Liquid-Liquid, Partition-
Aceites y Grasas . .
Part 5520 B, 23 rd Ed 2017 Gravimetric Method
EPA 300.0 Rev. 2.1, 1993, L . . . .
) . Determination of inorganic anions by ion
Aniones VALIDATED (Applied out of
chromatography
reach), 2019.
Multiple-Tube F tation Techni f
Coliformes SMEWW 9221 F.2, 23 rd Ed. witipie-tube ermc‘an ation fechnigue for
Members of the Coliform Group. Standard
Fecales 2017

Total Coliform Fermentation Technique.

. SMEWW-APHA-AWWA-WEF
Conductividad

Conductivity. Laboratory Method.
Part 2510 B 23rd Ed. 2017
Demanda . )
o, SMEWW-APHA-AWWA-WEF Biochemical Oxygen Demand (BOD). 5-Day
Bioquimica de
) Part 5210 B, 23 rd Ed. 2017 BOD Test
Oxigeno

Multiple-Tube Fermentation Technique for
SMEWW 9221 F.2, 23 rd Ed. .
2017 Members of the Coliform Group. Standard
Total Coliform Fermentation Technique.

Escherichia coli

Huevos de MVAL-LAB-24, Validado, 2018 Cuantificacion e ldentificacion de Huevos

de Helmintos en Agua.
Determination of Trace Elements in
Metales Totales | EPA Method 200.8 Rev. 5.4 1994 | Waters and Wastes by Inductively Coupled
Plasma-Mass Spectrometry
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Oxygen (Dissolved). Membrana Electrode

Helmintos

Oxigeno Disuelto

Part 4500-0O G. 23rd Ed. 2017 Method
H SMEWW-APHA-AWWA-WEF H Value Electrometric Method
P Part 4500-H+ B, 23 rd Ed. 2017 P
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Temperature. Laboratory and Field
Temperatura
Part 2550 B. 23rd Ed. 2017 Methods
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8.3.1.3 De la ejecucion

Los trabajos de monitoreo de la Calidad del Agua deberan ser realizados por una empresa con registro

vigente en la DIGESA.
8.3.1.4 Requerimientos operativos

Estandar de comparacion

Los resultados de monitoreo seran contrastados con los valores establecidos y mostrados en la tabla
48 de Estdndares de monitoreo Calidad Ambiental para Agua, aprobados con Decreto Supremo N° 004-

2017-MINAM.

Los puntos de muestreo se ubican en la Cuenca Lacramarca, teniendo como clasificacidn la Categoria

3, Riego de vegetales y bebida de animales.

Tabla 48: Estdndares de Monitoreo de Calidad de Agua

Estandar de Calidad Ambiental

D1: Riego de vegetales DZ;;?:;T:Sde
Parametros Unidades Agua para riego Agua .
no restringido parariego Bel?lda de
(c) restringido ChLEELES

FiSICOS- QUIMICOS
Aceites y Grasas mg/L 5 10
Conductividad uS/cm 2500 5000
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L 15 15
Oxigeno Disuelto mg/L 24 25
Potencial de hidrégeno Umc;i)?_id de 6.5-8.5 6.5-8.4
Sulfatos mg/L 1000 1000
Temperatura °C A3 A3
INORGANICOS
Aluminio mg/L 5 5
Arsénico mg/L 0.1 0.2
Bario mg/L 0.7 **
Berilio mg/L 0.1 0.01
Boro mg/L 1 5
Cadmio mg/L 0.01 0.05
Cobre mg/L 0.2 0.5
Cobalto mg/L 0.05 1
Cromo Total mg/L 0.1 1
Hierro mg/L 5 *k
Litio mg/L 2.5 2.5
Magnesio mg/L *k 250
Manganeso mg/L 0.2 0.2
Mercurio mg/L 0.001 0.01
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Estandar de Calidad Ambiental
D1: Riego de vegetales b2: ;::'Ta de
Parametros Unidades A : A animaes
e par.a rl.ego gL!a Bebida de
no restringido parariego .
.. animales
(c) restringido
Niquel mg/L 0.2 1
Plomo mg/L 0.05 0.05
Selenio mg/L 0.02 0.05
Zinc mg/L 2 24
MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICO
Coliformes Termotolerantes NMrI;/IlOO 1000 2000 1000
Escherichia coli NM;/Iloo 1000 ** *k
Huevos de Helmintos Huevo/L 1 1 *

Fuente: Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones
Complementarias. D.S. N° 004-2017-MINAM.

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloracién natural).
(b): Después de filtracién simple.

(c): Para el riego de parques publicos, campos deportivos, dreas verdes y plantas ornamentales, sélo
aplican los pardmetros microbioldgicos y parasitolégicos del tipo de riego no restringido.

A 3: significa variacion de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del area evaluada.

El simbolo ** dentro de la tabla significa que el pardmetro no aplica para esta Subcategoria.

Puntos de Muestreo

Se establecid dos puntos de muestreo para calidad de agua superficial ubicados dentro del area de

influencia del proyecto. Las coordenadas UTM WGS84, Zona 17L, y descripcion del punto, se detalla
en la Tabla 49.

Tabla 49: Puntos de Muestreo de Calidad de Agua

Nombre Este Norte
Fuente de Agua PA-7 773,052 9'005,900
Fuente de Agua PA-8 775,327 9'006,269

Informes

Estos seran presentados en un certificado que deberd estar firmada por un profesional responsable. El
certificado debe consignar la siguiente informacion:

e (Cddigo de punto de muestreo

e Origen de la fuente
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e Descripcidn clara y definida del punto de muestreo

Hora y fecha del muestreo

Localidad, distrito, provincia, departamento

Coordenadas de ubicacién del punto de muestreo

Datos personales de quien realizé la toma de la muestra

Identificacion de las muestras

Para prevenir confusiones en la identificacidon de las muestras, los frascos a ser usados para dicho fin

deberdn estar previamente identificados con la siguiente informacién:

El ndmero de muestra

e (Coddigo de identificacidon

e Origen de la fuente

e Descripcidn del punto de muestreo

e Fechay hora de la toma de la muestra

e Preservacion realizada, tipo de preservante utilizado
e Tipo de analisis requerido

e Datos personales del responsable del muestreo.

Resultados

Los resultados de los ensayos deberdn ser comparados inicialmente con los estdndares de calidad de
agua (D.S. N° 002-2008-MINAM), presentandose los comentarios para cada uno de los parametros
analizados. Teniendo en cuenta que estos seran la base para comparar el cambio en la situacion de la

calidad del agua durante la etapa constructiva del proyecto.

Los monitoreos serdn efectuados con una periodicidad cada 06 meses, comparandose los resultados
obtenidos con las cifras del monitoreo inicial. Si se sobrepasasen los niveles permitidos por la DS
N2002-2008-MINAM, se debera tomar medidas correctivas en coordinacidén con el Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad, siendo la primera de estas la paralizacion de las actividades.

8.3.1.5 Medicion

El monitoreo de la calidad de agua no se medird en forma directa. Se considerara un global al respecto.
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8.3.2 Monitoreo de la calidad del aire
8.3.2.1 Descripcién

El objetivo principal es realizar un seguimiento de la calidad del aire, a fin de evitar la alteracion de las
caracteristicas fisicas del aire, especialmente en las zonas de los centros poblados que podrian ser
afectados durante los trabajos en la zona del rio Lacramarca (Sub-Proyecto A-1), a fin de establecer las
medidas para el control de cualquier fuente de contaminacion. Por otro lado, también ha de
considerarse las actividades de monitoreo de la calidad del aire a fin de:

e Obtener informacién confiable y representativa que permita diagnosticar el estado de la calidad del
aire en los puntos de monitoreo

e Confrontar los registros existentes, con los resultados obtenidos, y evaluar el comportamiento de
los parametros ambientales, estableciendo las causas y posibles soluciones a los problemas
encontrados.

Para el control de la calidad del aire, se utilizaran los parametros estipulados por la normatividad
vigente y que son relevantes para la actividad constructiva en el rio Lacramarca (Sub-Proyecto A-1)
seguln la tabla 50.

Tabla 50: Parametros de Calidad del Aire

Parametro Periodo Valor3
(ng/m’)
Diéxido de Azufre 24 horas 250
Diéxido de Nitrégeno 1 hora 200
Material particulado PM10 24 horas 100
Material particulado PM2.5 24 horas 50
Monéxido de Carbono 8 horas 10 000

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias.

8.3.2.2 Normatividad

En cuanto al Marco Legal al cual se cifie el monitoreo de la Calidad del Aire se debe indicar los siguientes
dispositivos:

El servicio de monitoreo de calidad de aire debe cumplir los lineamientos del Protocolo Nacional de
Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire — MINAN afio 2019.
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8.3.2.3 De la ejecucién

Los trabajos de monitoreo de la Calidad del Aire deberan ser realizados por una empresa con registro
vigente en la DIGESA.

8.3.2.4 Requerimientos operativos

Los parametros para evaluar en el monitoreo de la calidad del aire son los siguientes: PM2.5, PM10,
S02, COy NO2.

La frecuencia de monitoreo de calidad de aire serd semestral, y cumplird con la normativa del protocolo
de monitoreo de calidad de aire.

El periodo de monitoreo serd de 5 muestras diarias contiguas, en cada fecha de monitoreo propuesto.
Por tanto, corresponde la ejecucién de los monitoreos durante la época seca y himeda del ano. La
informacidn obtenida servird como linea base, con la cual se compararan los cambios generados en la
calidad del aire por las actividades del proyecto.

Puntos de Muestreo

Las mediciones de material particulado y gases contaminantes se realizaron en dos (02) puntos de
muestreo, ubicados dentro del area de influencia del proyecto. Las coordenadas y descripcion de los
puntos de muestreo se detallan en la tabla 51.

Tabla 51: Puntos de muestreo para calidad de aire

Coordinadas UTM WGS84, Zona
Cédigo Descripcion 17L

Este Norte

Punto de monitoreo ubicado cerca al rio Lacramarca
CA-01 en la Urbanizacion industrial 767171 8998155
Villa Maria — Provincia de Santa, Regién Ancash.
Punto de Monitoreo ubicado al Oeste del Centro
CA-02 Poblado Cambio Puente, Provincia de Santa, Regidn 775241 9006136
Ancash.

Fuente: Elaboracion propia.

Complementariamente, el monitoreo de aire serda acompafado de un registro de variables
meteoroldgicas como insumo para el analisis e interpretacion de los resultados de calidad de aire. Las
variables meteoroldgicas para evaluar se muestran en tabla 52.

Tabla 52: Variables meteoroldgicas

PARAMETROS UNIDAD
Temperatura oC
Presion barométrica mmHg
Humedad relativa %
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PARAMETROS UNIDAD

Velocidad del viento m/s

Direccion del viento -

Informes

Estos seran presentados en un certificado que deberd estar firmada por un profesional responsable. El
certificado debe consignar la siguiente informacion:

e (Cddigo de punto de muestreo

e Descripcion clara y definida del punto de muestreo

e Horay fecha del muestreo

e Localidad, distrito, provincia, departamento

e Coordenadas de ubicacion del punto de muestreo

e Datos personales de quien realizé la toma de la muestra
e Condiciones climaticas (velocidad y direccion del viento)

Identificacion de las Muestras

Para prevenir confusiones en la identificacion de las muestras, los frascos a ser usados para dicho fin
deberdn estar previamente identificados con la siguiente informacién:

e Elndmero de muestra

e (Cddigo de identificaciéon

e Descripcidn del punto de muestreo

e Fechay hora de la toma de la muestra

e Tipo de analisis requerido

e Datos personales del responsable del muestreo.

Resultados

Los resultados de los ensayos deberdn ser comparados inicialmente con los estdndares de calidad de
aire (: D.S. N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y
establecen Disposiciones Complementarias.), presentandose los comentarios para cada uno de los
pardmetros analizados. Teniendo en cuenta que estos seran la base para comparar el cambio en Ila
situacidn de la calidad del aire durante la etapa constructiva del proyecto.
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Los monitoreos seran efectuados con una periodicidad semestral, compardndose los resultados
obtenidos con las cifras del monitoreo inicial. Si se sobrepasasen los niveles permitidos se debera
tomar medidas correctivas en coordinacidn con la Supervision Ambiental.

8.3.2.5 Medicion

El monitoreo de la calidad de aire no se medird en forma directa. Se considerara un global al respecto.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Monitoreo de Calidad del Aire Punto (Pto)

8.3.3 Monitoreo de la calidad del ruido
8.3.3.1 Descripcion

El objetivo principal es realizar un seguimiento de los niveles ruido (decibles), a fin de evitar la
alteracién de las caracteristicas ambientales, especialmente en las zonas de los centros poblados que
se encuentran cerca de los trabajos del Sub-Proyecto A-1, a fin de establecer las medidas para el
control de cualquier fuente de emisién de ruidos. Por otro lado, también ha de considerarse las
actividades de monitoreo de los niveles de ruido a fin de:

e Obtener informacidn confiable y representativa que permita diagnosticar el estado del ambiente
respecto a niveles de ruido en los puntos de monitoreo.

e Confrontar los registros existentes, con los resultados obtenidos, y evaluar el comportamiento de

los parametros ambientales, estableciendo las causas y posibles soluciones a los problemas
encontrados.

Con relacion a los puntos de monitoreo, estos se haran cada 6 meses, para el control de los niveles de
ruido segun la tabla 53, se utilizaran los parametros estipulados por la normatividad vigente:

Tabla 53: Puntos de Muestreo de Calidad de Ruido

Coordenadas UTM
Cadigo Descripcion WGS84, Zona 17L

Este Norte

Punto de monitoreo ubicado a 50 m aprox. de
RA-1 Pantanos de Villa Maria y rio Lacramarca, Provincia 0767191 8998199
de Santa, Departamento de Ancash.

Punto de Monitoreo ubicado en Urb. Industrial Villa
RA-2 Maria a 200 m. aprox. de rio Lacramarca, Provincia 0769537 8999398
de Santa, Departamento de Ancash.

Punto de monitoreo ubicado en Urb. Villa Marcela a
RA-3 300 m. aprox. del Parque Golfo Pérsico - Provincia 0775269 9006169
de Santa, Departamento de Ancash.
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Coordenadas UTM
Cadigo Descripcion WGS84, Zona 17L

Este Norte

Punto de Monitoreo ubicado al Oeste del centro
RA-4 poblado Cambio Puente, Provincia de Santa, 079601 9008231

Departamento de Ancash.
Fuente: Elaboracion propia.

8.3.3.2 Normatividad

En cuanto al Marco Legal al cual se cifie el monitoreo de los niveles de ruido se debe indicar los
siguientes dispositivos:

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM
8.3.3.3 De la ejecucidn

Los trabajos de monitoreo de los niveles de ruido deberan ser realizados por una empresa con registro
vigente en la DIGESA.

8.3.3.4 Requerimientos operativos

El parametro para evaluar en el monitoreo de ruidos es Niveles de Ruido expresado en débiles.

Por otro lado, cabe indicar que se deberd realizar un muestreo del estado inicial en las localidades
indicadas. Dicho muestreo sera realizado por el contratista dentro de 10 dias de iniciada las actividades
propias de la ejecucién de obras.

Informe

Estos serdn presentados en un certificado o Informe que debera estar firmado por un profesional
responsable. El certificado debe consignar la siguiente informacidn:

e (Cddigo de punto de muestreo

¢ Descripcidn clara y definida del punto de muestreo

e Horay fecha del muestreo

¢ Localidad, distrito, provincia, departamento

e Coordenadas de ubicacion del punto de muestreo

¢ Datos personales de quien realizé la toma de la muestra
e Condiciones climaticas (velocidad y direccion del viento)

Resultados
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Los resultados de los ensayos deberdn ser comparados inicialmente con los estdndares de calidad de
ruido (D.S. N2 085-2003-PCM), presentandose los comentarios para cada uno de los parametros
analizados. Teniendo en cuenta que estos seran la base para comparar el cambio en la situacion de la
calidad del ruido durante la etapa constructiva del proyecto.

Los monitoreos seran efectuados con una periodicidad semestral, compardandose los resultados
obtenidos con las cifras del monitoreo inicial. Si se sobrepasasen los niveles permitidos por la D.S. N2
085-2003-PCM, se deberd tomar medidas correctivas en coordinacidn con la Supervision Ambiental.

8.3.3.5 Medicion

El monitoreo de la calidad de ruido no se medird en forma directa. Se considerard un global al respecto.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Monitoreo de Ruido Punto (Pto)

8.4 Servicio de gestion de residuos

Comprende la ejecucién de las actividades del servicio de gestidon de residuos durante la etapa de
construccion del proyecto y que incluyen las actividades de recoleccion, transporte externo,
reaprovechamiento y disposicion final de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Recoleccidn y transporte
La recoleccidon y transporte comprenden las siguientes actividades:

e Recojo de los residuos del Depdsito Temporal de Residuos (area de Taller de Equipos), en este
Unico punto se almacenardn temporalmente los residuos segregados de acuerdo con la normativa
vigente (Norma Técnica Peruana de la NTP 900.058-2019).

e Mantenimiento de un registro del peso (Kg) aproximado de los residuos que ingresan al DTR, por
tipo de residuos.

e Registro o manifiesto de la disposicidn final en el cual se detallara el peso final (kg) de los residuos
transportados.

e Transporte de los residuos recolectados hasta las infraestructuras de valoracién o disposicion final
(relleno sanitario, relleno de seguridad o empresas de reaprovechamiento/comercializadoras de
residuos), se realizard en vehiculos apropiados y autorizados segun la normativa nacional.

e Contar con las permisos y autorizaciones para el transporte de residuos peligrosos, residuos de
construccién y demolicion.

e Plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, expedidos
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

e Mantener el punto de recojo de los residuos sdélidos con las condiciones de accesibilidad y
seguridad para la adecuada recoleccidn y posterior transporte y disposicidon final de los residuos.
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El recojo de los residuos peligrosos se hard como minimo con frecuencia mensual. El recojo de los
residuos no peligrosos se hardn como minimo con frecuencia semanal, estableciendo un dia especifico
por semana. El horario y retiro de los residuos sera de acuerdo a lo establecido previamente.

Disposicion final

El servicio de disposicién final de los residuos peligrosos y no peligrosos debera realizarse en forma
permanente, sanitaria y ambientalmente segura.

Los residuos peligrosos deberdn ser dispuestos en un relleno de seguridad y se entregaran los
manifiestos y las copias firmadas que correspondan al generador. Se entregara la copia del manifiesto
de manejo de residuos peligrosos, y el certificado de recojo, transporte y disposicién final de residuos
de ingreso a los lugares autorizados, con las firmas y sellos respectivos.

Es responsabilidad de la Empresa operadora de residuos tener copia del contrato y la autorizacion
vigente con el relleno sanitario, relleno de seguridad y planta/empresas de reaprovechamiento, en
donde se realizard la disposicion final de los residuos, asi como remitir las copias del comprobante de

pesaje donde figure el peso de los residuos a la hora del ingreso del vehiculo a la infraestructura de
disposicion final.

Debera contar con la autorizacidn para reaprovechar/comercializar los residuos peligrosos
aprovechables, como aceites residuales y otros.
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