
ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

1 M3 10,546.00 15.20 160,299.20

2 M3 14,995.00 15.20 227,924.00

3 M3 14,995.00 15.20 227,924.00

4 M3 4,986.00 15.20 75,787.20

5 M3 158,356.00 15.20 2,407,011.20

3,098,945.60

18% 557,810.21

3,656,755.81

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO A3

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO A2-1

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO A2-2

Fecha de

versión

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SUMINISTRO SUMINISTRO

12 12

SI SI

SOLICITADO OFERTADO

VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

SOLES SOLES

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MES)

RV.00

AV. ENRIQUE MEIGGS 1935 - MIRAFLORES ALTO 

EMPRESA MINERA SAN JACINTO S.R.L

DESCRIPCION

945828256

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

DATOS DEL OFERTANTE:

EUGENIO DULONG VEGA

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

DESCRIPCION

Razon Social:

Domicilio:

Teléfono/Fax:

TOTAL

Contacto:

NOMBRE DEL PAQUETE A LICITAR

FORMA DE PAGO

MONEDA

CONDICIONES GENERALES:

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO A1

IMPORTE SIN IGV

IGV

SUMINISTRO DE AFIRMADO SUBPROYECTO PUENTE PARDO


