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* Plano aprobados para construcción
* El Plan de Imspección y Pruebas (PIP) aplicable para cada proceso
* Certificados de calibración de los equipos de inspección y medición o ensayo
* Procedimientos aplicables para cada proceso
* Registros de liberación del entregable

* Planos aprobados para construcción
* Especificaciones Técnicas
* Normas de inspeccion y ensayo
* El PIP aplicable para cada proceso
* Certificados de calibración de los equipos de medición y ensayo
* Trazabilidad de los materiales críticos empleados
* Procedimientos aplicables para cada proceso
* Los registros de liberación del entregable
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