
FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 21/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A)

1

1.1 und 1 1,645.29 1,645.29

1.2 glb 1 683,698.07 683,698.07

1.3 glb 1 2,392,017.00 2,392,017.00

2

2.1 glb 1 644,100.00 644,100.00

2.2 mes 15.2 58,510.59 889,360.97

3

3.1

3.1.1 m3 41645.56 46.82 1,949,845.12

3.2

3.2.1 m3 4218.997 46.82 197,533.44

3.3

3.3.1 m3 2871.645 46.82 134,450.42

3.4

3.4.1 m3 37104.447 46.82 1,737,230.21

3.5

3.5.1 m3 4148.09 46.82 194,213.57

3.6

3.6.1 m3 1845.07 46.82 86,386.18

4

4.1

4.1.1 m3 48.28 490.68 23,690.03

4.1.2 m3 643.94 636.73 410,015.92

4.1.3 m3 118.96 506.12 60,208.04

4.1.4 m2 1730.97 67.84 117,429.00

4.1.5 kg 50415 7.10 357,946.50

4.2

4.2.1 und 5 4,532.80 22,664.00

4.2.2 und 1 5,532.80 5,532.80

4.2.3 und 5 273.83 1,369.15

4.2.4 und 1 286.60 286.60

4.2.5 m 9.5 381.46 3,623.87

4.2.6 und 6 378.87 2,273.22

4.2.7 und 6 749.51 4,497.06

4.3

4.3.1 m3 168.19509 19.71 3,315.13

4.3.2 m3 3128.426 19.71 61,661.28

4.3.3 m3 168.19509 50.14 8,433.30

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-03

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01-B

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-02

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-02

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

OBRAS DE ARTE 

ESCALERA TIPO GATO

TAPA DE CONCRETO

TUBERIAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

Contacto: OMAR BRINGAS ARANA (Jefe de Oficina Técnica)

DESCRIPCION

OBRAS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.

Domicilio: CALLE SILVA SANTISTEBAN NRO. 1290 BAR. PUEBLO LIBRE 

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

OBRAS DE CONCRETO

ESTRUCTURAS METÁLICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.5x1.0 m

REJILLA METÁLICA DE 1.00x1.00m

REJILLA METÁLICA DE 1.50x1.00m

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

RV.00

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Fecha de

versión

Teléfono/Fax: 968 589 356

LISTADO DE ACTIVIDADES



4.3.4 m3 80.33 46.27 3,716.87

4.3.5 m3 564.14 42.02 23,705.16

4.3.6 m3 0 42.02 0.00

4.3.7 m3 0 490.68 0.00

4.3.8 m3 48.95 636.73 31,167.93

4.3.9 m2 58.24 67.84 3,951.00

4.3.10 m2 104.9040619 67.84 7,116.69

4.3.11 kg 810.6774 7.10 5,755.81

4.3.12 m 649.74 455.18 295,748.65

4.4

4.4.1 m3 11.0426 490.68 5,418.38

4.4.2 m3 55.6664 636.73 35,444.47

4.4.3 m2 647.306 67.84 43,913.24

4.4.4 kg 16571.2722 7.10 117,656.03

4.4.5 ml 14.78 17.30 255.69

4.5

4.5.1 m3 2.2 490.68 1,079.50

4.5.2 m3 11.73 636.73 7,468.84

4.5.3 m3 119.3 67.84 8,093.31

4.5.4 m3 682.04 7.10 4,842.48

4.5.5 m 15.03 17.30 260.02

5

5.1

5.1 m3 5.55 490.68 2,723.27

5.1 m3 43.98 636.73 28,003.39

5.1 m2 99.12 67.84 6,724.30

5.1 kg 9970.5908 7.10 70,791.19

5.1 m 30.06 17.30 520.04

5.2

5.2.1 und 3 5,532.80 16,598.40

5.2.2 m 15.3 381.46 5,836.34

4

4.1

4.1.1 m3 23.49 490.68 11,526.07

4.1.2 m3 64.73 636.73 41,215.53

4.1.3 m2 470.4 67.84 31,911.94

4.1.4 kg 14259.17 7.10 101,240.11

4.2

4.2.1 m 167.78 455.18 76,370.10

4.2.2

4.2.3 und 16 1,897.52 30,360.32

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1 glb 1.00 19,800.00 19,800.00

5.1.1.2 m2 145.34 2.35 341.54

5.1.2

5.1.2.1 und 1.00 5,200.00 5,200.00

5.1.2.2 ml 2.80 272.74 763.67BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm

TUBERÍAS

COMPUERTAS Y VÁLVULAS

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

INTERVENCION PAISAJISMO - CRUCE AVENIDA PERU

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

RETORNOS Q=100 A 1000 l/s

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm

RETORNOS TIPO A2-OA-RE-I-11-25

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

OBRAS PRELIMINARES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS



5.1.2.3 und 1.00 270.07 270.07

5.1.2.4 und 1.00 1,576.49 1,576.49

5.1.2.5 und 1.00 2,592.59 2,592.59

5.1.2.6 und 1.00 296.47 296.47

5.1.3

5.1.3.1 glb 1.00 479,920.00 479,920.00

5.1.3.2 glb - 0.00 0.00

SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION B)

1

1.1

1.1.1 m2 14816.25 3.45 51,116.06

1.1.2 km 37.33 48,696.89 1,817,854.90

1.1.3 m3 101.1 31.68 3,202.85

1.2

1.2.1 m3 17.38 163.83 2,847.37

1.2.2 m 10 668.99 6,689.90

1.2.3 m 10 616.49 6,164.90

1.2.4 m 0 450.48 0.00

1.2.5 und 3 499.92 1,499.76

1.2.6 und 15 319.92 4,798.80

1.2.7 und 16 469.92 7,518.72

1.2.8 m2 0 835.83 0.00

1.3

1.3.1 m3 6.97 576.63 4,019.11

1.3.2 m2 48.80 67.84 3,310.59

1.4

1.4.1 m3 6.82 636.73 4,340.16

1.4.2 m3 18.03 576.63 10,396.64

1.4.3 m2 70.27 67.84 4,767.12

1.4.4 kg 751.36 7.10 5,334.66

1.4.5 und 2.00 901.81 1,803.62

1.5

1.5.1 m2 566,243.00 0.86 486,968.98

1.5.2 m3 216,062.79 6.67 1,441,138.81

1.5.3 m3 165,600.00 4.30 712,080.00

1.5.4 m3 165,705.00 3.44 570,025.20

2

2.1

2.1.1 m3 279,496.29 5.98 1,671,387.81

2.1.2 m3 41,645.56 6.59 274,444.24

2.1.3 m2 13,808.68 1.49 20,574.93

2.1.4 m2 83,454.19 1.84 153,555.71

2.1.5 m3 62,268.75 24.59 1,531,188.46

2.1.6 m3 8,307.97 31.69 263,279.70

2.1.7 m3 41,059.89 33.57 1,378,380.68

2.1.8 m3 23,177.88 3.44 79,731.92

2.1.9 m3 7,997.35 35.99 287,824.63

2.1.10 m2 45,928.49 12.47 572,728.23

2.1.12 m3 28,619.95 52.26 1,495,678.33

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 

BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

CONCRETO f´c=280 Kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO F´C=170 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.8mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

REPARACIÓN DE CONCRETO

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETO 175 Kg/Cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

CRUCE VEHICULAR

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

REHABILITACIÓN DE VÍAS EXISTENTES

CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EN CAMINO

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=18"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.9mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

ACERO DE REFUERZO FY=2400 Kg/cm2

MONTAJE DE LOSA PREFABRICADA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO  EN ZONA DE CORTE EN TALUD DE DIQUE

PEDRAPLEN e=60 cm

PEDRAPLEN e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE



2.2

2.2.1 m3 37,553.98 5.98 224,572.80

2.2.2 m3 4,219.00 6.59 27,803.19

2.2.3 m2 1,888.89 1.49 2,814.45

2.2.4 m2 5,478.60 1.49 8,163.11

2.2.5 m2 19,355.07 1.84 35,613.33

2.2.6 m3 1,468.41 33.57 49,294.56

2.2.7 m3 1,734.87 35.99 62,437.97

2.2.8 m2 9,095.88 12.47 113,425.63

2.2.10 m3 6,223.73 52.26 325,251.87

2.3

2.3.1 m3 32,550.25 5.98 194,650.47

2.3.2 m3 2,871.65 6.59 18,924.14

2.3.3 m2 - 1.49 0.00

2.3.4 m2 6,111.79 1.84 11,245.69

2.3.5 m3 10,749.88 24.59 264,339.55

2.3.6 m3 1,499.87 31.69 47,530.98

2.3.7 m3 7,286.51 33.57 244,608.14

2.3.8 m3 5,646.04 3.44 19,422.37

2.3.9 m3 932.73 35.99 33,568.95

2.3.10 m2 3,448.11 12.47 42,997.87

2.3.11 m3 1,590.31 52.26 83,109.71

2.4

2.4.1 m3 172,539.15 5.98 1,031,784.12

2.4.2 m3 37,104.45 6.59 244,518.31

2.4.3 m2 13,286.13 1.84 24,446.48

2.4.4 m2 9,605.39 1.49 14,312.03

2.4.5 m2 68,278.22 1.84 125,631.92

2.4.6 m3 10,294.00 24.59 253,129.39

2.4.7 m3 5,279.73 31.69 167,314.64

2.4.8 m3 37,627.61 33.57 1,263,158.87

2.4.9 m3 5,482.67 3.44 18,860.38

2.4.10 m3 9,439.52 35.99 339,728.32

2.4.11 m2 40,472.55 12.47 504,692.71

2.4.13 m3 26,164.69 52.26 1,367,366.49

2.5

2.5.1 m3 64,184.78 5.98 383,824.98

2.5.2 m3 4,148.09 6.59 27,335.91

2.5.3 m2 1,964.41 1.49 2,926.97

2.5.4 m2 5,184.42 1.49 7,724.78

2.5.5 m2 17,345.57 1.84 31,915.85

2.5.6 m3 1,596.56 33.57 53,596.38

2.5.7 m3 1,688.68 35.99 60,775.56

2.5.8 m2 8,906.37 12.47 111,062.38

2.5.9 m3 6,116.02 52.26 319,623.10

2.6

2.6.1 m3 3,007.49 5.98 17,984.79

2.6.2 m3 1,845.07 6.59 12,159.01

2.6.3 m2 366.20 1.49 545.64

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE DE TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE DE TALUD DE DIQUE

PEDRAPLEN e=60 cm

PEDRAPLEN e=30 cm

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-03

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01-B

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO



2.6.4 m2 1,325.00 1.49 1,974.25

2.6.5 m2 3,806.17 1.84 7,003.36

2.6.6 m3 91.76 33.57 3,080.38

2.6.7 m3 409.17 35.99 14,726.03

2.6.8 m2 2,053.15 12.47 25,602.79

2.6.10 m3 941.07 52.26 49,180.32

2.7

2.7.1 m3 1,305.70 5.98 7,808.09

2.7.2 m3 1,548.98 33.57 51,999.26

2.7.3 m3 798.50 35.99 28,738.02

3

3.1

3.1.1

3.1.1.1 m3 2,904.73 19.71 57,252.23

3.1.1.2 m3 822.22 50.14 41,226.11

3.1.2

3.1.2.1 m3 1,454.31 19.71 28,664.45

3.1.2.2 m3 435.85 50.14 21,853.70

3.1.3

3.1.3.1 m3 137.34 19.71 2,706.97

3.1.3.2 m3 - 50.14 0.00

3.2

3.2.1

3.2.1 m3 140.37 19.71 2,766.69

3.2.2 m3 90.84 50.14 4,554.72

3.3

3.3.1

3.3.1.1 m3 1,857.46 19.71 36,610.54

3.3.1.2 m3 59.87 46.27 2,770.18

3.3.1.3 m3 1,732.86 50.14 86,885.60

3.4

3.4.1

3.4.1.1 m3 248.86 163.83 40,770.73

3.4.1.2 m3 493.39 19.71 9,724.72

3.4.1.3 m3 48.94 50.14 2,453.85

3.5

3.5.1 m3·km 168,530.23 5.25 884,783.71

3.5.2 m3·km 1,763,616.96 2.01 3,544,870.09

3.5.3 m3·km 142,110.82 8.73 1,240,627.46

3.5.4 m3·km 2,068,910.76 2.03 4,199,888.84

3.5.5 m3·km 703,634.90 5.25 3,694,083.23

3.5.6 m3·km 10,443,457.97 1.89 19,738,135.56

4

4.1

4.1.1 m3 4.27 71.32 304.54

4.1.2 m3 32.53 5.98 194.53

4.1.3 m3 36.80 38.50 1,416.80

4.2

4.2.1 m2 14.70 35.40 520.38

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PISO DE GRAVILLA

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA CANALES

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

CANALES

OBRAS DE DESCARGA 

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE EN CORONA 

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

PERFILADO EN ZONA DE CORTE TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE ARTE 

CAPTACIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 

CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

RETORNOS TIPO A2-OA-RE-I-11-25

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RETORNOS Q=100 A 1000 l/s

MOVIMIENTO DE TIERRAS

REPOSICION DE CANALES

TRANSPORTE DE MATERIAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM



4.2.2 m2 67.14 126.17 8,471.05

4.2.3 ml 65.32 44.52 2,908.05

4.3

4.3.1 m3 799,743.75 2.81 2,247,279.95

4.3.2 m2 1,000.00 2.46 2,460.00

68,686,745.84

17,563,201.71

5,838,373.40

92,088,320.94

18% 16,575,897.77

108,664,218.71

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

IMPORTE TOTAL

ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION

FORMA DE PAGO

MONEDA

IGV

SUB TOTAL

SOLICITADO OFERTADO

VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS

NEC 3 OP A y BNEC 3 OP A y B

RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%) SI SI

15% 10%

463 450

SI SI

VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS

SOLES SOLES

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO

UTILIDAD

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA


