


- Proyectos, Supervisión, Consultoría.
- Obras Eléctricas, Civiles, Electromecánicas.
- Mantenimiento y Montaje de Instalaciones Eléctricas
- Servicios Electromecánicos Especializados

PRESUPUESTO

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

EJECUCION DE REUBICACION DE LINEAS ELECTRICAS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE Av. PARDO Y SUB PROYECTO No. 2			
ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL S/	TOTAL S/
1.000	EXPEDIENTES TECNICOS ELECTRICOS		11,500.00
	INTERFERENCIAS ELECTRICAS		
	- PUENTE Av. PARDO (INCLUYE EXPEDIENTE FINAL)	8,500.00	
	- SUB PROYECTO No. 2 (INCLUYE EXPEDIENTE FINAL)	3,000.00	
2.000	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA RESTOS ARQUEOLOGICOS		13,700.00
	- ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	4,200.00	
	- MONITOREO ARQUEOLOGICO (DURANTE EJECUCION DE TRABAJOS)	9,500.00	
3.000	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL		18,500.00
	- ELABORACION DE EXPEDIENTE DIA	18,500.00	
4.000	EXPEDIENTE TECNICO PARA AUTORIZACION DE DESBOSQUE		24,000.00
	- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	5,000.00	
	- PLAN DE DESBOSQUE	6,500.00	
	- SUPERVISION MERITUADA PARA PROTECCION DE ECOSISTEMAS FRAGILES	12,500.00	
	COSTO DIRECTO S/		67,700.00
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD		13,540.00
	SUB TOTAL S/		81,240.00
	I.G.V. (18%) S/		14,623.20
	TOTAL GENERAL S/		95,863.20

ICSEE E.I.R.L.

 Dn^o Daniel Rodríguez Mori
 GERENTE GENERAL