Señores:

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (OHLA)

ADJUDICATARIO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC) DEL PROYECTO DENOMINADO: "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA (PAQUETE R-07)"

DE : EQUIPORC SRL
EMPRESA POSTORA

ASUNTO : **SUSTENTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL ESPECIALISTA EN RIEGOS.**

De mi estima:

Por medio del presente, expreso mi saludo cordial y a la vez detallar la formación académica y el sustento de la experiencia del **ESPECIALISTA EN RIEGOS** el **INGENIERO AGRÍCOLA MUÑOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO,** identificado con DNI:26616768, domiciliado en Jr. Dos de mayo 1141 Barrio Pueblo Nuevo- Cajamarca.

A. Calificaciones

A.1. Formación académica:

Carrera Profesional	Ingeniería Agrícola
Título profesional o grado obtenido	Ingeniero Agrícola
Fecha de expedición del grado o título	19 de octubre del 2001

B. Experiencia

N°	Cliente o empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo (años)
1	PRONAMACHCS	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento Canal La Toma, distrito de Niepos, San Miguel	26/01/2003	30/06/2003	0.43
2	PRONAMACHCS	**Supervisor en riegos:** Reservorio Nocturno de Riego - El Progreso, caserío El Progreso, distrito de San Pablo	01/07/2003	30/09/2003	0.25
3	PRONAMACHCS	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento Canal Lamaspampa, distrito y provincia San Miguel	01/10/2003	31/12/2003	0.25
4	PRONAMACHCS	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento Canal Saucepampa, distrito de Saucepampa, provincia Santa Cruz - Cajamarca	01/01/2004	31/03/2004	0.25
5	Muñoz García Contratistas Generales SRL(Obra de Gobierno Regional Cajamarca)	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento Canal Tingo Versalles - Lugar La Grama, Distrito Eduardo Villanueva, Provincia San Marcos, Departamento Cajamarca	19/05/2004	17/08/2004	0.25
6	Núcleo Ejecutor (Foncodes)	**Supervisor en riegos:** Canal de Riego Marcopata El Triunfo, Distrito de Chalamarca, Provincia de	03/05/2005	31/10/2005	0.50

		Chota. Convenio Nº 0420040164			
7	Muñoz García Contratistas Generales SRL(Obra de Gobierno Regional Cajamarca)	**Supervisor en riegos:** Infraestructura de Riego Cajabamba: Mejoramiento del Canal Chingol, ubicado en el Centro Poblado Chuquibamba, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, región Cajamarca	13/12/2005	07/02/2006	0.16
8	Núcleo Ejecutor (Foncodes)	**Supervisor en riegos:** Pequeño Sistema de Riego Ñamin Uchalla (Const.), ubicada en el caserío de Ñamin, distrito de Bambamarca, provincia de Bolivar, Región La Libertad, Convenio Nº 0420050052	20/02/2006	26/07/2006	0.43
9	Núcleo Ejecutor (Foncodes)	**Supervisor en riegos:** Pequeño Sistema de Riego Ñamin Uchalla II(Mej.), ubicada en el caserío de Ñamin, distrito de Bambamarca, provincia de Bolivar, Región La Libertad, Convenio Nº 0420060019	01/04/2007	28/02/2008	0.92
10	Núcleo Ejecutor (Foncodes)	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita, distrito de Chancay - San Marcos - Cajamarca. Convenio Nº04-2010-0024	23/05/2011	31/10/2011	0.44
11	Núcleo Ejecutor (Foncodes)	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento Canal de Riego Huayobamba Huayal - Rancho Grande, San Marcos - Cajamarca. Convenio Nº 04-2012-0001	09/10/2012	30/03/2013	0.47
12	Núcleo Ejecutor (Foncodes)	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Llacanora - La Succha, distrito de Jesús - Cajamarca. Convenio Nº04-2012-0016	08/05/2013	20/09/2013	0.37

13	Núcleo Ejecutor (Foncodes)	**Supervisor en riegos:** Instalación del servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado Zapallopampa, distrito de José Sabogal - San Marcos - Cajamarca. Convenio Nº 04-2014-0001	17/09/2014	31/03/2015	0.54
14	P Y V Contratistas EIRL	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, Distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurimac	23/05/2015	15/12/2015	0.57
15	Consorcio Ingenieros	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento del canal de Riego Quilish - Cinse, Las Vizcachas Tual Pacopampa - C.P. Tual, provincia de Cajamarca - Cajamarca	11/01/2018	19/06/2018	0.44
16	Consorcio Santo Domingo I (Integrado por JMD Contratistas EIRL, Richar Escalante Granda, y Víctor Aladino Edquen Benavides)	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento del Servicio de agua del sistema de riego del canal Santo Domingo, progresiva 0+000 a 6+087, en el distrito Cristo Nos Valga, provincia de Sechura - Piura	28/04/2019	28/04/2019	0.46
17	Consorcio Santo Domingo I (Integrado por JMD Contratistas EIRL, Richar Escalante Granda, y Víctor Aladino Edquen Benavides)	**Supervisor en riegos:** Mejoramiento del Servicio de agua del sistema de riego del canal Santo Domingo, progresiva 0+000 a 6+087, en el distrito Cristo Nos Valga, provincia de Sechura – Piura	18/09/2019	23/10/2019	0.10
18	CONSORCIO CHOTA	**Supervisor en riegos:** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO YURACYACU, DISTRITO DE	20/11/2019	29/02/2020	0.28
			04/10/2020	20/12/2020	0.21
			15/02/2021	6/05/2021	0.22

		CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA"	01/06/2021	21/06/2021	0.06
19	CONSORCIO KALU	**Supervisor en riegos:** "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA"	01/09/2021	07/11/2021	0.19
			10/01/2022	09/06/2022	0.41
			20/06/2022	21/08/2022	0.17
			31/08/2022	07/11/2022	0.19
			24/11/2022	10/12/2022	0.05
La experiencia total acumulada es de: 8.61 años.					

EQUIPORC S.R.L
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES
José Ayay Zambrano
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
JOSE AYAY ZAMBRANO
CEL: 976388766

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Por cuanto: El Consejo Universitario

con fecha 19 de octubre de 2001 ha conferido el Título de



Ingeniero Agrícola

a **Javier Orlando Muñoz Araujo**

Por tanto le expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal

Dado y firmado en La Molina, a 19 de octubre de 2001

Registrado con el No. 7670 en el libro respectivo

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA — Facultad de Ingeniería Agrícola — LA MOLINA

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA — SECRETARIA GENERAL — LA MOLINA

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA — RECTORADO — LA MOLINA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RECTORADO

RESOLUCION Nº 622/2001-UNALM

La Molina, 19-10-2001

Visto el expediente de Título Profesional de

Ingeniero Agrícola ;

estando a lo informado por la Oficina de Estudios, aprobado por la Facultad de

Ingeniería Agrícola ; *y a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión de la fecha;*

SE RESUELVE :

Conferir el Título de:

Ingeniero Agrícola

A Javier Orlando Muñoz Araujo

La Secretaría General queda encargada de asentar dicho Título Profesional en el Libro de Registro Nº 7670 *y de dar curso a la expedición del diploma pertinente.*

Regístrese y comuníquese.

SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA – SECRETARIA GENERAL – LA MOLINA

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA – RECTORADO – LA MOLINA

Resolución de Facultad	*Nº* 2693/01
Resolución Rectoral	*Nº* 622/2001-SG
Sesión de Consejo Universitario de Fecha :	19-10-2001
Inscrito con Nº 7670 *en el Libro Nº*	24

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO
Ingeniero Agrícola

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° 68291

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 15 de Enero de 2002

Ing. CIP Julio Rivera Feijóo
DECANO NACIONAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
DECANO
CONSEJO NACIONAL

Ing. CIP Julio Mena Boggio
SECRETARIO GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
SECRETARIO GENERAL
CONSEJO NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Por cuanto: El Consejo Universitario con fecha 07 de febrero del 2007
Ha conferido el presente

DIPLOMA

a: Javier Orlando Muñoz Araujo

Aprobado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y la Escuela Piloto de Acreditación en Agua y Saneamiento EPILAS,
en la *ESPECIALIDAD* de: Residente en Obras de Agua y Saneamiento Rural

Cajamarca, 10 de febrero del 2007

DR. ANGELMIRO MONTOYA MESTANZA
RECTOR

MCs. ING. ÁNGEL DÁVILA ROJAS
SECRETARIO GENERAL

INTERESADO

Mg. ING. CARLOS ESPARZA DÍAZ
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

ING. GASPAR MÉNDEZ CRUZ
COORDINADOR GENERAL EPILAS



Resolución Rectoral de Consejo Universitario Nº 0569-2007-UNC.

Cajamarca, 08 de febrero del 2007.

Visto, el Of. Nº 037-2007-FI-UNC, de fecha 15 de enero del 2007, con Registro Nº 0184-2007, suscrito por el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, y;

CONSIDERANDO:

Que, al documento de visto se adjunta la Resolución de Consejo de Facultad Nº 14-2007-FI-UNC, de fecha 15 de enero del 2007, mediante la cual se aprueba la relación de participantes que aprobaron el Diplomado en Agua y Saneamiento-EPILAS, en la Especialidad de Residente en obras de Agua y Saneamiento Rural;

Que, al culminar satisfactoriamente con los estudios y al amparo del Reglamento del Diplomado en "Gestión y Administración de Prevención de Pérdidas, se otorga el Diploma correspondiente;

Estando a lo expuesto, a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión realizada el 07 de febrero del 2007; y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 22º y 33º de la Ley Universitaria Nº 23733 y Artículos 23º, Inciso c) y 32º, Inciso i) del Estatuto vigente, concordante con los Artículos 53º y 63º, Inciso c) del Reglamento General de la Universidad Nacional de Cajamarca.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFERIR, el **DIPLOMA** en **Residente en obras de Agua y Saneamiento Rural** a **Javier Orlando Muñoz Araujo.**

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Oficina de Secretaría General, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Universidad Nacional de Cajamarca RECTORADO

ANGELMIRO MONTOYA MESTANZA
RECTOR

Universidad Nacional de Cajamarca SECRETARÍA GENERAL

ANGEL DAVILA ROJAS
SECRETARIO GENERAL

Distribución:
- Facultad de Ingeniería
- Interesado
- Archivo

CRH.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos

GERENCIA DEPARTAMENTAL CAJAMARCA

Carretera Baños del Inca Km. 5 Local Agencia Agraria Cajamarca - Cajamarca Tlfn 825040;
E-Mail gdcajamarca@PRONAMACHCS.GOB.PE

El que suscribe, Gerente Departamental del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos - PRONAMACHCS - Gerencia Departamental Cajamarca:

CERTIFICA:

Que el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, identificado con DNI N° 26691596, laboró en PRONAMACHCS - Agencia Zonal San Miguel - San Pablo, perteneciente a la Gerencia Departamental de Cajamarca, como PROFESIONAL EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES - Especialista en Infraestructura Rural, en el periodo del 20/01/2003 al 31/03/2004, habiendo ejecutado las siguientes actividades:

- Inspector/Supervisor de Obra:
  - Mejoramiento Canal La Toma del distrito de Niepos, provincia de San Miguel. Periodo: del 26/01/2003 al 30/06/2003
  - Reservorio Nocturno de Riego - El Progreso caserío El Progreso, distrito San Pablo, provincia San Pablo. Periodo: del 01/07/2003 al 30/09/2003.
  - Mejoramiento Canal Lamaspampa, distrito y provincia de San Miguel. Periodo: 01/10/2003 al 31/12/2003.
  - Mejoramiento del Canal Saucepampa, distrito Saucepampa, Provincia Santa Cruz. Periodo: del 01/01/2004 al 31/03/2004.

El mencionado trabajador realizó su trabajo, demostrado responsabilidad, honestidad, puntualidad y eficiencia en las labores asignadas, por lo que se le otorga la conformidad de su servicio profesional.

Se expide la presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Cajamarca, 19 de Abril del 2004.

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL CAJAMARCA

ING. ALBERTO ROJAS QUESADA
GERENTE

LIQUIDACION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

NOMBRE	**MUÑOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO**
SEDE	**AGENCIA ZONAL SAN MIGUEL - SAN PABLO / DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**
FECHA DE INGRESO	**20/01/2003**
FECHA DE CESE	**31/03/2004**
MOTIVO DE CESE	**Termino de Contrato**
CARGO	**PROFESIONAL EN MANEJO DE RECURSOS NATURAL**

DATOS DE LIQUIDACION

PERIODO CANCELADO	**DEL 20/01/2003 AL 31/12/2003**
PERIODO A CANCELAR	**DEL 01/01/2004 AL 31/03/2004**
SUSPENSIÓN PERFECTA DE LAB.	
PERIODO A CANCELAR	
TIEMPO DE SERVICIO	**3 MES(ES) Y 0 DIA(S)**
REMUNERACION	**S/. 2,611.50**
PROMEDIO GRATIFICACION	**S/. .00**
REMUNERACION INDEMNIZABLE	**S/. 2,611.50**
BASE LEGAL	**DECRETO LEGISLATIVO 650** **"LEY DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS"**

DATOS DEL CALCULO

SUELDO BASICO	2,565.50
ASIGNA. FAMILIAR	46.00
	2,611.50

CALCULO CTS

Importe de meses CTS	652.88
	652.88

TOTAL NETO A RECIBIR S/. 652.88

SON: SEISCIENTOS CINCUENTIDOS Y 88/100 NUEVOS SOLES

DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION,
PARA LO CUAL FIRMO ESTE DOCUMENTO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

PRONAMACHCS Vº Bº JEFATURA Lic. MIGUEL ANGEL VASQUEZ BERTINI Unidad de Recursos Humanos

PRONAMACHCS Vº Bº ARTURO BARRAZA GAMBETTA Gerente de Administración

Lima, 7 de Julio del 2004

Recibi conforme:

MUÑOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO
DNI 26691596

NIVEL : P3
META : 0239 REGISTRO SIAF : 3328
AFP : INTEGRA
PLAZA : 563

LIQUIDACION POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS

NOMBRE	**MUÑOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO**
SEDE	**AGENCIA ZONAL SAN MIGUEL - SAN PABLO / DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**
FECHA DE INGRESO	**20/01/2003**
FECHA DE CESE	**31/03/2004**
MOTIVO DE CESE	**Termino de Contrato**
CARGO	**PROFESIONAL EN MANEJO DE RECURSOS NATURAL**

DATOS DE LIQUIDACION

PERIODO CANCELADO	**DEL 20/01/2003 AL 31/03/2004**
PERIODO A CANCELAR	**DEL 20/01/2003 AL 31/03/2004**
SUSPENSIÓN PERFECTA DE LAB.	
PERIODO A CANCELAR	
TIEMPO A CONSIDERAR	**1 AÑO(S), 2 MES(ES) Y 11 DIA(S)**
REMUNERACION BASICA	**S/. 2,565.50**
BASE LEGAL	**DECRETO LEGISLATIVO 713 "LEY DE DESCANSOS REMUNERADOS"**

DATOS DEL CALCULO	
SUELDO BASICO	2,565.50
ASIGNA. FAMILIAR	46.00
	2,611.50
GRATIFICACION SEGUN LEY No 27735	
Gratificación Adeudada de Acuerdo a ley 27	1,305.75
VACACIONES TRUNCAS	
Importe de años vacaciones	2,611.50
Importe de meses vacaciones	435.25
Importe de dias vacaciones	79.80
	4,432.30
DESCUENTOS PARA VACACIONES TRUNCAS	
LIQ. FONDO AFP	354.58
LIQ.COM.AFP	93.08
LIQ.SEGURO.AFP	39.00
	486.66
APORTES PATRONALES	
Aporte Patronal ESSALUD (9.00%)	398.91
Aporte Patronal I.E.S. (1.7%)	53.15
	452.06

TOTAL NETO A RECIBIR S/. 3,945.64

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTICINCO Y 64/100 NUEVOS SOLES

DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION, PARA LO CUAL FIRMO ESTE DOCUMENTO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

PRONAMACHCS - Vº Bº - Lic. MIGUEL ANGEL VASQUEZ BERTINI - JEFATURA - Unidad de Recursos Humanos

PRONAMACHCS - Vº Bº - ARTURO BARRAZA GAMBETTA - Gerente de Administración

Lima, 6 de Agosto del 2004

Recibí conforme:

MUÑOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO
DNI 26691596

NIVEL : P3
META : 1543 REGISTRO SIAF : 4019
AFP : INTEGRA

LIQUIDACION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO

NOMBRE	**MUÑOZ ARAUJO , JAVIER ORLANDO**
SEDE	**AGENCIA ZONAL SAN MIGUEL - SAN PABLO / DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**
FECHA DE INGRESO	**20/01/2003**
CARGO	**PROFESIONAL EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES III**

DATOS DE LIQUIDACION

PERIODO CANCELADO	**DEL 20/01/2003 AL 31/12/2003**
PERIODO COMPRENDIDO	**DEL 20/01/2003 AL 31/12/2003**
TIEMPO A CANCELAR	**11 MES(ES) y 11 DIA(S)**
REMUNERACION	**S/. 2,611.50**
PROMEDIO GRATIFICACION	**S/. 398.63**
REMUNERACION INDEMNIZABLE	**S/. 3,010.13**
BASE LEGAL	**DECRETO LEGISLATIVO 650 "LEY DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS"**

DATOS DEL CALCULO

SUELDO BASICO	2,565.50
ASIGNA. FAMILIAR	46.00
	2,611.50

CALCULO CTS

Importe de meses CTS	2,759.29
Importe de dias CTS	91.98
	2,851.27

TOTAL NETO A RECIBIR S/. 2,851.27

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIUN Y 27/100 NUEVOS SOLES

DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION, PARA LO CUAL FIRMO ESTE DOCUMENTO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

PRONAMACHCS - Vº Bº - Lic. MIGUEL ANGEL VASQUEZ BERTINI - JEFATURA - Unidad de Recursos Humanos

PRONAMACHCS V°B° ARTURO BARRAZA GAMBETTA Gerente de Administración

Lima, 8 de Enero del 2004

Recibi conforme:

MUÑOZ ARAUJO , JAVIER ORLANDO

DNI 26691596

NIVEL : P3
META : 0522 REGISTRO SIAF : 8775
PLAZA : 563

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PLAZO FIJO.
Modalidad: Servicio Especifico Art. 63 D.S. N° 003-97-TR.

Conste por el presente documento el Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo que celebran de una parte, el **Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos - PRONAMACHCS**, identificado con RUC N° 20167365460, debidamente representado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, **Lic. Miguel Ángel Vásquez Bertini**, identificado con DNI N° 08856515 a quien en adelante se le denominara PRONAMACHCS, y de la otra parte Don (ña) **MUNOZ ARAUJO, JAVIER ORLANDO** identificado (a) con DNI N° **26691596**, con domicilio en AV. **RAFAEL HOYOS RUBIO N° 118 CAJAMARCA**, a quien en adelante se le denominará EL TRABAJADOR en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

PRONAMACHCS es un Programa Nacional dependiente del Viceministerio de Agricultura, constituye una Unidad Ejecutora dentro del pliego del Ministerio de Agricultura, con autonomía administrativa y de gestión a nivel nacional. Dentro del marco de sus planes y proyectos de trabajo establecidos para el año 2004, tiene prevista la continuación de sus actividades, para tal fin requiere cubrir los cargos previstos en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado por Resolución Suprema N° 118-2001-AG. Asimismo los trabajadores de PRONAMACHCS se encuentran sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada, conforme lo dispone el artículo 22° del Decreto Supremo N° 016-2001-AG, Reglamento de Organización y Funciones, por lo que es viable la celebración del presente contrato de trabajo.

SEGUNDO: BASE LEGAL.

1. Decreto Supremo N° 016-2001-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del PRONAMACHCS.
2. Ley N° 28128.- Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2004.
3. Resolución Suprema N° 118-2001-AG, que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal del PRONAMACHCS.
4. Resolución Directoral N° 007-2000-AG-PRONAMACHCS-DE, que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo, y sus modificatorias.
5. Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

El presente contrato queda sujeto a las normas legales que sobre presupuesto dicte el Supremo Gobierno.

TERCERO:
El objeto del Presente contrato establece las condiciones mediante las cuales EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios personales al **PRONAMACHCS** para realizar y/o desarrollar labores específicas correspondientes al cargo de **PROFESIONAL EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES**, Sede **AGENCIA ZONAL SAN MIGUEL SAN PABLO** del PRONAMACHCS, no pudiendo exceder la vigencia del presente contrato al Ejercicio Presupuestal 2004.

El trabajador desarrollará las funciones y actividades, previstas en el Manual de Organización y Funciones aprobada por Resolución Gerencial N° 028-2001-AG-PRONAMACHCS-GG y las demás que le sean asignadas por su Jefe Inmediato. La labor del contratado se sujetará a la Jornada de Trabajo siguiente (Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m, refrigerio de 1:00 a 2:00 p.m)

PRONAMACHCS - V° B° - Lic. MIGUEL ANGEL VASQUEZ BERTINI - JEFATURA - Unidad de Recursos Humanos

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - RECIBIDO - 16 MAR 2004 - Hora: ..... N° Folios ..... N° Reg. ..... FIRMA

Ambas partes acuerdan que PRONAMACHCS, podrá requerir al TRABAJADOR que ejecute servicio contratado, fuera de la sede habitual de trabajo, de acuerdo a las necesidades propias de la institución.

CUARTO: PLAZO.
PRONAMACHCS contrata los servicios del TRABAJADOR, a partir del 01 DE MARZO hasta el 31 DE MARZO del 2004.

QUINTO: DE LAS REMUNERACIONES.
Ambas partes acuerdan que EL Trabajador percibirá una remuneración única mensual de S/.2,565.50 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Y 50/100 NUEVOS SOLES) que incluye todos los conceptos por la contraprestación de sus servicios, asimismo se pagará Gratificaciones y Beneficios previstos por ley.

SEXTO: DE LA EXTINCION.

Son causales de extinción del presente contrato:

a. La renuncia o retiro voluntario del trabajador.
b. El mutuo acuerdo de las partes.
c. La terminación de la obra o servicio.
d. El cumplimiento de la condición resolutoria.
e. La falta grave del trabajador.
f. La invalidez absoluta permanente del trabajador.
g. El despido, en los casos y forma permitidos por ley.
h. La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por la presente Ley.
i. El vencimiento del plazo del presente contrato.
j. Evaluación insatisfactoria del trabajador.
k. Por dispositivos legales referidos a Reorganización, Racionalización, Reestructuración, Reducción y/o liquidación de personal del PRONAMACHCS.
l. Por falta de presupuesto o recorte de la Asignación presupuestal.

SEPTIMO: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

El egreso que demande el cumplimiento del presente contrato se afectará con cargo al Presupuesto del Año Fiscal 2004, para la Unidad Ejecutora 002 PRONAMACHCS, Sub Pliego 013 Ministerio de Agricultura, Fuente de financiamiento Tesoro Público.

OCTAVO: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.
EL TRABAJADOR, está obligado a cumplir las funciones inherentes al cargo que se le encomienda, prevista en la cláusula tercera del presente contrato, así como todas las disposiciones legales y administrativas que sean de aplicación para PRONAMACHCS.

El incumplimiento de sus obligaciones laborales, serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-96-TR, y el Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por Resolución Directoral N° 007-2000-AG-PRONAMACHCS-DE, y sus modificatorias.

NOVENO: DISPOSICIONES FINALES.
1. En todo aquello que no esté previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en las disposiciones del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley

PRONAMACHCS - Unidad de Recursos Humanos - Vº Bº - JEFATURA - Lic. MIGUEL ANGEL VASQUEZ BERTIN

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE T... Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
RECIBIDO
16 MAR 2004
Hora: ..... N° Folios .....
N° Exp. ..... FIRMA

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR, así como del Reglamento Interno de Trabajo.

2. Las partes contratantes acuerdan someterse a la conciliación y/o arbitraje como vía previa y obligatoria antes de acudir al Poder Judicial, para resolver cualquier controversia que se pudiera presentar en la ejecución del presente contrato.
3. Las partes renuncian a los fueros de su jurisdicción y se someten al fuero de la Jurisdicción de Lima.

DECIMO:

El Trabajador declara bajo juramento, que no se encuentra incurso en ninguna causal de impedimento, ni de incompatibilidad que le impida contratar con el Estado, asumiendo las responsabilidades legales en caso se demuestre lo contrario, sin perjuicio de declararse de pleno derecho la resolución del presente contrato, así como la restitución de los fondos recibidos.

DECIMO PRIMERO:

Ambas partes acuerdan que cinco días antes del vencimiento del presente contrato EL TRABAJADOR, o cuando se lo requiera PRONAMACHCS efectuara la entrega de cargo, así como la entrega de los bienes afectados en uso a su persona para el cumplimiento de sus funciones.

DECIMO SEGUNDO:

Ambas partes acuerdan que la decisión de renovar el presente contrato es decisión exclusiva del PRONAMACHCS, y el vencimiento del presente contrato constituye extinción de la relación laboral, no siendo requisito la comunicación previa de la no renovación del presente contrato.

Asimismo, las partes declaran que en la celebración del presente [illegible] mediado vicio alguno que pueda hacerlo nulo o anulable, en fe de lo cual [illegible] suscriben por triplicado en la ciudad de Lima a los **01 días del mes** [illegible] **2004.**

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE T... Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
RECIBIDO
16 MAR 2004
Hora: ..... N° Folios .....
N° Reg. ..... FIRMA

MINISTERIO DE AGRICULTURA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - PRONAMACHCS - Dirección de Recursos Humanos - REPÚBLICA DEL PERÚ

.....
[illegible] Ángel Vásquez Bertini
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

.....
MUÑOZ ARAUJO, JAVIER ORLANDO
DNI. N° 26691596

MUGARC SRL
MUÑOZ GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUÑOZ GARCÍA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., CERTIFICA QUE:

El Ingeniero, JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO, identificado con DNI Nº 26691596, se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA,** de acuerdo al siguiente detalle:

Cargo	:	Residente de Obra
Fecha de Inicio de Obra	:	18/05/2004
Fecha de Término de Obra	:	17/08/2004
Obra	:	"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN TINGO " VERSALLES"
		Localidad : La Grama
		Distrito : Eduardo Villanueva
		Provincia : San Marcos
		Región : Cajamarca
Monto Obra	:	S/. 324,229.95
Propietario de Obra	:	Gobierno Regional de Cajamarca
Contrato con Entidad	:	Contrato Nº 01-2004-GR-CAJ

Durante su permanencia en Obra el Sr. Muñoz ha desempeñado sus funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento eficiencia, puntualidad y responsabilidad, en las labores que le fueron asignadas, siendo sus servicios conformes.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines convenientes.

Cajamarca, 01 de Setiembre del 2004



Av. Hoyos Rubio 116 – 118
Tef.: 343082, 365898 Cel: 9785659
juanj_ma@yahoo.es

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

REGION CAJAMARCA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES

PROYECTO	: FUNCION 04 AGRARIA
OBRA	: "MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION TINGO VERSALLES"
MODALIDAD DE EJECUCION	: CONTRATO N° 01-2004-REG-CAJ/GG. (20-04--2004)
EMPRESA CONTRATISTA	:Empresa Constructora "Muñoz Garcia Contratistas Generales S.R.L." –" MUGARC"
INSPECTOR DE OBRA	: Ing° Gerardo Herrera Suárez
RESIDENTE DE OBRA	: Ing° Javier Muñoz Araujo
PRESUPUESTO CONTRATADO	: TRECIENTOS VENTICUATRO MIL DOCIENTOS VEINTINUEVE CON 95/100 NUEVOS SOLES (S/. 324,229.95)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: CANON Y SOBRECANON
PLAZO DE EJECUCION	: 73 dias calendarios
AMPLIACION DE PLAZO	: 16 dias calendarios
ENTREGA DE TERRENO	: 18 de Mayo del 2004
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 19 de Mayo del 2004
FECHA DE TERMINO DE OBRA	:30 de julio del 2004
FECHA TERMINO REAL DE OBRA	: 17 de Agosto del 2004
UBICACIÓN	: LUGAR : LA GRAMA DISTRITO : EDUARDO VILLANUEVA PROVINCIA : SAN MARCOS DEPARTAM. : CAJAMARCA

Dr. JULIO CABANILLAS BECERRA
Abogado — Abogado

Ff: Que la presente cópia fotostática concuerda con su original
marca 26 OCT. 2004

En la localidad de la Grama, Distrito de Eduardo Villanueva, Provincia de San Marcos y Departamento de Cajamarca, siendo las 10.30 a. m. horas del dia 29 de Setiembre del 2004, se constituyó al lugar de la obra "Mejoramiento de canal de Irrigación Tingo Versalles", el Comité de Recepción de Obra, en mérito a la Resolución de Gerencia General Regional N° 121-2004-GR-CAJ/GGR de fecha 23de Setiembre del 2004, conformada por los siguientes Profesionales del Gobierno Regional Cajamarca:
Ing° Doris Azucena Jiménez Sánchez, en calidad de Presidente,
Ing° Gerardo Herrera Suárez, en calidad de Asesor, e
Ing. Nelson Oblitas Quispe, miembro.

En representación de la Empresa Constructora "MUGARC" S.R.L., su Gerente General el Ingeniero Juan Muñoz Araujo, y Residente de obra Ing. Javier Muñoz Araujo .
El Comité en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación de la obra ejecutada, consistente en:

Revestimiento de 3,206.00 Ml. de Canal con mamposteria de piedra, de sección trapezoidal, con juntas de dilatación rellenadas con arena: asfalto e=1" cada 4.00 mts. en tramos rectos y cada 2.00 mts. En curvas, con las siguientes caracteristicas:

GERENTE
MUGARC S.R.L.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. GERARDO HERRERA SUAREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 33907

ING. JAVIER MUÑOZ ARAUJO
INGENIERO AGRICOLA

ING. DORIS JIMENEZ SANCHEZ
COMISION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS
C.I.P. N° 31114

Comité de Regantes Canal Tingo Distrito Eduardo Villanueva LA GRAMA
PRESIDENTE

ING. NELSON OBLITAS QUISPE
INSPECTOR
C.I.P. N° 33916

Ing° JUAN J. MUÑOZ ARAUJO
Gerente General

- Sección	: Trapezoidal
- Ancho solera	: 0.60 m
- Tirante	: 0.282 m.
- Espejo de agua	: 0.92 m.
- Perímetro (p)	: 1.25 m.
- Talud	: 0.57 m.
- Pendiente	: 1.00 ‰
- Caudal	: 150 l/seg.

DOY FE! Que la presente cópia fotostática concuerda con su original
Cajamarca 26 OCT. 2004
JULIO A. CABANILLAS BECERRA - NOTARIO-ABOGADO - CAJAMARCA - PERU
Dr. JULIO CABANILLAS BECERRA
Notario — Abogado

Donde dentro del canal existen tramos revestidos existentes en una longitud de 141.00 Ml., de los cuales se ha revestido la losa de fondo en una longitud de 101.50 mts. Con la finalidad de empalmar la pendiente de diseño.

- Colocación de 15 compuertas metálicas tarjeteras laterales de 0.40 X 0.60 m. X 1/8" ubicadas en las progresivas: 0+423, 0+826, 0+8612, 0+983, 1+402.5, 2+604, 2+738, 2+978, 3+0789, 3+155, 3+195, 3+227, 3+257, 3+289, 3+304 del Canal revestido.

- 1080 Juntas de dilatación de 2.41 mts cada una a cada 4 mts en tramos rectos y 2 mts en curvas haciendo un total de 2602.80 mts.

Cuyos metrados finales de obra, forman parte de la presente Acta.

Luego de la inspección ocular conjunta de la obra, se ha verificado que esta ha sido ejecutada de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto (Plano Clave, planos de replanteo, especificaciones técnicas, Memoria Descriptiva y Presupuesto); salvo vicios ocultos.

El Comité en uso de sus atribuciones procede a Recepcionar los trabajos descritos, aclarando que la empresa Constructora, se responsabilidad de la sostenibilidad de la obra, en mèrito a la Clàusula vigèsima primera del Contrato suscrito y de las responsabilidades contempladas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

Siendo las 6.30 P. M. horas del mismo dia, y luego de ser leida la presente Acta lo suscribimos en señal de conformidad.

POR GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. DORIS A. JIMENEZ SANCHEZ
COMISION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS
C.I.P. Nº 31114

Comité de Regantes Canal Alto Chailhuera
PRESIDENTE
Dist. Eduardo Villanueva - AMA

Ing. Obras Quispe
INGENIERO INSPECTOR
C. I. P. Nº 33915

GERARDO L. HERRERA SUAREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros Nº 33903

POR EMPRESA CONTRATISTA
"Muñoz Garcia Contratistas Generales S.R.L. MUGARC"
GERENTE
MUGARC S.R.L.
Ingº JUAN J. MUÑOZ ARAUJO
Gerente General

JAVIER G. LANDO MUÑOZ ARAUJO
INGENIERO AGRICOLA
Reg° del Colegio de Ingenieros Nº 68293

METRADOS FINALES DE OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION TINGO VERSALLES
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 01-2004-GR-CAJ.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO		SALDO
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
01.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.00	Almacén de Obra	GLB	1.00	1.00	0.00
01.02.00	Cartel de Obra	UND	1.00	1.00	0.00
01.03.00	Limpieza y desbroce de maleza, manual	M2	12015.73	12015.73	0.00
01.04.00	*Trazo Nivelación y Replanteo*	M2	5321.73	5321.73	0.00
02.00.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
02.01.00	Excavación manual en terreno normal	M3	1003.91	1003.91	0.00
02.02.00	Compactado, perfilado y refine de caja de canal	M2	7726.46	7726.46	0.00
02.03.00	Relleno compactado con material de préstamo	M3	268.65	268.65	0.00
02.04.00	*Eliminación material excedente D=30 m.*	M3	1254.89	1254.89	0.00
03.00.00	**CONCRETO**				
03.01.00	Mampostería de piedra con mortero 1:4	M2	6091.40	6091.40	0.00
03.02.00	Emboquillado de paredes laterales mortero 1:4, e=1.5 cm.	M2	4167.80	4167.80	0.00
03.03.00	Tarrajeo pulido de fondo de canal mortero 1:3, e=1"	M2	1923.60	1923.60	0.00
03.04.00	Encofrado y desencofrado de pared de canal	M2	4167.80	4167.80	0.00
04.00.00	**JUNTAS DE DILATACION**				
04.01.00	*Juntas asfálticas e=1"*	M	1931.62	2602.80	+ 671.18
05.00.00	**COMPUERTAS LATERALES**				
05.01.00	Suministro e instalación compuerta metálica 1/8"x0.40mx0.30m.	UND	15.00	15.00	0.00
06.00.00	**FLETE**				
06.01.00	Flete en acémila	GLB	1.00	1.00	0.00

CANAL REVESTIDO EXISTENTE	M	141.00	141.00	0.00
CANAL REVESTIDO POR EL PROYECTO	M	3206.00	3206.00	0.00
CANAL REVESTIDO TOTAL	M	3347.00	3347.00	0.00

GERE
MUGARC
Ingº JUAN J. MUÑOZ ARAUJO
Gerente General

JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO
INGENIERO AGRICOLA
Reg. del Colegio de Ingenieros Nº 68291

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. DORIS A. JIMENEZ SANCHEZ
COMISION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS
C.I.P. Nº 31114

o Solitas Quispe
INGENIERO INSPECTOR
C. I. P. Nº 33916

GERARDO L. HERRERA SUA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 33907

Agricio Agreda
San Pedro

Comité de Regantes Canal
PRESIDENTE
Dist. Eduardo
LA GR

JULIO CABANILLAS BECERRA-NOTARIO-ABOGADO
CAJAMARCA
PERU

007 FE: Que la presente cópia fotostática concuerda con su original
Cajamarca 26 OCT. 2004

Ur: JULIO CABANILLAS BECERRA
Notario — Abogado

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01-2004-GR-CAJ.

Conste por el presente documento el contrato de Obra que celebran de una parte, El Gobierno Regional Cajamarca, a quien en adelante se llamará **LA ENTIDAD**, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Jornet N° 351 de la ciudad de Cajamarca, debidamente representado por su Gerente General Ing. Julio Javier Arroyo Ruiz, identificado con D.N.I. No 26601281 y de otra parte la Empresa MUÑOZ GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. "MUGARC S.R.L.", representado por su Gerente General el Sr. Juan José Muñoz Araujo, con D.N.I. No. 26609351, con RUC 20453808581, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Al respecto y en virtud de las disposiciones legales vigentes, LA ENTIDAD convocó al proceso de ***Adjudicación Directa Selectiva No 002-2004 GR.CAJ.***, bajo el sistema de Suma Alzada, sin reajustes; para designar a la firma Contratista que se encargue de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACIÓN TINGO VERSALLES"**, conforme a la documentación del Expediente Técnico, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 090-2004-GR-CAJ/P. y Resolución Ejecutiva Regional N° 0186 -2004-GR-CAJ/P, que aprueba el Presupuesto Actualizado.

Como resultado de la Adjudicación Directa Selectiva convocada por LA ENTIDAD, se otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por un monto total de soles S/. 324,229.95 a precios del mes de Marzo del 2004, conforme a lo establecido en las Bases.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de la Obra: Mejoramiento Canal de Irrigación Tingo Versalles, de acuerdo a los términos y especificaciones contenidos en el Expediente Técnico, documento que conjuntamente con la propuesta económica de EL CONTRATISTA, forma parte integrante del presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de Ejecución de la Obra es de SETENTA Y TRES DIAS CALENDARIOS (73 d.c.), contados a partir del cumplimiento de las condiciones a que se refiere el numeral 13.0 de las Bases.

El desarrollo de la obra, constará detalladamente en el Calendario Valorizado de Avance de Obra entregado en el acto de la Adjudicación.

La ampliación de plazo de ejecución de la obra por causales que no sean imputables al contratista se efectuará de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 42° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 y el Artículo 155° del Reglamento.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del Contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 95/100 NUEVOS SOLES (S/. 324,229.95), de acuerdo con los términos de la Propuesta Económica de EL CONTRATISTA. El monto del Contrato ha sido establecido a precios del mes de Marzo del 2004. El monto del Contrato será abonado mediante valorizaciones de obra mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta.

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIÓN DE HABER INSPECCIONADO EL LUGAR DE LA OBRA

EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la Obra y revisado el Expediente Técnico Definitivo, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por las condiciones encontradas en el sitio de la Obra durante la ejecución de los trabajos.

CLÁUSULA SEXTA: ADELANTO DIRECTO AL CONTRATISTA

LA ENTIDAD, otorgará a EL CONTRATISTA un adelanto por el 20% del monto del Contrato.

El adelanto estará garantizado por una Carta Fianza de las características establecidas en el numeral 12.0 de las Bases. La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las Valorizaciones mensuales.

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTIA DE BENEFICIOS SOCIALES

Cuando LA OBRA haya alcanzado avance equivalente a las dos terceras (2/3) partes del valor del Contrato, EL CONTRATISTA presentará a LA ENTIDAD constancia de haber presentado a la autoridad de Trabajo, Carta Fianza por un monto igual al 2.5% del valor total de LA OBRA como garantía de los Beneficios Sociales de sus trabajadores.

CLÁUSULA OCTAVA: SUBCONTRATOS

EL CONTRATISTA no podrá transferir parcial o totalmente la ejecución del Contrato.

CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISION DE LA OBRA

LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de LA ENTIDAD, que para estos efectos designará a EL INSPECTOR o SUPERVISOR, que por delegación dirigirá la inspección general de las obras con autoridad suficiente para suspender y/o rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas, y quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por el Inspector o Supervisor de ninguna de las obligaciones contractuales. Asimismo, el Inspector o Supervisor no podrá ordenar trabajo adicional que de alguna manera

involucre ampliación del plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA: VALORIZACIONES

Las Valorizaciones de Obra serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas con los precios unitarios del Valor Referencial.

El procedimiento de elaboración y cancelación de las Valorizaciones se efectuará, conforme lo establece el numeral 17.0 de las Bases.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CUADERNO DE OBRA

El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de Entrega del Terreno.

El Cuaderno de Obra es el medio ordinario de comunicación entre EL CONTRATISTA Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR y su funcionamiento en procedimiento y alcances está normado en el 14.0 de las Bases de la Adjudicación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS OBRAS ADICIONALES

Sólo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con Resolución de LA ENTIDAD y en el caso que su valor, restándole los presupuestos deductivos, no supere el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato original.

Las Obras Adicionales que superen este monto, luego de su aprobación por LA ENTIDAD, requerirán previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Realizar la Entrega de Terreno dentro de los cinco (05) días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato.

Entregar a EL CONTRATISTA copia del Expediente Técnico de obra (no incluye análisis de costos unitarios) y los Planos del Proyecto.

Entregar oportunamente a EL CONTRATISTA los adelantos solicitados hasta por los montos que se indican en la Cláusula Sexta del presente Contrato y bajo las condiciones establecidas en las Bases de adjudicación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SANCIONES

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir sus obligaciones contractuales y los plazos fijados.

En caso de incumplimiento se le impondrá una multa según la fórmula establecida en el Artículo 142° del Reglamento, la cual será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESIDENTE DE OBRA

EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil Colegiado quien desempeñará las funciones que se describen en el Numeral 15.0 de las Bases.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se considerarán tramitadas a EL CONTRATISTA designa al Ing. Javier O. Muñoz Araujo

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LOS RECLAMOS

Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos de EL CONTRATISTA vinculados directamente a la Obra deberán formularse vía Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos.

Todos los reclamos no vinculados directamente a la Obra pero si al Contrato como es el caso de eventuales moras en los pagos, deberán formularse directamente al Gobierno Regional Cajamarca con conocimiento del Inspector.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La Recepción de las obras se realizará por la Comisión designada para el efecto, una vez culminada la Obra, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el numeral 21.0 de las Bases.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El Contratista presentará la Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde el día siguiente de la Recepción de la Obra, incluyéndose los documentos de Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada.

La Entidad deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta (30) días de recibida.

Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedará concluido debiendo cerrarse el Expediente de la Contratación.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

LA ENTIDAD, procederá a la devolución de las Garantías Contractuales una vez que EL CONTRATISTA haya entregado la Liquidación con la Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra que ha ejecutado, que acredite no tener obligaciones derivadas de la ejecución de este Contrato con ESSALUD ni con el personal que laboró en la obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de estos.

EL CONTRATISTA no podrá iniciar los trabajos de este Contrato si mantiene adeudos pendientes con ESSALUD, referentes al pago de beneficios sociales a trabajadores de obras que anteriormente haya ejecutado.

EL CONTRATISTA aceptará la intervención económica de la obra en caso de que por tener compromisos o adeudos pendientes con terceros u otras entidades, se deriven acciones que a juicio de la Entidad, puedan afectar la ejecución y/o terminación de la obra.

En cualquier caso LA ENTIDAD deberá ser mantenido al margen de las controversias, juicios o reclamaciones en que EL CONTRATISTA estuviera involucrado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PERIODO DE GARANTÍA

Queda establecido que si en el curso de los siete (7) años siguientes a la Recepción de la Obra, se producen daños que la destruyan total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso LA ENTIDAD, podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiera lugar conforme a la normatividad vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA acepta las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y deberá eximir totalmente a LA ENTIDAD de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: DE LAS BASES DE LA ADJUDICACION

Las Bases del proceso de Adjudicación, así como los documentos entregados por EL CONTRATISTA, a que se refiere en el numeral 11.0 de las Bases, formarán parte integrante del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: INTERVENCIÓN ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos.

Para la intervención económica se tendrá en cuenta lo establecido en la Cláusula Vigésima del presente Contrato y el Artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga dentro de un plazo de quince (15) días, bajo apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno derecho. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada mediante Carta Notarial resolverá el Contrato.

La Resolución del Contrato deberá observar el procedimiento establecido en el numeral 23.0 de las Bases.

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes contratantes acuerdan que todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidas las que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje – CONSUCODE y de acuerdo con su Reglamento.

Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, el Gobierno Regional Cajamarca y EL CONTRATISTA señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ESCRITURA PUBLICA

El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes a cargo de EL CONTRATISTA.

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos de este Contrato y los Anexos que forman parte del mismo. Suscrito en la ciudad de Cajamarca a los veinte días del mes de Abril del año

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Ing° Julio Javier Arroyo Ruiz
GERENTE GENERAL REGIONAL

GERENTE
MUGARC S.R.L.

Ing° JUAN J. MUÑOZ ARAUJO
Gerente General
MUÑOZ GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
"MUGARC S.R.L."
Sr. Juan José Muñoz Araujo
D.N.I. No. 26609351

MUGARC SRL
MUÑOZ GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE SUBGERENTE DE LA EMPRESA MUÑOZ GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en nuestra Empresa MUÑOZ GARCIA Contratistas Generales SRL desde el

- Periodo 01/04/2004 al 18/05/2004 en calidad de apoyo técnico en evaluación de Expediente de Obras.
- Periodo del 18/08/2004 al 31/08/2004 en Liquidación de Obra Canal de Irrigación Tingo Versalles, Distrito Eduardo Villanueva, Provincia de San Marcos.
- Periodo del 18/05/2004 al 17/08/2004 como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en la Obra "Mejoramiento del Canal de Irrigación Tingo Versalles", distrito de Eduardo Villanueva – Provincia de San Marcos, Departamento de Cajamarca, obra por contrata de propiedad del Gobierno Regional de Cajamarca, por un monto de S/. 324,229.95

Durante su permanencia en nuestra Empresa el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento eficiencia, puntualidad, y responsabilidad en las labores que le fueron asignadas.

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Cajamarca, 01 de Septiembre del 2004



Av. Hoyos Rubio 116 – 118
Tef.: 825896 Cel: 9965659
juanj_ma@yahoo.es

CERTIFICADO DE TRABAJO

Los que suscriben, Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor de la Obra: "Canal de Riego Marcopata - El Triunfo", obra financiada por el FONCODES, mediante convenio Nº 04-2004-0164, certificamos que:

El Ingeniero **Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en la Obra: "Canal de Riego Marcopata - El Triunfo", ubicada en el distrito de Chalamarca, Provincia de Chota, en calidad de **RESIDENTE DE OBRA**, en el periodo del 03 de Mayo del 2005 al 31 de Octubre del 2005.

Durante su permanencia en la ejecución de la obra el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento efieciencia, honestidad, puntualidad y responsabilidad en las labores como Residente de Obra. El servicio prestado es **CONFORME.**

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Chalamarca, 15 de Noviembre del 2005

SR. Rafael LUNA ROJAS
DNI Nº 27401947
PRESIDENTE N.E.

SR. Lizardo CORTEZ ORTIZ
DNI Nº 43443292
SECRETARIO N.E.

SR. Edilfredo TIRADO EDQUEN
DNI Nº 18161460
TESORERO N.E.

SR. Benigno AYAY RUIZ
DNI Nº 27371360
FISCAL N.E.

COMITE DE REGANTES CANAL SANTA CLARA MARCOPATA
PRESIDENTE
DISTRITO CHALAMARCA

Jose M. Cortez Zabaleta
DNI 40296534

ANEXO N° 05

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL RESIDENTE
N° (número de Convenio – 01) 042004 0164-01

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales No Personales que celebran de una parte EL NÚCLEO EJECUTOR del Proyecto "CANAL DE RIEGO MARCOPATA EL TRIUNFO", debidamente representado por su Órgano Representativo, Presidente, Sr.(a) Rafael LUNA ROJAS identificado con L.E. (D.N.I) N° 27401947 con domicilio en Av. Raf/ Caserío Nuevo Triunfo, por su Tesorero, Sr.(a) Edilfredo TIRADO EDQUEN identificado con L.E. (D.N.I) N° 18161460 con domicilio en Caserío Santa Clara, por su Fiscal, Sr.(a) Benigno Ayay Ruiz identificado con L.E. (D.N.I.) N° 27371360 con domicilio en Chalamarca, y por su Secretario Sr. (a) Lizardo CORTEZ ORTIZ, identificado con L.E. N° 43143292 con domicilio en Caserío Nuevo Triunfo, en adelante EL NÚCLEO EJECUTOR, y de la otra parte el Sr. (a) Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO, identificado con L.E. (D.N.I.) N° 26691596, RUC N°. 20266915964, con domicilio en Av. Hoyos Rubio #118, en adelante EL RESIDENTE.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 042004 0164 de fecha 21/01/2005 FONCODES otorgó a favor del NÚCLEO EJECUTOR el financiamiento de la fase de pre inversión del Proyecto Canal de Riego Marcopata El Triunfo

1.2 Mediante Convenio Especifico Tripartito N° 042004 0164 de fecha 21/01/2005 FONCODES otorgó a favor del NÚCLEO EJECUTOR el financiamiento de la fase de preinversión - cuando corresponda, inversión y post inversión en los casos de agua y saneamiento, del Proyecto Canal de Riego Marcopata El Triunfo, habiéndose previsto en el mismo la contratación del RESIDENTE por parte del NÚCLEO EJECUTOR con recursos del financiamiento.

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de EL RESIDENTE para que de acuerdo con los documentos indicados en la cláusula décimo segunda del presente Contrato, se encargue de la dirección técnica de la obra, asesore y vigile la administración de los recursos, lleve a cabo la capacitación técnica de los beneficiarios y ejecute correctamente el Proyecto "Canal de Riego Marcopata El Triunfo" ubicado en la Localidad / Caserío / Anexo de Marcopata- El Triunfo Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, Expediente N° 042004 0042, Convenio N° 042004 0164

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del mismo.

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a EL RESIDENTE, ascienden a la suma de S/. 7,710.00 (Siete mil setecientos diez y 00/100 N.S), el cual cubre el integro de los servicios prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

Dicho monto, conforme se detalla en el Convenio Especifico Tripartito N° 042004 0164, se desagrega de la siguiente manera:

S/. 7,710.00 Nuevos Soles), por Gastos de Residente
S/. Nuevos Soles), por Gastos de Capacitación Técnica
S/. Nuevos Soles), por Gastos de Replanteo

FONCODES – Comisión de Procesos de Adjudicación

00548

4.2 La forma de pago y la conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia que forman parte del presente contrato.

QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el NÚCLEO EJECUTOR y EL RESIDENTE, ni entre EL RESIDENTE y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato.

SEXTA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

6.1 Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por EL RESIDENTE bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las caracteristicas y condiciones del servicio que se indican en los respectivos Términos de Referencia y documentación indicada en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato.

6.2 EL RESIDENTE queda obligado a responder por los vicios o incumplimientos que se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las normas del Código Civil, sin que esto amerite pago adicional al monto indicado en el presente contrato.

6.2 El servicio a prestarse, referido a la ejecución técnica, y administrativa de la obra, así como los aspectos de la Capacitación Técnica estará bajo la supervisión del SUPERVISOR DE PROYECTOS, quien estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás previstos en la Cláusula Décimo Segunda del mismo, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

SETIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, EL NÚCLEO EJECUTOR y EL RESIDENTE se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la Oficina Zonal ..... de FONCODES .

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que EL RESIDENTE incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto en la Cláusula Cuarta del presente Contrato y referida a los Gastos del Residente.

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al RESIDENTE. En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que EL RESIDENTE presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCION

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

FONCODES - Dirección de Proyectos de Infraestructura - V°B°

C0556

10.1 **EL NUCLEO EJECUTOR**, con la conformidad de FONCODES, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a **EL RESIDENTE**, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura y/o Guía de Capacitación y/o Guía de Evaluación Ambiental, que hayan sido previamente observadas por **EL NUCLEO EJECUTOR**, el Supervisor de proyectos o la Oficina Zonal de FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y **EL RESIDENTE** no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento. En este caso el presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por **EL RESIDENTE** de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

10.2 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que **EL NÚCLEO EJECUTOR** o FONCODES puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.

10.3 Sin perjuicio de lo antes señalado **EL NÚCLEO EJECUTOR**, previo informe debidamente sustentado y aprobado por la Oficina Zonal de FONCODES, podrá comunicar a **EL RESIDENTE** la resolución del presente Contrato.

10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad del proyecto.

10.5 Asimismo, el presente Contrato podrá resolverse cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

DECIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, con la conformidad de la Oficina Zonal de FONCODES o a iniciativa de dicha Oficina Zonal, a través del Addendum respectivo.

DECIMO SEGUNDA: ANEXOS

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos:

- ✓ Términos de Referencia de **EL RESIDENTE**.
- ✓ Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura.
- ✓ Guía de Capacitación.
- ✓ Guía de Evaluación Ambiental

Suscrito en la ciudad de Cajamarca, a los 29 días del mes de Abril de 2005 en tres ejemplares de igual valor.

PRESIDENTE NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos Rafael LUNA ROJAS
LE/DNI 27401947

TESORERO NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos Edilfredo TIRADO EDQUEN
LE/DNI 18161460

FISCAL NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos Benigno Ayay Ruiz
LE/DNI 27371360

SECRETARIO NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos Lizardo Cortez Ortiz
LE/DNI 43443292

RESIDENTE
Nombres y apellidos Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO
LE/DNI 26691596

FONCODES - Gerencia de Proyectos de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECOLOGICA
CAJAMARCA
Prof. Edwin Eduardo Cubas Estela
ALCALDE

FORMATO N° 09

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO(*)

En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de Marcopata, del Distrito de Chalamarca, de la Provincia de Chota, del Departamento de Cajamarca, siendo las 09 horas del día 03, del mes de Mayo, de 2005, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto Canal de Riego Marcopata - El Triunfo, contando con la asistencia de los abajo firmantes.

Se procedió a la **Entrega del Terreno** al Núcleo Ejecutor Canal de Riego Marcopata El Triunfo, por parte Comite de Regantes Canal Santa Clara - Marcopata

(*) Si la **Entrega** la efectúa la Entidad Receptora y ésta es propietaria del terreno, copia autenticada de la presente Acta se anexará al Expediente de Transferencia.
Si la **Entrega** la efectúa la Entidad Receptora y ésta no es propietaria del terreno, se anexará a la presente Acta el documento privado de fecha cierta (presentado ante Jefe Zonal o notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas) del cual conste la donación del terreno a favor de la Entidad Receptora. Copia autenticada de la presente Acta y del documento de donación se anexará al Expediente de Transferencia.
Si la **Entrega** la efectúa un tercero, se anexará a la presente Acta el documento privado de fecha cierta (presentado ante Jefe Zonal o notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas) del cual conste la donación del terreno a favor de la Entidad Receptora. Copia autenticada de la presente Acta y del documento de donación se anexará al Expediente de Transferencia.

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)

Canal de Riego de 1,5 Km de Tierra con Bocatoma Rustica y Tomas laterales, Solo 0.5 km Revestimiento Rectangular

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y **Libre de Reclamo** por parte de terceros.

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla :

Representantes del Organismo que entrega el terreno

Nombre: Jose M. Cortez Zabaleta
Cargo: Presidente
DNI: 40296534

Nombre:
Cargo:
DNI:

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno

PRESIDENTE
DNI: 27401947
Rafael Luna Rojas

TESORERO
DNI: 18161460
Edilfredo Tirado Edquen

SECRETARIO
DNI: 43443292
Lizardo Cortez Ortiz

FISCAL
DNI: 27377136
Benigno Ayay Ruiz

Otros

Residente
DNI: 26695
Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP. N° 80291

SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI: 26608726
Luis Inocencio Quispe Quito

CONTRATISTA(en caso de obras por contrata)
DNI: NO CORRESPONDE

Autoridades asistentes a la entrega del terreno

Nombre: Samuel Ramos Rojas
Cargo: Teniente Gobernador
DNI: 27402798

Nombre:
Cargo:
DNI:

FORMATO N° 21

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra CANAL DE RIEGO MARCOPATA EL TRIUNFO 2DA ETAPA, realizada por el Núcleo Ejecutor : Canal de Riego Marcopata El Triunfo, con recursos financiados a través del Convenio Especifico Tripartito MIMDES – MUNICIPALIDAD DISTRITAL – NÚCLEO EJECUTOR N° 042004-0164.

A las 12 horas, del día 31, del mes de OCTUBRE de 2005, los presentes:

Presidente, Sr.(a)	RAFAEL LUNA ROJAS	DNI 27401947
Tesorero, Sr.(a)	EDILFREDO TIPADO EDQUEN	DNI 18161460
Secretario, Sr.(a)	LIZARDO CORTEZ ORTIZ	DNI 43443292
Fiscal, Sr.(a)	BENIGNO AYAY RUIZ	DNI 27371360
Residente Sr.(a)	JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO	DNI 26691596
Supervisor de Proyectos, Sr.(a)	LUIS INOCENCIO QUISRE QUITO	DNI 26608726
y el Sr.(a)	Edwin Eduardo CUBAS ESTELA	DNI
	(Nombre del Alcalde Distrital)	

reunidos en: MARCOPATA
(lugar de la obra)

Con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del proyecto financiado, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación.

PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO
Nombre RAFAEL LUNA ROJAS	Nombre EDILFREDO TIPADO	Nombre LIZARDO CORTEZ
DNI 27401947	DNI 18161460	DNI 43443292
FISCAL	RESIDENTE	ALCALDE DISTRITAL
Nombre BENIGNO AYAY RUIZ	Nombre Javier MUÑOZ ARAUJO	Nombre EDUARDO CUBAS ESTELA
DNI 27371360	DNI 26691596	DNI 27439446
	JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO INGENIERO AGRICOLA Reg° del Colegio de Ingenieros N° 126561	MUNICIPALIDAD DISTRITAL ECOLOGICA CHALAMARCA
SUPERVISOR DE PROYECTOS	V°B° OFICINA ZONAL	Prof. Edwin Eduardo Cubas Estela ALCALDE
Nombre Luis Inocencio QUISRE QUITO	Nombre Walter Chavez Briones	
DNI 26608726	DNI 26604174	

COMITE DE REGANTES CANAL SAN... PRESIDENTE DISTRITO CHALAMARCA

José M Cortez Zabaleta
DNI 40296534

TENENCIA DE GOBERNACION DISTRITO CASERIO MARCOPATA CHALAMARCA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Gobierno Interior
Samuel Ramos Rojas
TENIENTE GOBERNADOR
CASERIO MARCOPATA CHALAMARCA

MUGARC SRL
MUÑOZ GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUÑOZ GARCIA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en nuestra Empresa MUÑOZ GARCIA Contratistas Generales SRL según lo siguiente:

- Periodo del 13/12/2005 al 07/02/2006 como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en la Obra: "Infraestructura de Riego Cajabamba: Mejoramiento del Canal Chingol", distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, obra por contrata de propiedad del Gobierno Regional de Cajamarca, por un monto de S/.85,366.21

Durante su permanencia en nuestra empresa el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento eficiencia, puntualidad, y responsabilidad en las labores que le fueron asignadas.

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Cajamarca, 28 de febrero del 2006

MUGARC SRL
Ing. Juan Jose Muñoz Araujo
GERENTE GENERAL

Av. Hoyos Rubio Nº 116-118
Tef.: 825896 Cel 9965659
juanj_ma@yahoo.es

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

REGIÓN CAJAMARCA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

PROYECTO : **AGRICULTURA**

NOMBRE DE LA OBRA :**"INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAJABAMBA: MEJORAMIENTO DEL CANAL CHINGOL"**

UBICACIÓN:

Lugar : *Chuquibamba*
Distrito : *Cachachi*
Provincia : *Cajabamba*
Región : *Cajamarca*

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : *Contrato a Suma Alzada*
CONTRATO : *N° 024-2005-GR-CAJ/GGR.*
EMPRESA CONTRATISTA : *Muñoz García Contratistas Generales SRL*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : *CANON Y SOBRE CANON*
SUPERVISOR : *Ing. Oscar Rolando Alcántara Mendoza*
RESIDENTE DE OBRA : *Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo*
PRESUPUESTO CONTRATADO : *Ochenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Seis con 21/100 Nuevos Soles (S/.85, 366.21), al de septiembre del 2005*
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO : *02 de Diciembre del 2005*
ENTREGA DEL TERRENO : *13 de Diciembre del 2005*
FECHA DE INICIO DE OBRA : *24 de Diciembre del 2005*
PLAZO DE EJECUCIÓN : *60 días calendarios.*
AMPLIACION DE PLAZO : *No hubo*
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : *21 de febrero del 2006.*
PLAZO DE TERMINO REAL : *07 de febrero del 2006.*
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA : *No hubo*
UBICACIÓN : *LUGAR : Chingol – Chuquibamba*
DISTRITO : Cachachi
PROVINCIA : Cajabamba
DPTO. : Cajamarca

GERENTE
MUGARC S.R.L.
Ing° JUAN J. [illegible] ARAUJO
Gerente General

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. 69291

DOY FE. Que esta copia fotostática es idéntica a su original
25 ABR 2006

Luis Castañeda Cervantes
CAJAMARCA
Abogado

Dr. LUIS CASTAÑEDA CERVANTES
NOTARIO ABOGADO

Nelson Francisco Oblitas Quispe
INGENIERO INSPECTOR
C. I. P. N° 33916

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. DORIS A. JIMENEZ SANCHEZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE OBRAS
C.I.P. N° 77111

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Oscar R. Alcántara Mendoza
CIP. N° 28090

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

REGIÓN CAJAMARCA

En la Localidad de Chuquibamba, Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca, siendo las 11.00 A.M. horas del día 14 de marzo del año 2006, se constituyó al lugar de la obra denominada ***"Mejoramiento del Canal Chingol"****, el Comité de Recepción de Obra, en mérito a la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 020 –2006 –GR-CAJ/GRI de fecha 21 de Febrero del 2006, conformada por los siguientes profesionales del Gobierno Regional Cajamarca :*

- *Ing. NELSON FRANCISCO OBLITAS QUISPE. : Presidente.*
- *Ing. DORIS AZUCENA JIMÉNEZ SÁNCHEZ : Miembro*
- *Ing. OSCAR ROLANDO ALCÁNTARA MENDOZA : Asesor.*

En representación de la Empresa Contratista ***MUÑOZ GARCÍA CONTRATISTAS GENERALES SRL****, el Ing. Julio Juan J. Muñoz Araujo Gerente de la Empresa y el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo – Residente de obra.*

El Comité en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación física de la obra que ha sido ejecutado según el Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 024-2005-GR-CAJ/GRI. De fecha 17 de Octubre del 2005; y Contrato suscrito N° 024-2005/GGR., de fecha 02-12-2005; consistente en:

El comité en uso de sus atribuciones procedió a la constatación física de la obra que ha sido ejecutado en fiel cumplimiento del contrato suscrito y de acuerdo al Expediente Técnico aprobado y planos de replanteo de la obra denominada ***"Mejoramiento del Canal Chingol"****, la misma que consiste en:*

- *Reparación de caja de canal: Reemplazo de dos paños de concreto simple y reparación de agrietamientos en tarrajeos de caja de canal.*
- *Tapado de canal: Construcción de 200 mts. de losa de concreto armado con 22 buzones de inspección (44 tapas prefabricadas), colocación de rejilla de fierro de protección a la entrada del sifón.*
- *Capacitación a los usuarios por parte de la Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajabamba.*

Luego de la inspección ocular conjunta de la obra, se ha verificado que esta ha sido ejecutada de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto, aprobado por el Ingeniero Inspector de Obra); ***SALVO VICIOS OCULTOS****.*

Por lo tanto el Comité de Recepción en uso de sus atribuciones procede a Recepcionar los trabajos descritos, indicando que la presente no exime al Contratista la responsabilidad posterior de encontrarse defectos constructivos, sin perjuicio de lo normado en el ***Código Civil y Contrato de obra****.*

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
CIP. 68291

MUGARC S.R.L.
Ing° JUAN MUÑOZ ARAUJO
Gerente General

Nelson Francisco Oblitas Quispe
INGENIERO INSPECTOR
C. I. P. Nº 33916

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. DORIS A. JIMENEZ SANCHEZ
COMISION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS
CIP. Nº 4111

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Oscar R. Alcántara Mendoza
CIP. Nº 28090

DOY FE, que esta copia fotostática es idéntica a su original.
CAJAMARCA 25 ABR 2006
Dr. LUIS CARTAÑEDA CERVANTES
NOTARIO ABOGADO

Así mismo la Empresa Constructora se responsabiliza de la calidad de la obra ofrecida en mérito a lo establecido en el ART. N° 051 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, referente a obras.

Al término del acto y en señal de CONFORMIDAD con lo expresado en la presente firman los participantes en original y 04 copias, en la localidad de Chuquibamba a las .....11.00.....P. M. del mismo día.

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Nelson Francisco Oblitas Quispe
INGENIERO INSPECTOR
C. I. P. N° 33916

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. DORIS A. JIMENEZ SANCHEZ
COMISION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS
CIP. N° 3111

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Oscar R. Alcántara Mendoza
CIP. N° 28090

POR LA EMPRESA CONTRATISTA MUÑOZ GARCÍA CONTRATISTAS GENERALES SRL

GERENTE
MUGARC S.R.L.
Ingº JUAN J. MUÑOZ ARAUJO
Gerente General

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
CIP. 68291

DOY FE, Que esta copia fotostática es idéntica a su original
CAJAMARCA
25 ABR 2006

COLEGIO DE NOTARIOS DE CAJAMARCA
PERU
NIHIL - PRIUS - FIDE

Luis Castañeda Cervantes
CAJAMARCA
Abogado

DR. LUIS CASTAÑEDA CERVANTES
NOTARIO ABOGADO

METRADOS PROGRAMADOS - EJECUTADOS

Obra INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAJABAMBA: MEJORAMIENTO DEL CANAL CHINGOL
Fórmula MEJORAMIENTO DEL CANAL CHINGOL
Cliente GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Depart. CAJAMARCA

Item	Descripción	Und.	Metrado Programado	Metrado Ejecutado
01.00.00	**OBRAS PRELIMINARES**			
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m	u	1.00	1.00
01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA (30 M2)	glb	1.00	1.00
01.03	MOVILIZACION Y DESMOV. DE MAQUINARIA EQUIPO LIVIANO Y HERRAM.	glb	1.00	1.00
01.04	TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES	km	0.25	0.25
01.05	FLETE TERRESTRE PARA MATERIALES	glb	1.00	1.00
02.00.00	**REPARACIONES CON CONCRETO DE CAJA CANAL**			
02.01	TARRAJEO DE CONCRETO: REPARACION			
02.01.01	PICADO DE TARRAJEO DE CONCRETO e= 2"	m2	5.00	5.00
02.01.02	PAÑETEO PREVIO e= 2" MORTERO 1:5	m2	5.00	5.00
02.01.03	TARRAJEO e= 1.5 cm. MEZCLA 1:5 PULIDO	m2	5.00	5.00
02.02	CANALES: CAJA DE CONCRETO SIMPLE			
02.02.01	DEMOLICION DE CONCRETO e= 15 cm. SIMPLE MANUAL	m3	1.17	1.17
02.02.02	EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO)	m3	0.78	0.78
02.02.03	CAPA BASE MAT. PROPIO COMPACT.MANUAL PARA CAJA DE CANAL e=10 CM.	m2	7.80	7.80
02.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAJA DE CANAL	m2	7.80	7.80
02.02.05	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CAJA DE CANAL	m3	1.17	1.17
02.02.06	TARRAJEO e= 1.5 cm. MEZCLA 1:5 PULIDO	m2	7.80	7.80
02.02.07	JUNTA ASFALTO ARENA e= 1"	m	5.20	5.20
02.02.08	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)	m3	1.95	1.95
02.03	TRANSPORTE DE MATERIALES			
02.03.01	FLETE TERRESTRE PARA MATERIALES	glb	1.00	1.00
03.00.00	**CANAL TAPADO**			
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL	m3	44.00	280.00
03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL	m3	104.00	104.00
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION EN CARRETILLA	m3	116.00	352.00
03.01.04	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO	m3	32.00	32.00
03.01.05	RELLENO COMPACTADO MANUAL- CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	16.00	16.00
03.01.06	ENTIBADO DE CORTE Y ZANJAS	m2	200.00	200.00
03.02	CONCRETO SIMPLE			
03.02.01	CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 70 % PM.	m3	101.97	102.69
03.02.02	JUNTA ASFALTO ARENA e= 1" CADA 9.00 M.	m	30.80	30.80
03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	39.60	40.00
03.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 (ANCLAJES)	kg	348.87	348.87

Nelson Francisco Obiñas Vargas
INGENIERO INSPECTOR
C. I. P. N° 33916

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Oscar R. Alcántara Mendoza
CIP. N° 28090

Jayler Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. 68291

METRADOS PROGRAMADOS - EJECUTADOS

Obra INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAJABAMBA: MEJORAMIENTO DEL CANAL CHINGOL
Fórmula MEJORAMIENTO DEL CANAL CHINGOL
Cliente GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Depart. CAJAMARCA

Item	Descripción	Und.	Metrado Programado	Metrado Ejecutado
03.03	CONCRETO ARMADO			
03.03.01	LOSAS LLENAS			
03.03.01.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=140 kg/cm2	m3	57.95	59.89
03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS	m2	582.12	588.16
03.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,944.41	2,965.83
03.03.01.04	JUNTA ASFALTO ARENA e= 1"	m	595.32	605.36
03.03.02	LOSAS Y TAPAS DE CONCRETO PREFABRICADAS			
03.03.02.01	LOSA REMOVIBLE DE 0.585x0.78x0.05 C° 175 Kg/cm2- INCL. COLOCACION	u	44.00	44.00
03.03.02.02	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	215.47	215.47
03.04	CARPINTERIA METALICA			
03.04.01	REJILLA DE F° 1/2" + MARCO DE PERFILES DE 1"x1"x1/8" (COLOCACION)	u	1.00	1.00
03.04.02	ROTURA Y REPOSICION DE PARED DE CANAL DE CONCRETO	m	2.60	2.60
03.05	TRANSPORTE DE MATERIALES			
03.05.01	FLETE TERRESTRE PARA MATERIALES	g/b	1.00	1.00
04.00.00	**CAPACITACION**			
04.01	CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	g/b	1.00	1.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Oscar R. Alcántara Mendoza
CIP. N° 220090
Supervisor de Obra

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. 68291

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAJABAMBA: MEJORAMIENTO DEL CANAL CHINGOL N° 024-2005-GR.CAJ/GGR.

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra por el Sistema de Suma Alzada que celebran de una parte, el Gobierno Regional de Cajamarca a quien en adelante de llamara EL GOBIERNO REGIONAL con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 - Urbanización La Alameda, Cajamarca- Perú, debidamente representado por su Gerente General Regional, Ing. Raul Alfonso Polanco Huatay, identificado con D.N.I. N° 26661109 y, de la otra parte La Empresa Muñoz García Contratistas Generales SRL (MUGARC), con domicilio legal en Av. Hoyos Rubio N° 816 3er piso Cajamarca, RUC N° 20453808581, representado Gerente General por el Ing. **Juan José Muñoz Araujo**, con DNI 26609351, autorizado según Poder inscrito en la ficha que se inserta al presente (Anexo 1), al que en lo sucesivo se les denominará EL CONTRATISTA, y que suscribimos bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Este contrato se celebra en armonía con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM del 29.11.04 y las presentes Bases Generales, Normas pertinentes del Código Civil, Código Procesal Civil y Código Penal, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2005.

En el presente contrato se tendrá en consideración las siguientes referencias:
Cuando en el Contrato se menciona la palabra "LEY", se entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, la mención al "REGLAMENTO" se entenderá referida al Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley N° 26850 aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
En todos los casos que en el presente contrato se establezcan plazos sin calificarlos, se computarán como días hábiles. Son días inhábiles los días sábado, domingo y feriados no laborales.

Que, mediante Acta N° S/N de fecha 08/11/05, se aprueba la propuesta Técnica – Económica presentada por EL CONTRATISTA, otorgándole la Buena Pro para la ejecución de la obra Pública denominada "INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAJABAMBA: MEJORAMIENTO DEL CANAL CHINGOL".

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

Es materia del presente Contrato la ejecución, bajo el Sistema de SUMA ALZADA de la Obra Pública denominada "Infraestructura de Riego Cajabamba: Mejoramiento del Canal Chingol" conforme al resultado de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 071-2005-GR.CAJ, de acuerdo con lo expresado en las Bases del proceso de selección, Expediente Técnico de Obra aprobado con Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 024-2005-GR.CAJ/GRI, Absolución de consultas y Aclaraciones de las Bases, Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y demás documentos motivo del presente proceso de selección, que debidamente suscritos por EL CONTRATISTA, forman parte integrante de este contrato otorgándole la Buena Pro a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO

En virtud de lo expuesto en la cláusula anterior, EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato a ejecutar la referida obra por el monto de su oferta bajo el Sistema de Suma Alzada, ascendente a la suma de S/. 85,366.21 (OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 21/100 Nuevos Soles), con precios al mes de Setiembre del 2005, incluidos los impuestos de Ley, suma que comprende los gastos de mano de obra, incluido sus beneficios sociales y leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, gastos generales, utilidades, impuestos de Ley (IGV), así mismo las obligaciones de EL CONTRATISTA como aportaciones a la SUNAT, seguro Complementario de trabajo de riesgo, Impuesto extraordinario de solidaridad, CONAFOVICER, SENCICO y todo lo necesario para la correcta ejecución de la Obra hasta su conclusión.
Asimismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado el Proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisión en su propiedad.

CLAUSULA CUARTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La ejecución de la obra mencionada en la cláusula segunda se realizará con recursos de fuente de financiamiento CANON y SOBRECANON.

CLAUSULA QUINTA: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

De acuerdo con el numeral 8.6 de las Bases y a lo establecido en el Artículo 200° y 239° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA hace entrega a EL GOBIERNO REGIONAL, a la suscripción del presente contrato, la siguiente documentación:

a) Declaración Jurada del Residente de Obra, adjuntando Curriculum Vitae acreditando experiencia no menor de tres (03) años de ejercicio profesional, copia del título profesional e incorporación al Colegio correspondiente.
b) Calendario Valorizado de Avance de Obra (duplicado) de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el Cronograma de Desembolsos previsto.
c) Calendario de Adquisición de Materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra (duplicado).
d) Bases integradas con la absolución de consultas y aclaraciones de las Bases que incluye el Expediente Técnico de obra completo suscrito por EL CONTRATISTA o por su representante legal.
e) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme al Artículo 215° del REGLAMENTO. Carta Fianza / Póliza de Caución N° 2005-302 de fecha 28/11/05 con vencimiento 28/02/05.
f) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado presentada mediante Declaracion Jurada S/N y la constancia de Capacidad Libre de Contratación N° 10358 emitidas por el CONSUCODE.
g) Programa PERT-CPM de ejecución de obra (duplicado) con asignación de recursos y Diagrama Gantt debidamente detallados, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.
h) Certificado de Habilidad del Residente de obra para firma del contrato de Obras Públicas expedido por el Colegio Profesional correspondiente.
i) Documento Nacional de identidad del representante legal (copia certificada notarialmente).
j) Acreditación de ser Pequeña o Microempresa PROMPYME de ser el caso.
k) Copia Literal del Registro de Personas Jurídicas con expedición no menor de 30 días calendarios emitidos por la Oficina Registral, por el que acredite la representación y nombre de la Empresa.

EL GOBIERNO REGIONAL a la firma del presente contrato entregará a EL CONTRATISTA los siguientes documentos: Un juego de bases integradas con la absolución de consultas y aclaraciones de las bases, incluyendo el Expediente Técnico de obra completo.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

6.01 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra en un plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, que se computará según lo prescrito en el Numeral 1.9 de las Bases.
Queda establecido que EL CONTRATISTA debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra en el plazo fijado.

6.02 EL GOBIERNO REGIONAL hará entrega del terreno al CONTRATISTA dentro de los quince (15) días útiles, a partir del día siguiente de la firma del contrato.

6.03 EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la obra, materia del presente contrato.

6.04 El plazo contractual entrará automáticamente en vigencia en el momento en que se cumpla con la Entrega del Terreno en concordancia con la Ley.

6.05 El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO. De ningún modo podrá acordarse prórroga si la petición de EL CONTRATISTA se formula después de vencido el plazo vigente.

6.06 La ampliación del plazo de ejecución de la obra por causales que no sean imputables a EL CONTRATISTA se efectuará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 42° de la LEY y el artículo 258° del REGLAMENTO.

6.07 Si el plazo de ejecución de la Obra supera la vigencia del presente ejercicio presupuestal, éste contrato tendrá validez en lo que restará por ejecutar, en tanto ELGOBIERNO REGIONAL cuente con la autorización de la asignación Presupuestal en la Ley de Presupuesto para el siguiente ejercicio presupuestal.

CLAUSULA SÉTIMA: DEL RESIDENTE DE OBRA

7.01 Para los efectos propios de la ejecución de la obra materia del presente contrato, EL CONTRATISTA, designará como Residente de obra al Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° 68291, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, dejando expresa constancia que la remuneración de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad.

7.02 En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado profesional no podrá ser sustituido por otros, salvo autorización previa por escrito de EL GOBIERNO REGIONAL, en este caso el reemplazo será materia del correspondiente aviso notarial que acusará EL CONTRATISTA a EL GOBIERNO REGIONAL, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del Profesional propuesto originalmente.

GERENTE MUGARC S.R.L. Ing° JUAN J. MUÑOZ ARAUJO Gerente General

7.03 El Residente de Obra no está facultado a pactar modificaciones al contrato.

CLAUSULA OCTAVA: VALORIZACIONES Y PAGOS

8.01 Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y serán quincenales siendo su cálculo y procedimientos a efectuarse de acuerdo a lo indicado en los artículos 238 º y 255° del REGLAMENTO. Serán elaboradas por el Inspector y/o Supervisor y el Contratista.

8.02 Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por EL CONTRATISTA y el inspector y/o Supervisor y presentados a EL GOBIERNO REGIONAL dentro de los plazos establecidos en el numeral precedente.

8.03 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad es de cinco (5) días, contados partir del primer día hábil del mes o la quincena siguiente (en caso de que el contratista solicite esta opción) al de la valorización respectiva y será cancelada en fecha no posterior al último día de la quincena o mes.

8.04 Si el Supervisor o Inspector no se presenta para la valorización conjunta con EL CONTRATISTA, éste la efectuará, debiendo el Supervisor y/o Inspector los metrados durante el periodo de aprobación de la misma.

8.05 Si EL CONTRATISTA no presentase en el tiempo oportuno los resultados de las diferentes pruebas de suelos, resistencia a la comprensión, etc., solicitadas por la Supervisión o Inspección no se valorizará las partidas que se vean involucradas con estos ensayos.

8.06 Las valorizaciones y de presentarse presupuestos adicionales por obras complementarias, se presentarán en forma separada de los respectivos reajustes, los que se calcularán de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

8.07 Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes y de presentarse adicionales, mayores gastos generales y otros correspondientes al primer mes, serán cancelados en fecha no posterior al último día de la quincena siguiente. Los funcionarios que tengan a su cargo la revisión y/o visación de los metrados, el procesamiento, aprobación, trámite de las valorizaciones por concepto de contrato principal reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y otros, en la medida que intervengan serán responsables de que las valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelación, dentro de los cinco (5) días contados a partir de su recepción y en dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el trámite bajo responsabilidad, las hará efectivas en fecha no posterior al ultimo día de la quincena, esto de acuerdo al último párrafo del art. 238° del REGLAMENTO.

8.08 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, y en concordancia con el Art. 49° de la LEY y al último párrafo del art. 255° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendrá derecho al abono de intereses, conforme a lo establecido por el Código Civil. El pago de estos intereses se efectuará en las valorizaciones siguientes.

8.09 Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre EL CONTRATISTA y el Supervisor o Inspector o EL GOBIERNO REGIONAL según sea el caso, estas serán resueltas en la liquidación del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida, de acuerdo al Art. 257° del REGLAMENTO.

8.10 Para el pago de las valorizaciones EL CONTRATISTA deberá presentar:

- Copia de Inscripción de la Obra en el Ministerio de Trabajo.
- Copia de Inscripción ante la SUNAT.
- Copia Simple de Apertura y Registro del libro de Planillas en el que aparezcan claramente los refrendos de la Autoridad Administrativa de Trabajo y de ESSALUD, según lo establecido en el D.S. N° 001-98-TR.
- Copia de los comprobantes de cumplimiento de las obligaciones ante la SUNAT, estos comprobantes indicarán la referencia y el número de inscripción de la obra.
- Copia de los comprobantes de pago por ESSALUD O EPS, CONAFOVICER, AFP O SNP y SENCICO correspondientes al mes anterior, en donde exista referencia a la obra.
- Copia del Seguro Complementario de Riesgo.
- Copia de las pruebas y controles realizados a la ejecución de la obra.

8.11 A la liquidación de la Obra EL CONTRATISTA presentará:

- Copia Certificada de la planilla correspondiente a la obra y los duplicados de las boletas de pago.
- Los documentos cancelatorios de indemnización y vacaciones de los trabajadores de la obra

CLAUSULA NOVENA: DE LOS ADELANTOS

De acuerdo con las bases, a solicitud del contratista se otorgará Adelanto Directo y Adelanto de Materiales (Numeral 10.1 y 10.2 de las Bases).

CLAUSULA DECIMA: DE LAS PENALIDADES

10.01 Se aplicará de acuerdo a lo establecido por el Artículo 222° del REGLAMENTO que indica que EL GOBIERNO REGIONAL le aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% (Diez por cien) del monto contractual la cual será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

El cálculo de la penalidad diaria se realzará de acuerdo a la siguiente formula.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde : F tendrá el siguiente valor:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F= 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL GOBIERNO REGIONAL podrá resolver el contrato por incumplimiento.

10.02 En caso que el CONTRATISTA incurra en mora respecto al plazo de presentación de las pruebas y/o estudios que la supervisión solicite, se le impondrá una multa equivalente a Dos UIT (Dos Unidades Impositivas Tributarias) la cual será descontada de la última valorización y/o de las retenciones efectuadas, como el fondo de garantía si aquella no fuera suficiente.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

11.01 La Resolución del Contrato se aplicará en concordancia con los artículos 41° y 45° de la LEY y los artículos 225°, 226° y 267° del REGLAMENTO.

11.02 De acuerdo con esto se considerarán como enunciativas, más no limitativa, las siguientes causales para resolver el Contrato.

a) Incumplida injustificadamente los plazos de ejecución de la obra o de cualquier estipulación contractual o disposición legal y/o reglamentaria sobre la materia.
b) Paralice totalmente la obra y reduzca injustificadamente el ritmo de trabajo.
c) No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar normalmente los trabajos.
d) No presentar dentro de los plazos establecidos por la supervisión o inspección los resultados de las pruebas y/o estudios que ésta solicite oportunamente.
e) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.
f) Otras causales consideras en la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

12.01 El GOBIERNO REGIONAL de acuerdo a las bases, los artículos 48° de la LEY y 247° del REGLAMENTO designará como su representante en obra a un Supervisor y/o Inspector de acuerdo a la partida presupuestaria.

12.02 El Supervisor o Inspector tendrá las siguientes atribuciones sin carácter limitativo;

a) Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA, establecidas en el presente contrato.
b) Solicitar información a EL CONTRATISTA sobre la obra.
c) Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.
d) Exigir a EL CONTRATISTA que los materiales empleados en la obra cumplan con las especificaciones técnicas señalas en el Expediente Técnico de Obra. Cuando sea pertinente deberá exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el desmonte y otros desechos.
e) Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.
f) Disponer cualquier medida urgente en la obra.

GERENTE MUSARC S.A.C.E.I.R.L. Ing° JUAN J. MUÑOZ ARAUJO Gerente General

CLAUSULA DECIMO TERCERA: AMPLIACION DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

13.01 En concordancia con el Artículo 42° de la LEY y art. 258 ° del REGLAMENTO, para efectos de conceder ampliación de plazo en la ejecución de obra al CONTRATISTA, se considerarán como enunciativas las siguientes causas;

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista
b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra.
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.

GERENTE MUGARC S.R.L. Ing° JUAN J. MUÑOZ ARAUJO Gerente General

13.02 Después de otorgada la prórroga EL CONTRATISTA, queda obligado a presentar el Calendario de Avances de Obra actualizado, en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la resolución que aprueba la ampliación de plazo.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: OBRAS ADICIONALES

14.01 De producirse Obras Adicionales, se establece que previa resolución del Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad se podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales, restándoles los presupuestos deductivos siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contarse con la asignación presupuestal necesaria.

14.02 Estos se regirán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42° de la LEY, en concordancia con los artículos 258°, 259°; 260°; 261°; 262°; 265° y 266° del REGLAMENTO y en concordancia de la Tercera Disposición Final de la Ley N°28128; Directiva N° 012-200-CG/OATJ-PRO.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

15.01 El reajuste de precios se calculará mediante las formulas polinómicas que figuran en el Expediente Técnico de la Obra, aplicando el sistema de Formulas Polínomicas, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

15.02 A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, se deberá presentar en forma separada la valorización, el reajuste, el reintegro, los adicionales y/o deducciones.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

16.01 La Recepción de Obra se ceñirá al procedimiento establecido en el artículo 268° del REGLAMENTO.

16.02 En la fecha de culminación de obra el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará Recepción de Obra. El Inspector o supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada lo informará a la entidad, ratificando o no lo indicado por el residente

16.03 Verificada la culminación de la obra dentro de los siete (7) días siguientes a la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, EL GOBIERNO REGIONAL designará un comité de Recepción, el cual estará integrado por lo menos por un representante de EL GOBIERNO REGIONAL necesariamente ingeniero o Arquitecto Colegiado y por el Inspector y/o Supervisor.

16.04 El Comité de Recepción, junto con EL CONTRATISTA procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un plazo no mayor de veinte (20) días de realizada su designación.

16.05 Es obligación del Contratista presentar los Planos de Replanteo y Carta de Garantía de la obra ejecutada por un periodo de siete (07), de no cumplirse, no se procederá con la Recepción de la misma.

16.06 Culminada la verificación se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el inspector y/o Supervisor y el Contratista. En el Acta se incluirán las observaciones, si las hubiera.
De no existir observaciones, se procederá a la Recepción e la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista.

16.07 De existir observaciones, estas se consignaran en un Acta y no se recibirá la obra. El CONTRATISTA dispondrá de un décimo de plazo (1/10) de ejecución del contrato para subsanarlas, el cual se computará

a partir del quinto día de suscrita el Acta, este plazo no dará derecho al pago de ningún concepto a favor del CONTRATISTA, ni del supervisor, ni la aplicación de penalidad alguna.

16.08 Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realizará se sujetara a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

16.09 Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que corresponden y podrá dar lugar a que EL GOBIERNO REGIONAL resuelva por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrán ser aplicadas hasta el tope de 10% (diez por cien) del Monto del Contrato.

16.10 Si la necesidad lo requiriese, podrán realizar recepciones parciales de secciones terminadas de obra, las cuales se harán en coordinación con la inspección, ésta podrá ser puestas en servicio, en cuyo caso, no serán de cargo del CONTRATISTA los deterioros que al momento de la recepción final se detecten, siempre que estos no sean imputables a la mala ejecución o al empleo de materiales deficientes.

CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA: DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA

17.01 La Liquidación de la obra se ceñirá a las Bases y lo establecido en el artículo 269° del REGLAMENTO.

17.02 EL CONTRATISTA presentará su Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, en un plazo equivalente a sesenta (60) días útiles o un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra, el que resulte mayor, contados desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, EL GOBIERNO REGIONAL deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por EL CONTRATISTA o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de quince (15) días siguientes.

17.03 Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de EL GOBIERNO REGIONAL en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL CONTRATISTA; EL GOBIERNO REGIONAL notificará la liquidación a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

17.04 La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

17.05 Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada, la liquidación con las observaciones formuladas.

17.06 En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de la partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.

17.07 Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones provistas para la solución de controversias establecidas en la LEY y el REGLAMENTO, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

17.08 Toda discrepancia respecto a la Liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la LEY y su REGLAMENTO sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

17.09 Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, no cabrá ninguna impugnación ni sometimiento a arbitraje sobre cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación del Contrato, a excepción de la responsabilidad del Contratista por destrucción, vicios o ruinas sobrevinientes establecidas en el art. 1784 del Código Civil, la cual podrá ser sometida a las disposiciones prevista para la solución de controversias contempladas en la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: SEGUROS

18.01 EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener el seguro de salud y contra accidentes personales a favor de sus empleados y obreros que trabajan directamente para la obra

CLAUSULA DECIMA NOVENA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

19.01 Ejecutar la obra por el monto de su oferta que comprende los gastos de mano de obra con leyes sociales, materiales, equipos, gastos generales – Dirección Técnica, utilidades e imprevistos, incluyendo impuestos y/o cualquier otro gasto que sea necesario para la buena ejecución de la obra, hasta su total conclusión, recepción de Obra, Memoria Descriptiva, los Planos de replanteo debidamente suscritos por el Profesional responsable.

19.02 Ejecutar la Obra es estricta conformidad a los planos, especificaciones técnicas, bases generales, calendarios de avance de obra, calendarios de adquisición de materiales y demás documentos del expediente técnico que forman parte del presente Contrato.

19.03 Realizar los trabajos proporcionando por cuenta propia todos los materiales de labores, implementos y equipos de construcción, dirección técnica y administrativa, obligándose a proveer con la debida anticipación de la mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

19.04 No transferir por ninguna causa en forma parcial o total la ejecución de la obra materia del presente contrato, salvo la autorización expresa de EL GOBIERNO REGIONAL mediante comunicación escrita, previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA. La celebración de cualquier Sub – Contrato no libera a EL CONTRATISTA de sus obligaciones con EL GOBIERNO REGIONAL, pues mantendrá siempre su condición de contratante directo y único con ésta.

19.05 Responsabilizarse de la adecuada conservación de la obra, así como el cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados a trabajos en la vía Pública en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones o multas, siendo en todo caso de su cuenta, las multas o sanciones por infracción de tales disposiciones, así como cualquier otro tipo de responsabilidades.

19.06 Referente al derecho de terreno para la obra, EL CONTRATISTA limitará sus operaciones a las áreas mostradas en los Planos del Proyecto. Los materiales de Construcción podrán ver depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que estos no interrumpan el transito, impidan el drenaje restrinjan el progreso de la obra.

19.07 Suministrar electricidad en baja tensión, así como el agua necesaria para la ejecución de la Obra a que se refiere el presente contrato.

19.08 EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas reclamos pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, sub contratista o personal empleado en la obra o en la guardianía de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen durante aquella.

19.09 Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones indemnizaciones, seguros y demás beneficios que establezcan las leyes sociales con el personal a su servicio y por los impuestos, contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores debiendo actuar EL GOBIERNO REGIONAL en estas materias tributarias como agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propósito de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA requisito este necesario para el pago de la Primera Valorización.

19.10 Entregar a EL GOBIERNO REGIONAL, el original y dos juegos de copias de los planos de replanteo de la obra terminada, dentro de los 15 días calendarios de solicitada. En caso de incumplimiento no procederá el pago de la última valorización.

19.11 Entregar a EL GOBIERNO REGIONAL, carta de Garantía de la obra ejecutada, por el periodo de siete (07) años a partir de la fecha de recepción.

CLAUSULA VIGÉSIMA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

20.01 Entregar el terreno dentro de los quince (15) días útiles contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

20.02 Designar al Supervisor o Inspector de Obra que será el encargado del control de la misma.

20.03 Abonar previa aprobación, las valorizaciones periódicas quincenales, presentadas por el Supervisor o Inspector de acuerdo al procedimiento indicado en la Cláusula 26.00 de las bases.

20.04 Recepcionar la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta correspondiente.

Ing° JUAN P. NUÑEZ ARAUJO
Gerente General
GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PERIODO DE GARANTÍA

EL CONTRATISTA no podrá en ningún caso eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a repararlos o reconstruirlos según sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el Supervisor o responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los Artículos 1782, 1783, 1784 y 1785 del citado Código estableciéndose al efecto de conformidad con el Art. 51° de la LEY, un periodo de garantía de (07) años por las características de la obra ejecutada, en función de las normas técnica aplicables al Proyecto incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizándose de esta manera durante dicho lapso. EL CONTRATISTA por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DE LAS DISPOSICIONES FINALES.

Cualquier punto no considerado en las cláusulas precedentes, se regirán bajo la LEY y su REGLAMENTO aprobados por Decretos Supremos N° 083-2004-PCM y 084-2004-PCM respectivamente, Ley N° 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2005; y supletoriamente las Normas del Código Civil.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la Ciudad de Cajamarca, a los 02 dias del mes de Diciembre del 2005.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Ing. Raúl A. Polanco Huatay
GERENTE GENERAL

GERENTE
MUGARC S.R.L.

Ingº JUAN J. MUÑOZ ARAUJO
Gerente General

Muñoz Garcia Contratistas Generales SRL
(MUGARC)
RUC N° 20453808581
Juan José Muñoz Araujo
Gerente General
DNI 26609351

CERTIFICADO DE TRABAJO

Los que suscriben, Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor de la Obra: "Pequeño Sistema de Riego Ñamín Uchalla (CONST)", obra financiada por el FONCODES, mediante convenio Nº 04-2005-0052, certificamos que:

El Ingeniero **Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en la Obra: "Pequeño Sistema de Riego Ñamín Uchalla (CONST.)", ubicada en el distrito de Bambamarca, Provincia de Bolivar, región La Libertad, en calidad de **RESIDENTE DE OBRA**, en el periodo del 20 de Febrero del 2006 al 26 de julio del 2006. Habiendose ejecutado los siguientes trabajos:

01- BOCATOMA (01 UNIDAD)

02- CANAL RECTANGULAR ADUCTOR (6m)

03- ALIVIADERO LATERAL Y CANAL EVACUACIÓN

04- DESARENADOR Y CANAL DE LIMPIA

05- AFORADOR PARSHALL (01 UNIDAD)

06- CANAL PRINCIPAL CONCRETO(2140 ML)

07- POZA DE DISIPACIÓN (14 UNIDADES)

08- TOMAS LATERALES (08 UNIDADES)

09- MODULO DE CAPACITACIÓN (01)

10- ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS

11- FLETES

Durante su permanencia en la ejecución de la obra el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento efieciencia, honestidad, puntualidad y responsabilidad en las labores como Residente de Obra. El servicio prestado es **CONFORME.**

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Trigobamba - Bambamarca, 01 de Agosto del 2006

SR. BERNABE POLO MEZA
DNI Nº 18983818
PRESIDENTE N.E.

SR. JOSÉ EUSIMO DELGADO MESTANZA
DNI Nº 18983940
TESORERO N.E.

SRA. MATILDE CHIGUALA RUIZ
DNI Nº 18983962
SECRETARIA N.E.

SR. CELSO CARDENAS BUSTOS
DNI Nº 18983267
FISCAL N.E.

ANEXO N° 03

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL RESIDENTE
N° (número de Convenio – 01). 042005-0052-01

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales No Personales que celebran de una parte **EL NÚCLEO EJECUTOR** del Proyecto "PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO ÑAMIN UCHALLA (CONST)", debidamente representado por su Órgano Representativo, Presidente, Sr.(a) Bernabé Polo Meza identificado con L.E. (D.N.I) N° 18983818 con domicilio en Cas. San Mateo de Molepata, por su Tesorero, Sr.(a) José Eusimo Delgado Mestanza identificado con L.E. (D.N.I) N° 18983940 con domicilio en Cas. Huapsha, por su Fiscal, Sr.(a) Celso Cardenas Bustos identificado con L.E. (D.N.I.) N° 18983267 con domicilio en Cas. Huapsha, y por su Secretario Sr. (a) Matilde Chigüala Ruiz, identificado con L.E. N° 18983962 con domicilio en Cas. Trigobamba, en adelante **EL NÚCLEO EJECUTOR**, y de la otra parte el Sr. (a) Javier Orlando Muñoz Araujo, identificado con L.E. (D.N.I.) N° 26691596, RUC N° 10266915964, con domicilio en Av. Moyos Rubio 118, en adelante **EL RESIDENTE**.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 042005-0052 de fecha 27/11/2005, **FONCODES** otorgó a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase de pre inversión del Proyecto Pequeño Sistema de Riego Ñamin Uchalla (Const.)

1.2 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 04-2005-0052 de fecha 27/11/2005 **FONCODES** otorgó a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase de preinversión cuando corresponda e inversión del Proyecto Pequeño Sistema de Riego Ñamin Uchalla (Const). habiéndose previsto en el mismo la contratación del **RESIDENTE** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento.

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de **EL RESIDENTE** para que de acuerdo con los documentos indicados en la cláusula décimo segunda del presente Contrato, se encargue de la dirección técnica de la obra, asesore y vigile la administración de los recursos, lleve a cabo la capacitación técnica de los beneficiarios y ejecute correctamente el Proyecto "Pequeño Sistema de Riego Ñamin Uchalla" ubicado en la Localidad / Caserío / Anexo de Trigobamba Distrito de Bambamarca, Provincia de Bolivar, Departamento de Cajamarca, Expediente N° 04-2005-0068, Convenio N° 04-2005-0052

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del mismo.

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a **EL RESIDENTE**, ascienden a la suma de S/. 7,720.00 (Siete mil setecientos veinte Y 00/100.0), el cual cubre el íntegro de los servicios prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

Dicho monto, conforme se detalla en el Convenio Especifico Tripartito N° 042004-0052, se desagrega de la siguiente manera:

S/ 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Nuevos Soles), por Gastos de Residente
S/ 720.00 (Setecientos veinte Nuevos Soles), por Gastos de Capacitación Técnica
S/ — (— Nuevos Soles), por Gastos de Replanteo

4.2 La forma de pago y la conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia que forman parte del presente contrato.

QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el **NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE**, ni entre **EL RESIDENTE** y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato.

SEXTA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

6.1 Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por **EL RESIDENTE** bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las características y condiciones del servicio que se indican en los respectivos Términos de Referencia y documentación indicada en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato.

6.2 **EL RESIDENTE** queda obligado a responder por los vicios o incumplimientos que se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las normas del Código Civil, sin que esto amerite pago adicional al monto indicado en el presente contrato.

6.2 El servicio a prestarse, referido a la ejecución técnica, y administrativa de la obra, así como los aspectos de la Capacitación Técnica estará bajo la supervisión del **SUPERVISOR DE PROYECTOS**, quien estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás previstos en la Cláusula Décimo Segunda del mismo, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

SETIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, **EL NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE** se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la Oficina Zonal Cajamarca de FONCODES .

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que **EL RESIDENTE** incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto en la Cláusula Cuarta del presente Contrato y referida a los Gastos del Residente.

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará **EL NÚCLEO EJECUTOR** al **RESIDENTE.** En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que **EL RESIDENTE** presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCION

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

10.1 **EL NUCLEO EJECUTOR**, con la conformidad de FONCODES, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a **EL RESIDENTE**, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura y/o Guía de Capacitación y/o Guía de Evaluación Ambiental, que hayan sido previamente observadas por **EL NUCLEO EJECUTOR**, el Supervisor de proyectos o la Oficina Zonal de FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y **EL RESIDENTE** no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento. En este caso el presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por **EL RESIDENTE** de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

10.2 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que **EL NÚCLEO EJECUTOR** o FONCODES puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.

10.3 Sin perjuicio de lo antes señalado **EL NÚCLEO EJECUTOR**, previo informe debidamente sustentado y aprobado por la Oficina Zonal de FONCODES, podrá comunicar a **EL RESIDENTE** la resolución del presente Contrato.

10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad del proyecto.

10.5 Asimismo, el presente Contrato podrá resolverse cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

DECIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, con la conformidad de la Oficina Zonal de FONCODES o a iniciativa de dicha Oficina Zonal, a través del Addendum respectivo.

DECIMO SEGUNDA: ANEXOS

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos:

- ✓ Términos de Referencia de **ÈL RESIDENTE**.
- ✓ Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura.
- ✓ Guía de Capacitación.
- ✓ Guía de Evaluación Ambiental

Suscrito en la ciudad de Cajamarca, a los 29 días del mes de Noviembre de 2005, en tres ejemplares de igual valor.

PRESIDENTE NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos Bernabé Polo Meza
LE/DNI 18983848

TESORERO NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos José Eusimo Delgado Mestanza
LE/DNI 18983940

FISCAL NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos Celso Cardenas Bustos
LE/DNI 1898 3267

SECRETARIO NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos Matilde Chigvala Ruiz
LE/DNI 18983962

RESIDENTE
Nombres y apellidos Javier Orlando Muñoz Araujo
LE/DNI 26691596

FORMATO N° 09

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO(*)

En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de Huapsha - Namin, del Distrito de Bambamarca, de la Provincia de Bolivar, del Departamento de La Libertad, siendo las 10 horas del día 20, del mes de Febrero, de 2006, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto Pequeño Sistema de Riego Namin Uchalla (Const.) contando con la asistencia de los abajo firmantes.
Se procedió a la **Entrega del Terreno** al Núcleo Ejecutor Pequeño Sistema de Riego Namin Uchalla (Const.), por parte Municipalidad Distital de Bolivar

(*) Si la Entrega la efectúa la Entidad Receptora y ésta es propietaria del terreno, copia autenticada de la presente Acta se anexará al Expediente de Transferencia.
Si la Entrega la efectúa la Entidad Receptora y ésta no es propietaria del terreno, se anexará a la presente Acta el documento privado de fecha cierta (presentado ante Jefe Zonal o notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas) del cual conste la donación del terreno a favor de la Entidad Receptora. Copia autenticada de la presente Acta y del documento de donación se anexará al Expediente de Transferencia.
Si la Entrega la efectúa un tercero, se anexará a la presente Acta el documento privado de fecha cierta (presentado ante Jefe Zonal o notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas) del cual conste la donación del terreno a favor de la Entidad Receptora. Copia autenticada de la presente Acta y del documento de donación se anexará al Expediente de Transferencia.

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)
Canal Rustico de 1.5 Km con Bocatoma Provisional

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y **Libre de Reclamo** por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla :

Representantes del Organismo que entrega el terreno

Nombre: Cecilio De La Cruz Alvarado
Cargo: Alcalde Distital
DNI: 18482846

Nombre:
Cargo:
DNI:

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno

PRESIDENTE
DNI: 18483818

TESORERO
DNI: 18483818

SECRETARIO
DNI: 18983962

FISCAL
DNI: 18483367

Otros

Residente
DNI:
JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO
INGENIERO AGRICOLA

SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI: 26664160

CONTRATISTA(en caso de obras por contrata)
DNI:

Autoridades asistentes a la entrega del terreno

Nombre:
Cargo:
DNI:

Nombre:
Cargo:
DNI:

Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad

FORMATO N° 21

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra "Pequeño Sistema de Riego Namín Uchalla (Const.)", realizada por el Núcleo Ejecutor : "Pequeño Sistema de Riego Namín Uchalla (Const.)", con recursos financiados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – según Convenio N° 04-2005-0052 FONCODES.

Siendo las 05 horas, del día 26, del mes de Julio, de 2006, los presentes:

Presidente, Sr.(a)	Bernabe POLO MEZA	DNI 18983818
Tesorero, Sr.(a)	José E. DELGADO MESTANZA	DNI 18983940
Secretario, Sr.(a)	Matilde CHIGUALA RUIZ	DNI 18983962
Fiscal, Sr.(a)	Celso CARDENAS BUSTOS	DNI 18983267
Residente Sr.(a)	Javier O. MUÑOZ ARAUJO	DNI 26691596
Supervisor de Proyectos, Sr.(a)	Eugenio E. POLANCO MERLO	DNI 26664160
y el Sr.(a)	Cecilio DE LA CRUZ ALVARADO	DNI 18982846

(Nombre del Autoridad Política o Edil)

reunidos en: Namín
(lugar de la obra)

con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO, en fe de lo cual suscribimos, la presente Acta de Terminación.

PROYECTO IRRIGACION NAMIN - LICHALLA
BAMBAMARCA - BOLIVAR

Delgado Mestanza José Eusimio
TESORERO DEL NUCLEO
DNI 18983940

PRESIDENTE del N.E.
Nombre Bernabe Polo Meza
DNI 18983818

TESORERO del N.E.
Nombre José DELGADO MESTANZA
DNI 18983940

SECRETARIO del N.E.
Nombre Matilde CHIGUALA RUIZ
DNI 18983962

FISCAL del N.E.
Nombre Celso CARDENAS BUSTOS
DNI 18983267

RESIDENTE
Nombre Javier O. MUÑOZ ARAUJO
DNI 26691596

AUTORIDAD POLITICA
Nombre Cecilio DE LA CRUZ ALVARADO
DNI 18982846

SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre Eugenio Elias POLANCO MERLO
DNI 26664160

E. Elías Polanco Merlo
ING. CIVIL
CIP. N° 60726

V°B° JEFE ZONAL FONCODES
Nombre
DNI

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
OFICINA ZONAL CAJAMARCA

Ing. Walter Chávez Briones
Jefe Zonal

E. Elías Polanco Merlo
INGENIERO CIVIL
CIP 60726

CERTIFICADO DE TRABAJO

Los que suscriben, Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor de la Obra: "PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO ÑAMIN UCHALLA II ETAPA (MEJ.)", obra financiada por el FONCODES, mediante convenio Nº 04-2006-0019, certificamos que:

El Ingeniero **Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en la Obra: "PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO ÑAMIN UCHALLA II ETAPA (MEJ.)", ubicada en el distrito de Bambamarca, Provincia de Bolivar, región La Libertad, en calidad de **RESIDENTE DE OBRA**, en el periodo del 01 de Abril del 2007 al 28 de Febrero del 2008. Habiendose ejecutado los siguientes trabajos:

01- CANAL TRAPEZOIDAL CS Y TUBERÍA PVC

02- TRANSICIÓN CANAL - TUBERÍA (2 U)

03- CAJAS DE INSPECCIÓN (16 U)

04- TOMAS LATERALES (6U)

05- CANOAS (2 U)

06- MODULO DE CAPACITACIÓN

07- ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS

08- FLETE

Durante su permanencia en la ejecución de la obra el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento efieciencia, honestidad, puntualidad y responsabilidad en las labores como Residente de Obra. El servicio prestado es **CONFORME.**

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Trigobamba - Bambamarca, 01 de Marzo del 2008

SR. ALIPIO JALCA VILLALBA
DNI Nº 18983933
PRESIDENTE N.E.

SR. TEODORO VACA BURGOS
DNI Nº 18983290
TESORERO N.E.

SRA. ANDREA ELENA RUBIO ÑUÑUVERA
DNI Nº 44703979
SECRETARIA N.E.

SR. JUAN DANTE CASTRO BUSTOS
DNI Nº 18983959
FISCAL N.E.

ANEXO Nº 03

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL RESIDENTE
N° (Número de Convenio) 04-2006-0019

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales No Personales que celebran de una parte **EL NÚCLEO EJECUTOR** del Proyecto "PEQUEÑO SIST. RIEGO ÑAMIN UCHAIIA II ETAPA(MES)", debidamente representado por su Órgano Representativo, Presidente, Sr.(a) ALIPIO JAICA VILLAIVA identificado con L.E. (D.N.I) N° 18923933 con domicilio en TRIGOBAMBA, por su Tesorero, Sr.(a) TEODORO BACA BURGOS identificado con L.E. (D.N.I) N° 18923290 con domicilio en TRIGOBAMBA, por su Fiscal, Sr.(a) JUAN DANTE CASTRO BUSTOS identificado con L.E. (D.N.I.) N° 18923959 con domicilio en TRIGOBAMBA, y por su Secretario Sr. (a) ANDREA ELENA RUBIO ÑUÑUVERA, identificado con L.E. N° 44703979 con domicilio en TRIGOBAMBA, en adelante **EL NÚCLEO EJECUTOR**, y de la otra parte el Sr. (a) JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO, identificado con L.E. (D.N.I.) N° 26691596, RUC N° 10266915964, con domicilio en HOYOS RUBIO 118 CAJAMARCA, en adelante **EL RESIDENTE**.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 04-2006-0019 de fecha 13/09/2006 **FONCODES** otorgó a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase de pre inversión del Proyecto PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN-UCHAIIA (MES).

1.2 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 04-2006-0019 de fecha 13-09-06 **FONCODES** otorgó a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase de preinversión cuando corresponda e inversión del Proyecto PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN UCHAIIA II ETAPA(MES) habiéndose previsto en el mismo la contratación del **RESIDENTE** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento, habiéndose previsto en el mismo la contratación del **RESIDENTE** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento.

1.3 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 04-2006-0019 de fecha 13-09-06 FONCODES otorgó a favor del NUCLEO EJECUTOR el financiamiento de la fase de pre inversión e inversión del Proyecto PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN-UCHAIIA (MES)., habiéndose previsto en el mismo la contratación del **RESIDENTE** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento *.

* Se precisa que el numeral 1.3 corresponde en los casos de convenios Específicos Tripartitos de Preinversión e Inversión.

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de **EL RESIDENTE** para que de acuerdo con los documentos indicados en la cláusula décimo segunda del presente Contrato, se encargue de la dirección técnica de la obra, asesore y coadministre los recursos, lleve a cabo la capacitación técnica de los beneficiarios y coejecute correctamente el Proyecto "PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN-UCHAIIA(MES)" ubicado en la Localidad / Caserío / Anexo de TRIGOBAMBA Distrito de BAMBAMARCA, Provincia de BOLIVAR, Departamento de LA LIBERTAD, Expediente N° 04-2006-0001, Convenio N° 04-2006-0019

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del mismo.

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a **EL RESIDENTE**, ascienden a la suma de S/. 8,620.00 (ocho mil seiscientos veinte y 00/100), el cual cubre el íntegro de los servicios prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP 82761

Dicho monto, conforme se detalla en el Convenio Especifico Tripartito N° 04-2006-0019 se desagrega de la siguiente manera:

S/ 7,900.00 (Siete mil Novecientos Nuevos Soles), por Gastos de Residente
S/ 720.00 (Setecientos veinte Nuevos Soles), por Gastos de Capacitación Técnica
S/..... (.....Nuevos Soles), por Gastos de Replanteo

4.2 La forma de pago y la conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia que forman parte del presente contrato.

QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el **NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE**, ni entre **EL RESIDENTE** y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato.

SEXTA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

6.1 Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por **EL RESIDENTE** bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las características y condiciones del servicio que se indican en los respectivos Términos de Referencia y documentación indicada en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato.

6.2 **EL RESIDENTE** queda obligado a responder por los vicios o incumplimientos que se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las normas del Código Civil, sin que esto amerite pago adicional al monto indicado en el presente contrato.

6.3 El servicio a prestarse, referido a la ejecución técnica, y administrativa de la obra, así como los aspectos de la Capacitación Técnica estará bajo la supervisión del **SUPERVISOR DE PROYECTOS**, quien estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás previstos en la Cláusula Décimo Segunda del mismo, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

SETIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, **EL NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE** se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la Oficina Zonal ..... de FONCODES .

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que **EL RESIDENTE** incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto en la Cláusula Cuarta del presente Contrato y referida a los Gastos del Residente.
Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará **EL NÚCLEO EJECUTOR** al **RESIDENTE.** En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que **EL RESIDENTE** presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCION

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP.66251

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

10.1 **EL NUCLEO EJECUTOR**, con la conformidad de FONCODES, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a **EL RESIDENTE**, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura y/o Guía de Capacitación y/o Guía de Evaluación Ambiental, que hayan sido previamente observadas por **EL NUCLEO EJECUTOR**, el Supervisor de proyectos o el Equipo Zonal de .Cajamarca.. FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y **EL RESIDENTE** no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento. Asimismo, son causales de resolución de contrato, y en lo que corresponde, los supuestos previstos en el numeral 3.3.1.1. de la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, en cuyo caso se requerirá el informe previo sustentado del Equipo Zonal de ..... de FONCODES.

10.2 **EL NUCLEO EJECUTOR** acepte resolver el contrato del Residente, previo informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento (s) en la que habría incurrido el Residente.

10.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que **EL NÚCLEO EJECUTOR** o FONCODES puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.

10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad del proyecto.

10.5 Asimismo, el presente Contrato podrá resolverse cuando la cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

10.6 El presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por el **RESIDENTE** de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

DECIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, con la conformidad de la Oficina Zonal de Cajamarca... FONCODES o a iniciativa de dicho Equipo Zonal, a través del Addendum respectivo.

DECIMO SEGUNDA: DE LOS PAGOS DE IMPUESTOS

EL RESIDENTE declara bajo juramento cumplir con el pago a la SUNAT del Impuesto a la Renta que percibe por concepto de Recibo de Honorarios Profesionales.

DECIMO TERCERA: ANEXOS

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos:

- ✓ Términos de Referencia de **EL RESIDENTE**.
- ✓ Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura.
- ✓ Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura
- ✓ Guía de Capacitación
- ✓ Guía de Evaluación Ambiental

Suscrito en la ciudad de ....CAJAMARCA....., a los ...13....días del mes de ...SETIEMBRE de ...2006..., en tres ejemplares de igual valor.

PRESIDENTE NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos ALIPIO JAICA VILLALVA
LE/DNI 18923933

TESORERO NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos TEODORO BACA BURGOS
LE/DNI 18923290

FISCAL NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos JUAN DANTE CASTRO BUSTOS
LE/DNI 18923959

SECRETARIO NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos ANDREA E. RUBIO ÑUÑUVERA
LE/DNI 44703979

RESIDENTE
Nombres y apellidos..... JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO
LE/DNI ...
Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. CC281

TERMINOS DE REFERENCIA DEL RESIDENTE

1. OBJETO.-

Establecer las pautas para el desarrollo de las actividades del Residente.

2. PERFIL DEL RESIDENTE

2.1 Ser persona natural.
2.2 Ser Ingeniero o Arquitecto, colegiado, de acuerdo al tipo de obra a ejecutar.
2.3 Poseer experiencia comprobada en la ejecución de Proyectos de Infraestructura.
2.4 Gozar de buena salud y disponibilidad para viajar a cualquier lugar de la jurisdicción zonal.
2.5 No estar impedido para prestar servicios en los proyectos que financia el Gobierno Local o Central.
2.6 No tener registro vigente en la Base de Datos prevista en el Instructivo para la aplicación de la Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 062-2002-FONCODES/DE del 26 de marzo del 2002, aprobado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 227-2002-FONCODES/DE, modificado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 088-2003-FONCODES/DE.
2.7 Estar inscrito en el Registro de Profesionales del Equipo Zonal, bajo cuyo ámbito se ejecuta el proyecto.
2.8 Contar con coeficiente de participación disponible para prestar servicios en el cargo.

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las características del servicio se complementan con lo señalado en la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura, Guía de Capacitación, Guía de Evaluación Ambiental.

3.1 Revisar el contenido de los términos del Convenio Específico Tripartito, del Expediente Técnico y de la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, relacionada a la función a desarrollar.
3.2 Participar conjuntamente con el Órgano representativo del Núcleo Ejecutor en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificación de su libre disponibilidad.
3.3 Devolver junto con el Núcleo Ejecutor, bajo responsabilidad penal, los desembolsos no utilizados en el proyecto aprobado.
3.4 Abrir el Cuaderno de Obra respectivo.
3.5 Ejercer la dirección y el control técnico del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar la obra en el plazo previsto.
3.6 Será responsable del atraso o paralización injustificada de la obra, así como de la calidad de la misma. Asimismo debe recomendar las pruebas de control que sean necesarias.
3.7 Promover la participación de la mujer, durante el proceso de ejecución de obra.
3.8 Cautelar que los recursos económicos otorgados se usen única y exclusivamente para la ejecución del proyecto motivo del financiamiento y que el manejo de la cuenta bancaria se realice de acuerdo a las autorizaciones de gastos.
3.9 Controlar, valorizar e informar sobre los aportes de la comunidad, en especial sobre el cumplimiento del porcentaje obligatorio de la mano de obra no calificada.
3.10 Cautelar que los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor realicen las adquisiciones de materiales, pago de la mano de obra y servicios, necesarios para garantizar el cumplimiento del " Cronograma de Avance de Obra ", y la continuidad de los trabajos hasta la terminación y entrega de la obra.
3.11 Cautelar que el personal que labora en el proyecto, sea en el número y especialidad previstos en el expediente técnico, así como que los jornales pagados sean los señalados en el presupuesto del Convenio Específico Tripartito.
3.12 Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión y liquidación.
3.13 Desarrollar la capacitación en los aspectos de operación y mantenimiento de la obra, en la obra durante la ejecución de la misma y conforme a lo dispuesto en la Guía de Capacitación.

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP 60261

3.14 Implementar las medidas de control ambiental. Identificar posibles impactos ambientales durante la ejecución de obras y establecer las medidas de control ambiental respectivas de acuerdo con lo dispuesto en la Guía de Evaluación Ambiental.

3.15 Presentar mensualmente un informe relacionado a la dirección y control técnica del proyecto y adicionalmente cuando corresponda un informe relacionado a la capacitación en los aspectos de operación y mantenimiento de la obra.

3.16 Suscribir el Acta de Terminación de Obra, según Formato establecido en la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, luego que el Supervisor de Proyectos certifique en Cuaderno de Obra su conformidad a la Obra ejecutada.

3.17 Elaborar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos de replanteo.

4. CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las características señaladas en el numeral 3 de los presentes Términos de Referencia, complementado con la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura, Guía de Capacitación y Guía de Evaluación Ambiental.

4.2 Suscribir los documentos indicados en la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, pertinentes a su servicio.

4.3 Ejercer su función cumpliendo con una permanencia efectiva en obra de acuerdo a su coeficiente de participación.

4.4 El servicio que brindará será controlado por el Supervisor de Proyectos en lo referido al proceso de ejecución técnica administrativa de la obra, y en lo referido a los aspectos de Capacitación, siendo el encargado de revisar y aprobar los informes mensuales que dicho Residente entregue para fines de cancelación de sus servicios.

4.5 No podrá ceder las obligaciones previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor.

5. MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

5.1 La cancelación del monto previsto en el Contrato de locación de servicios, se efectuará conforme a lo siguiente:

a) S/. 6715-00 (85% de los Gastos de Residente) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje (%) de avance físico reportado mensualmente en los informes correspondientes, hasta la terminación total de la obra, para lo cual debe haber cumplido con demostrar su presencia en la obra, de acuerdo a su coeficiente de participación. La retribución económica se abonará, previa conformidad que otorgará el Supervisor de Proyectos, a los informes mensuales del Residente.

En caso que no cumpla con demostrar su presencia en obra y/o incurra en retraso en la presentación de los informes mensuales conforme a lo señalado en la Guía de Ejecución, corresponderá aplicar las penalidades previstas en la Cláusula Novena del Contrato.

b) S/. 1,185-00 (15% de los Gastos de Residente - Fondo de Liquidación) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la conformidad del Equipo Zonal, de la Liquidación del Convenio presentada.

No corresponderá pagos por periodos en que no se presenten informes, o no demuestre su permanencia en obra, de acuerdo a su coeficiente de participación. Así mismo, la retribución del RESIDENTE por el servicio pactado, será fija por todo concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la obra.

5.2 El monto de S/. 720.00 en concordancia con lo establecido en el Convenio Específico Tripartito , correspondiente a los Gastos de la Capacitación Técnica, serán cancelados por el Núcleo Ejecutor, previa conformidad del Supervisor de Proyectos, de acuerdo a lo siguiente:

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP [illegible]

- A la presentación del informe correspondiente al primer mes : 30 % del monto total
- A la presentación del informe correspondiente al segundo mes: 30 % del monto total
- A la presentación del informe final :40 % del monto total

TOTAL 100 %

5.3 Los Gastos de Replanteo, serán cancelados por el Núcleo Ejecutor, una vez que el Residente proceda a hacer entrega de los planos de replanteo correspondientes, la misma que debe contar con la conformidad del Supervisor de Proyectos.

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP. 63251

FORMATO N° 09

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO

En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de ..HUAPSHA....., del Distrito de BAMBAMARCA....., de la Provincia de ...BOLIVAR...,del Departamento de LA LIBERTAD....., siendo las ..... horas del día ..20., del mes de .Febrero..., de 2006., reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN - UCHAILA II (MEJ)....., contando con la asistencia de los abajo firmantes.
Se procedió a la .....(*) **del Terreno** al Núcleo Ejecutor PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN - UCHAILA II (Mej)....., por parte..LA JUNTA ADMINISTRADORA.....

(*) Consignar **Entrega** si el terreno donde se ejecutará la obra es de propiedad de la Entidad Receptora.
Consignar **Donación en caso que el terreno no sea de propiedad de la Entidad Receptora.**

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)

CANAL RUSTICO SIN REVESTIR 2 KM, EN LADERA

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y **Libre de Reclamo** por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla :

Representantes del Organismo que entrega el terreno

Nombre: Jorge Garro Bustos
Cargo: Presidente del Comité de administración
DNI: 18983606

Nombre: FELIPE ARENAS HUAMAN
Cargo: Tesorero comité de administración.
DNI: 18983655

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno

N.E. PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN UCHALLA II (MEJ)
Alipio Jalca Villalva
PRESIDENTE
D.N.I. Nº 18983...
PRESIDENTE
DNI:

TESORERO
DNI:

N.E. PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN UCHALLA II (MEJ)
SECRETARIO
DNI:

N.E. PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN UCHALLA II (MEJ)
FISCAL
DNI:
Juan Dante Castro Bustos
FISCAL
D.N.I. Nº 18983959

Otros

Residente
DNI:

SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI:

Autoridades asistentes a la entrega del terreno

Nombre: PEDRO RUIZ ROBLES
Cargo: TENIENTE GOBERNADOR
DNI: 18983823

Nombre: GONZALO Artiaga Garcia
Cargo: Delegado Comunal
DNI: 18982781

Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad

Feliciano Campos Romero
18982616

Pablo Jalca Rodriguez
18983038

Adan Bustos JALCA
44420824

FORMATO N° 21

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra " PEQ. SISTEMA DE RIEGO ÑAMIN UCHALLA II (MEJ.) ....., realizada por el Núcleo Ejecutor : PEQ. SISTEMA DE RIEGO ÑAMIN UCHALLA II (MEJ) con recursos financiados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – según Convenio N° 042006 0019 .....FONCODES.

Siendo las ...10.... horas, del día ..29...., del mes de ..FEBRERO....., del ...2008..., los presentes:

Presidente, Sr.(a)	ALIPIO JALCA VILLALVA	DNI	18983933
Tesorero, Sr.(a)	TEODORO VACA BURGOS	DNI	18983290
Secretario, Sr.(a)	ANDREA ELENA RUBIO ÑUÑUVERA	DNI	44703979
Fiscal, Sr.(a)	JUAN DANTE CASTRO BUSTOS	DNI	18983959
Residente Sr.(a)	JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO	DNI	26691396
Supervisor de Proyectos, Sr.(a)	DEMECIO HERRERA SUAREZ	DNI	26601943
y el Sr.(a)	ISMAEL CARDENAS GIL	DNI	80479777

(Nombre del Autoridad Política o Edil)

reunidos en: ÑAMIN .....

(lugar de la obra)

con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO, en fe de lo cual suscribimos, la presente Acta de Terminación.

N.E. PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN UCHALLA II (MEJ)

PRESIDENTE del N.E.
Nombre Alipio Jalca Villalva
DNI D.N.I. N° 18983933

TESORERO del N.E.
Nombre TEODORO VACA BURGOS
DNI 18983290

N.E. PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN UCHALLA II (MEJ)

SECRETARIO del N.E.
Nombre Andrea Elena Rubio Ñuñuvera
DNI D.N.I. N° 44703979

N.E. PEQ. SIST. RIEGO ÑAMIN UCHALLA II (MEJ)

FISCAL del N.E.
Nombre D.N.I. N° 18983959
DNI

RESIDENTE
Nombre JAVIER ORLANDO MUÑOZ A.
DNI 26691396

TENIENTE GOBERNADOR CASERIO DE SAN FRANCISCO

AUTORIDAD POLITICA
Nombre ISMAEL CARDENAS GIL
DNI 80479777

SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre DEMECIO HERRERA SUAREZ
DNI 26601943

V°B° JEFE ZONAL FONCODES
Nombre
DNI

Oficina Zonal Cajamarca
Ing. Luis Alberto Chuquery Valencia
Jefe(a) Equipo Zonal

MUNICIPALIDAD DEL CASERIO DE TRES RIOS
AGENTE MUNICIPAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

Los que suscriben, Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPIACION CANAL DE RIEGO MATARITA, DISTRITO DE CHANCAY – SAN MARCOS - CAJAMARCA", obra financiada por el FONCODES mediante convenio Nº 04-2010-0024, certificamos que:

El Ing. **Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPIACION CANAL DE RIEGO MATARITA, DISTRITO DE CHANCAY – SAN MARCOS - CAJAMARCA", ubicada en el distrito de Chancay, Provincia de San Marcos, Departamento de Cajamarca, en calidad de **RESIDENTE DE OBRA**, en el periodo del 23 de Mayo del 2011 al 31 de Octubre del 2011.

Durante su permanencia en la ejecución de la obra el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento eficiencia, honestidad, puntualidad y responsabilidad en las labores como Residente de Obra. El servicio prestado es **CONFORME.**

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Matarita - Shillabamba, 01 de Noviembre del 2011

N.E. "Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita, Distrito Chancay-San Marcos-Cajamarca

Sr. Emilio José Rodríguez Huamán
PRESIDENTE
DNI Nº 27907906

Sr. Emilio José Rodríguez Huamán

DNI Nº 27907906

Presidente ORNE

N.E. "Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita, Distrito Chancay-San Marcos-Cajamarca

Sr. Kifrit Ronal Cabrera Quiroz
SECRETARIO
DNI Nº 43998730

Sr. Kifrit Ronal Cabrera Quiroz

DNI Nº 43998730

Secretario ORNE

Sr. José Agustín Tirado Cotrina

DNI Nº 80299908

Tesorero ORNE

N.E. "Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita, Distrito Chancay-San Marcos-Cajamarca

Sra. Consuelo Cabrera Vásquez
FISCAL
DNI Nº 27920058

Sra. Consuelo Cabrera Quiroz

DNI Nº 27920058

Fiscal ORNE

FORMATO N° 09

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO(*)

En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de Matarita-Shillabamba..., del Distrito de Chancay..., de la Provincia de San Marcos..., del Departamento de Cajamarca..., siendo las 09... horas del día 23.., del mes de Mayo..., de 2011.., reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto Mejoramiento y Ampliacion Canal de Riego Matarita, contando con la asistencia de los abajo firmantes.
Se procedió a la **Entrega del Terreno** al Núcleo Ejecutor....., por parte....Comite de Usuarios.....

(*) Si la **Entrega** la efectúa la Entidad Receptora y ésta es propietaria del terreno, copia autenticada de la presente Acta se anexará al Expediente de Transferencia. En caso de no serlo, el documento público o privado de fecha cierta en la que conste la donación.

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)
Canal de Riego de 1.39 Km y Ramal y/o Lateral de Riego con canal Rustico

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y **Libre de Reclamo** por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla :

Representantes del Organismo que entrega el terreno

Nombre:
Cargo:
DNI:

Nombre:
Cargo:
DNI:

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno

PRESIDENTE
DNI: 27907906

TESORERO
DNI: 80299908

SECRETARIO
DNI: 43998730

FISCAL
DNI: 27920955

Otros

Residente
DNI: 26691596

SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI: 2660 1943

Autoridades asistentes a la entrega del terreno

Nombre: Segundo Cardenas R.
Cargo: Agente Municipal
DNI: 27920055.

Nombre:
Cargo:
DNI:

Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad

FONCODES V°B° Equipo de Trabajo de Supervisión de Proyectos
FONCODES V°B° Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura
FONCODES V°B° Unidad Gerencial de Fortalecimiento del Desarrollo Productivo
FONCODES V°B° Unidad de Planeamiento y Presupuesto
FONCODES V°B° RACIONALIZACIÓN Unidad Gerencial de Planeamiento y Presupuesto
FONCODES V°B° Dirección Ejecutiva

Acta de Entrega Terreno
Canal Matarita

NOMBRES	APELLIDOS	D.N.I. Nº	FIRMA
Miguel	Rodríguez Huamán	27907896	
Pablo	Peres Pinedo	27907265	
Enrique	Rodríguez Huamán	27907897	
Elmer	Arrelucea Cotrina	27920710	
Juan	Cabrera Cotrina	27908894	
José	Tirado Cotrina	80299408	
Victor	Cotrina Cabrera	27920269	
Emilio José	Rodríguez Huamán	27907906	
Julian	Rodríguez Terrones	27930352	
Wilson	Cotrina Urbina	27920530	
Mercedes	Huamán Rodríguez	27919803	
Baldomero	Huamán Rodríguez	27921516	
Esperanza	Mendoza Quiroz	27919824	
Pedro	Cabrera Cotrina	27919936	
Gloriosa	Cabrera Cotrina	44706760	
Elisabet	Izquirdo Cotrina	42603508	
Manuel	Paredes Billar	27920194	
Wilson	Paredes Cotrina	27920717	
Joel	Cabrera Cotrina	27906972	
Eloy	Rodríguez Melendez	27907795	
Elmer	Tirado Cotrina	42332175	
Carmelo	Rodríguez Huamán	80013589	
José	Lezma Ruiz	27906908	

Acta de Entrega Canal de Riego Matarita Terreno

NOMBRES	APELLIDOS		D.N.I. Nº	FIRMA
Elmer	Tirado	Cotrina	42332175	
Carmela	Rodríguez	Huamán	80013589	
José	Lezma	Ruiz	27906908	
Reynaldo	Paredes	Cotrina	18016757	
Damián	Cotrina	Rodríguez	27906968	
José	Florencio	Huamán Meléndez	42005829	
Neiser Emiliano	Rodríguez	Arroyo	42324054	
José Celso	Peres	Bautista	27909573	
Roger Juán	Rodríguez	Cotrina	41995199	
Crisologia Erlita	Paredes	Cerrones	40450644	
José Pedro	Rodriguez	Cotrina	47165340	
Maria Bristela	Olortigue	Rodríguez	26961914	

FORMATO N° 18

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita realizada por el Núcleo Ejecutor : Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita con recursos financiados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – según Convenio N° 04-2010-0024 .....FONCODES.

Siendo las 16... horas, del día 31...., del mes de Octubre....., del 2011., los presentes:

Presidente, Sr.(a)	Emilio José Rodriguez Huaman	DNI	27907906
Tesorero, Sr.(a)	José Agustin Tirado Cotrina	DNI	80299908
Secretario, Sr.(a)	Kifrit Ronal Cabrera Quiroz	DNI	43998730
Fiscal, Sr.(a)	Consuelo Cabrera Quiroz	DNI	27920058
Residente Sr.(a)	Javier Orlando Muñoz Araujo	DNI	26691596
Supervisor de Proyectos, Sr.(a)	Demecio Herrera Suarez	DNI	26601943
y el Sr.(a)	Walter Vargas Mendoza	DNI	27919858

(Nombre del Autoridad Política o Edil)

reunidos en: Matarita

(lugar de la obra)

Con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO, en fe de lo cual suscribimos, la presente Acta de Terminación.

N.E. "Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita, Distrito Chancay - San Marcos - Cajamarca

PRESIDENTE del N.E.
Nombre
DNI

N.E. "Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita, Distrito Chancay - San Marcos - Cajamarca
Sr. José Agustín Tirado Cotrina
TESORERO
DNI N° 80299908

TESORERO del N.E.
Nombre
DNI

N.E. "Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita, Distrito Chancay - San Marcos - Cajamarca

SECRETARIO del N.E.
Nombre
DNI

N.E. "Mejoramiento y Ampliación Canal de Riego Matarita, Distrito Chancay - San Marcos - Cajamarca
Consuelo Quiroz Vasquez
FISCAL
DNI N° 27920058

FISCAL del N.E.
Nombre
DNI

Ministerio del Interior
Dirección General de Gobierno Interior
Prov. San Marcos - Chancay - Cas. Shillabamba

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
RESIDENTE
Nombre
DNI

AUTORIDAD POLITICA
TENIENTE GOBERNADOR
CASERIO SHILLABAMBA
DNI: 27919858

PERU | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Viceministerio de Prestaciones Sociales | Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES

SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre DEMECIO HERRERA SUAREZ
DNI 26601943

V°B° JEFE ZONAL FONCODES
Ing. Fernando Josias La Torre Velásquez
Jefe Equipo Zonal Cajamarca
Nombre
DNI

ANEXO Nº 04

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL RESIDENTE
N° 0420100024

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales que celebran de una parte **EL NÚCLEO EJECUTOR** del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO MATARITA , DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS - CAJAMARCA"**, debidamente representado por su Órgano Representativo Presidente, Sr. RODRIGUEZ HUAMAN, EMILIO JOSE, identificado con D.N.I. N° 27907906, con domicilio en CASERIO SHILLABAMBA, por su Tesorero, Sra. TIRADO COTRINA, JOSE AGUSTIN, identificado con D.N.I. N°80299908, con domicilio en CASERIO SHILLABAMBA, por su Fiscal, Sra. QUIROZ VASQUEZ, CONSUELO, identificada con D.N.I. N° 27920058, con domicilio en CHANCAY y por su Secretaria Sr. CABRERA QUIROZ, KIFRIT RONAL, identificada con D.N.I. N° 43998730, con domicilio en Caserío Shillabamba, en adelante **EL NÚCLEO EJECUTOR**, y de la otra parte el Sr. JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO, identificado con D.N.I. N° 26691596, RUC N° 10266915964, con domicilio en JR. DOS DE MAYO N° 1141 - CAJAMARCA, en adelante **EL RESIDENTE**.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 0420100024, de fecha 02 de Diciembre del 2010, se establecieron las condiciones bajo las cuales **FONCODES** y/o La Municipalidad otorgan a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase inversión del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO MATARITA , DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS - CAJAMARCA"**, habiéndose previsto en el mismo la contratación del **RESIDENTE** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento.

1.2 Mediante Memorando No. 1158-2010-MIMDES-FONCODES/EZ/CAJ, de fecha 02 de Diciembre del 2010, el Jefe Zonal de Cajamarca, en virtud al CZAP, aprobó el financiamiento de la inversión, consignándose el desagregado de gastos y gestionó su desembolso ante el área Administrativa.

1.3 Mediante Carta No. ..... de fecha ....., el Jefe Zonal de ....., comunicó al Presidente del Núcleo Ejecutor y la Municipalidad la aprobación del financiamiento, señalando el monto de financiamiento correspondiente a cada una de las partes.

1.4 Mediante Memorando N° 1162-2010-MIMDES-FONCODES/EZ/CAJ, de fecha 03 de Diciembre del 2010, el Jefe Zonal, de Cajamarca, asignó a los siguientes profesionales don : JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO, en adelante **EL/LA RESIDENTE**, como encargado(a) de la dirección técnica de la ejecución de la obra, así como de la capacitación técnica cuando corresponda y de don HERRERA SUAREZ DEMECIO, en adelante **EL/LA SUPERVISOR(A) DE PROYECTOS**, como encargado(a) de controlar la ejecución de **EL PROYECTO.**

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de **EL RESIDENTE** para que de acuerdo con los documentos indicados en la cláusula décimo segunda del presente Contrato, se encargue de la dirección técnica de la obra, asesore y coadministre los recursos, lleve a cabo la capacitación técnica de los beneficiarios y coejecute correctamente el Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO MATARITA , DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS - CAJAMARCA"** ubicado en la Localidad / Caserío / Anexo de Matarita, Distrito de CHANCAY, Provincia de CAJAMARCA, Departamento de CAJAMARCA, Expediente N° 0420100018, Convenio Nº 0420100024

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del mismo.

JAVIER O. MUÑOZ ARAUJO
DNI 26691596
Residente

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a **EL RESIDENTE**, ascienden a la suma de S/. 9,210.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 Nuevos Soles), el cual cubre el íntegro de los servicios prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

Dicho monto se detalla en el Memorando del Jefe Zonal de Cajamarca de fecha 1158-2010-MIMDES-FONCODES/EZ/CAJ, que en virtud del CZAP aprueba el financiamiento del Proyecto : **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO MATARITA , DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS - CAJAMARCA"** , el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera:

S/.	8,130.00	(OCHO MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 Nuevos Soles), por Gastos de Residente
S/.	1,080.00	(MIL OCHENTA CON 00/100 Nuevos Soles), por Gastos de Capacitación Técnica
S/.	0.00	(CERO CON 0/100 Nuevos Soles), por Gastos de Replanteo

4.2 La forma de pago y la conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia que forman parte del presente contrato.

QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el **NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE**, ni entre **EL RESIDENTE** y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato.

SEXTA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

6.1 Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por **EL RESIDENTE** bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las características y condiciones del servicio que se indican en los respectivos Términos de Referencia y documentación indicada en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato.

6.2 **EL RESIDENTE** queda obligado a responder por los incumplimientos que se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las normas del Código Civil, sin que esto amerite pago adicional al monto indicado en el presente contrato.

6.3 El servicio a prestarse, referido a la ejecución técnica, y administrativa de la obra, así como los aspectos de la Capacitación Técnica estará bajo la supervisión del **SUPERVISOR DE PROYECTOS**, quien estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás previstos en la Cláusula Décimo Segunda del mismo, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

6.4 Las partes acuerdan que las obligaciones del **RESIDENTE** establecidas en el Convenio Nº 0420100024, "Convenio Específico Tripartito para el Financiamiento de la Fase de Inversión del Proyecto ", suscrito entre FONCODES, La Municipalidad y el Núcleo Ejecutor para la ejecución del Proyecto : **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO MATARITA , DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS - CAJAMARCA"** forman parte del presente contrato, siéndole exigibles."

SETIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

JAVIER O. MUÑOZ ARAUJO
DNI Nº 26691596
Residente

OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, **EL NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE** se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la Oficina del Equipo Zonal CAJAMARCA de FONCODES .

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que **EL RESIDENTE** incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto en la Cláusula Cuarta del presente Contrato y referida a los Gastos del Residente.

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará **EL NÚCLEO EJECUTOR** al **RESIDENTE.** En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que **EL RESIDENTE** presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCION

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

10.1 **EL NUCLEO EJECUTOR**, con la conformidad de **FONCODES**, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a **EL RESIDENTE**, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura y/o Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura y/o Guía de Capacitación y/o Guía de Evaluación de Impacto Ambiental, que hayan sido previamente observadas por **EL NUCLEO EJECUTOR**, el Supervisor de proyectos o el Equipo Zonal de CAJAMARCA de FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y **EL RESIDENTE** no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento. Asimismo, son causales de resolución de contrato, y en lo que corresponde, los supuestos previstos en el numeral 3.3.1.1 de la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, en cuyo caso se requerirá el informe previo sustentado del Equipo Zonal de CAJAMARCA de **FONCODES**.

10.2 **EL NUCLEO EJECUTOR** acepte resolver el contrato del Residente, previo informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en la que habría incurrido el Residente.

10.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que **EL NÚCLEO EJECUTOR** o **FONCODES** puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.

10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad del proyecto.

10.5 Asimismo, el presente Contrato podrá resolverse cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

10.6 El presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por **EL RESIDENTE** de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

JAVIER O. MUÑOZ ARAUJO
DNI Nº 26691596
Residente

DECIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, con la conformidad del Equipo Zonal de CAJAMARCA de FONCODES o a iniciativa de dicho Equipo Zonal, a través del Addendum respectivo.

DECIMO SEGUNDA: ANEXOS

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos:

- ✓ Términos de Referencia de **EL RESIDENTE**.
- ✓ Convenio No. 0420100024 Convenio Específico Tripartito entre FONCODES, La Municipalidad de CHANCAY y el Núcleo Ejecutor para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto.
- ✓ Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura.
- ✓ Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura.
- ✓ Guía de Capacitación.
- ✓ Guía de Evaluación de Impacto Ambiental

Suscrito en la ciudad de CAJAMARCA, a los 09 días del mes de Mayo de 2011, en tres ejemplares de igual valor..

PRESIDENTE **NÚCLEO EJECUTOR**
RODRIGUEZ HUAMAN, EMILIO JOSE
DNI 27907906

TESORERO **NÚCLEO EJECUTOR**
TIRADO COTRINA, JOSE AGUSTIN
DNI 80299908

FISCAL **NÚCLEO EJECUTOR**
QUIROZ VASQUEZ, CONSUELO
DNI 27920058

SECRETARIO **NÚCLEO EJECUTOR**
CABRERA QUIROZ, KIFRIT RONAL
DNI 43998730

RESIDENTE
JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO
DNI 26691596

TERMINOS DE REFERENCIA DEL RESIDENTE

1. OBJETO.-

Establecer las pautas para el desarrollo de las actividades del Residente.

2. PERFIL DEL RESIDENTE

2.1 Ser persona natural.
2.2 Ser Ingeniero o Arquitecto, colegiado, de acuerdo al tipo de obra a ejecutar.
2.3 Poseer experiencia comprobada en la ejecución de Proyectos de Infraestructura.
2.4 Gozar de buena salud y disponibilidad para viajar a cualquier lugar de la jurisdicción zonal.
2.5 No estar impedido para prestar servicios en los proyectos que financia el Gobierno Local o Central.
2.6 No tener registro vigente en la Base de Datos prevista en el Instructivo para la aplicación de la Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 062-2002-FONCODES/DE del 26 de marzo del 2002, aprobado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 227-2002-FONCODES/DE, modificado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 088-2003-FONCODES/DE y modificatorias.
2.7 Estar inscrito en el Registro de Profesionales del Equipo Zonal, bajo cuyo ámbito se ejecuta el proyecto.
2.8 Contar con coeficiente de participación disponible para prestar servicios en el cargo.

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las características del servicio se complementan con lo señalado en la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura, Guía de Capacitación, Guía de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.1 Revisar y cumplir con lo señalado en los términos del Convenio Específico Tripartito para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto, del Expediente Técnico - Estudio Definitivo, la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura, Guía de Capacitación y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental, relacionada a la función a desarrollar.
3.2 Participar como titular conjuntamente con el **TESORERO (A)** del **NÚCLEO EJECUTOR** del **PROYECTO** de la cuenta de ahorros abierta para la ejecución del indicado **PROYECTO**, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 del Convenio Específico Tripartito.
3.3 Participar conjuntamente con el Órgano representativo del Núcleo Ejecutor en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificación de su libre disponibilidad.
3.4 Devolver junto con el Núcleo Ejecutor, bajo responsabilidad penal, los desembolsos no utilizados en el proyecto aprobado.
3.5 Abrir el Cuaderno de Obra respectivo.
3.6 Ejercer la dirección y el control técnico del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar la obra en el plazo previsto.
3.7 Será responsable del atraso o paralización injustificada de la obra, así como de la calidad de la misma. Asimismo debe recomendar las pruebas de control que sean necesarias.
3.8 El Residente y el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor mediante asambleas mensuales deberán rendir cuenta a la población beneficiaria sobre los gastos incurridos, publicar el manifiesto de gastos en lugares visibles y de fácil acceso, suscribir el Acta de Rendición Mensual. Cada informe mensual tendrá la documentación sustentatoria de gastos durante el mes correspondiente a la fecha de presentación del informe y deberá ser en original, ya que dicho informe se considerará como una preliquidación mensual.

JAVIER O. MUÑOZ ARELLANO
DNI Nº 26691596
Residente

3.9 Promover la participación de la mujer, durante el proceso de ejecución de obra.

3.10 Cautelar que los recursos económicos otorgados se usen única y exclusivamente para la ejecución del proyecto motivo del financiamiento y que el manejo de la cuenta bancaria se realice de acuerdo a las autorizaciones de gastos.

3.11 Controlar, valorizar e informar sobre los aportes de la comunidad, en especial sobre el cumplimiento del porcentaje obligatorio de la mano de obra no calificada.

3.12 Cautelar que los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor realicen las adquisiciones de materiales, pago de la mano de obra y servicios, necesarios para garantizar el cumplimiento del " Cronograma de Avance de Obra ", y la continuidad de los trabajos hasta la terminación y entrega de la obra.

3.13 Cautelar que el personal que labora en el proyecto, sea en el número y especialidad previstos en el expediente técnico, así como que los jornales pagados sean los señalados en el presupuesto del Convenio Específico Tripartito.

3.14 Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión y liquidación.

3.15 Desarrollar la capacitación en los aspectos de operación y mantenimiento de la obra, en la obra durante la ejecución de la misma y conforme a lo dispuesto en la Guía de Capacitación.

3.16 Implementar las medidas de control ambiental. Identificar posibles impactos ambientales durante la ejecución de obras y establecer las medidas de control ambiental respectivas de acuerdo con lo dispuesto en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.17 Presentar mensualmente un informe relacionado a la dirección y control técnica del proyecto y adicionalmente cuando corresponda un informe relacionado a la capacitación en los aspectos de operación y mantenimiento de la obra.

3.18 Suscribir el Acta de Terminación de Obra, según Formato establecido en la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, luego que el Supervisor de Proyectos certifique en Cuaderno de Obra su conformidad a la Obra ejecutada.

3.19 Elaborar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos de replanteo.

4. CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las características señaladas en el numeral 3 de los presentes Términos de Referencia, complementado con la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura, Guía de Capacitación y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental.

4.2 Suscribir los documentos indicados en la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, pertinentes a su servicio.

4.3 Ejercer su función cumpliendo con una permanencia efectiva en obra de acuerdo a su coeficiente de participación.

4.4 El servicio que brindará será controlado por el Supervisor de Proyectos en lo referido al proceso de ejecución técnica administrativa de la obra, y en lo referido a los aspectos de Capacitación, siendo el encargado de revisar y aprobar los informes mensuales que dicho Residente entregue para fines de cancelación de sus servicios.

4.5 No podrá ceder las obligaciones previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor.

4.6 Las actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su servicio, tendrán validez desde el reporte técnico que acredite su envío a la dirección electrónica señalada en la Declaración Jurada.

JAVIER O. MUÑOZ ARAUJO
DNI Nº 26691596
Residente

5. MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

5.1 La cancelación del monto previsto en el Contrato de locación de servicios, se efectuará conforme a lo siguiente:

a) S/. 6,910.50 (85% de los Gastos de Residente) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje (%) de avance físico reportado mensualmente en los informes correspondientes, hasta la terminación total de la obra, para lo cual debe haber cumplido con demostrar su presencia en la obra, de acuerdo a su coeficiente de participación. La retribución económica se abonará, previa conformidad que otorgará el Supervisor de Proyectos, a los informes mensuales del Residente.

En caso que no cumpla con demostrar su presencia en obra y/o incurra en retraso en la presentación de los informes mensuales conforme a lo señalado en la Guía de Ejecución, corresponderá aplicar las penalidades previstas en la Cláusula Novena del Contrato.

b) S/. 1,219.50 (15% de los Gastos de Residente - Fondo de Liquidación) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la conformidad del Equipo Zonal, de la Liquidación del Convenio presentada.

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre su permanencia en obra, de acuerdo a su coeficiente de participación. Así mismo, la retribución del RESIDENTE por el servicio pactado, será fija por todo concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la obra.

5.2 El monto de S/. 1,080.00, correspondiente a los Gastos de la Capacitación Técnica, serán cancelados por el Núcleo Ejecutor, previa conformidad del Supervisor de Proyectos, de acuerdo a lo siguiente:

- A la presentación del informe correspondiente al primer mes : 30 % del monto total
- A la presentación del informe correspondiente al segundo mes: 30 % del monto total
- A la presentación del informe final :40 % del monto total

TOTAL 100 %

5.3 Los Gastos de Replanteo, serán cancelados por el Núcleo Ejecutor, una vez que el Residente proceda a hacer entrega de los planos de replanteo correspondientes, la misma que debe contar con la conformidad del Supervisor de Proyectos.

JAVIER O. MUÑOZ ARAUJO
DNI Nº 26691396
Residente

CERTIFICADO DE TRABAJO

Los que suscriben, Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL – RANCHO GRANDE, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA", obra financiada por el FONCODES mediante convenio Nº 04-2012-0001, certificamos que:

El Ing. **Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL – RANCHO GRANDE, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA", ubicada en el distrito de Pedro Gálvez, Provincia de San Marcos, Departamento de Cajamarca, en calidad de **RESIDENTE DE OBRA**, en el periodo del 09 de Octubre del 2012 al 30 de Marzo del 2013.

Durante su permanencia en la ejecución de la obra el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento eficiencia, honestidad, puntualidad y responsabilidad en las labores como Residente de Obra. El servicio prestado es **CONFORME.**

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Rancho Grande, San Marcos, 01 de Abril del 2013

Sr. Gonzalo Portal Malaver

DNI Nº 27901399

Presidente ORNE

Sra. María Nicolasa Calderón Burgos

DNI Nº 07730519

Secretario ORNE

Sr. Aristides Vargas Flores

DNI Nº 26628797

Tesorero ORNE

Sr. Ronald Orlando Araujo Pita

DNI Nº 27930292

Fiscal ORNE

Formato N° 9: ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO

En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de..Rancho Grande - Huayal del Distrito de..Pedro Galvez., de la Provincia de..San Marcos..,del Departamento de Cajamarca.., siendo las 10...horas del día 09.., del mes de .Octubre de 2012..., reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto Mejoramiento del Canal de Riego Huayobamba..., contando con la asistencia de los abajo firmantes. Huayal - Rancho Grande Mejoramiento del Canal de Riego
Se procedió a la **Entrega del Terreno** al Núcleo Ejecutor..Huayobamba - Huayal., por parte...Comite de Regantes Huayobamba

(*) Si la **Entrega** la efectúa la Entidad Receptora y ésta es propietaria del terreno, copia autenticada de la presente Acta se anexará al Expediente de Transferencia. En caso de no serlo, el documento público o privado de fecha cierta en la que conste la donación.

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)
Canal Rustico sin revestimiento de una longitud de 3,4 Km

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y **Libre de Reclamo** por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:

Representantes del Organismo que entrega el terreno

Comité de Regantes San Marcos Huayobamba

Nombre: Aristides Vargas Flores
Cargo: PRESIDENTE COMITE DE REGANTES
DNI: C. P. Huayobamba - San Marcos

Comité de Regantes San Marcos Huayobamba

Nombre: Jose Crispin Flores Sanchez
Cargo: Secretario del Comité Huayobamba
DNI: 27927839

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno

PRESIDENTE
DNI: 27901399

TESORERO
DNI: 26628797

M.N.C.B
SECRETARIO
DNI: 07730519

FISCAL
DNI: 27930292

Otros

RESIDENTE
DNI: 26691396

SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI: 26608726

ESPECIALISTA DE DDCCPP
DNI:

SUPERVISOR DE DDCCPP
DNI:

Autoridades asistentes a la entrega del terreno

JUEZ DE PAZ DE UNICA NOMINACION CAS. HUAYOBAMBA

Nombre: Enrique Calderón Diaz
Cargo: JUEZ DE PAZ DE UNICA NOMINACION
DNI: Huayobamba - San Marcos

Ministerio del Interior Dirección General de Gobierno Interior

Nombre: Nicolas Sánchez Garcia
Cargo: DNI: 27916482 Caserio Rancho Grande
DNI:

Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad

SIGUEN FIRMAS DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD – ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL – RANCHO GRANDE, PROVINCIA DE SAN MARCOS – CAJAMARCA"

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI Nº	FIRMA O HUELLA
Enrique Calderón Díaz	27904708	
Paulina Flores De Armas	27900839	
Rosendo Flores Díaz	27900633	
José Gregorio Flores Díaz	27902183	
José Eladio Soto Velásquez	27930123	
Segundo Soto Díaz	27906137	
Aristides Vargas Flores	26628797	
Julián Calderón Ramos	27903329	
Serapio Flores Díaz	27915188	
Manuel Muñoz Vargas	27900459	
Gilberio Vargas Velasquez	27906183	
Zidia Salas Marín	27918891	
Justo Americo Portal Paredes	27937918	
José Sabino Rodrigues Jimenes	41744301	
Edilberto Abanto Burgos	27904102	
José Melecio Jimenes Chuan	27901721	
Diomedes Eucebio Cortañeda Sánchez	27921820	
Gonzalo Portal Malaver	27901399	
Eucebio Ruiz Portal	27905054	
Víctor Melitón Arrelucea Senperique	27903802	
Estanislao Calderón Abanto	27902918	
Marcial Sánchez Soto	27930396	

SIGUEN FIRMAS DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD – ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL – RANCHO GRANDE, PROVINCIA DE SAN MARCOS – CAJAMARCA"

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI Nº	FIRMA O HUELLA
Pablo Ananías Silva Machuca	27915959	
María Nicolasa Calderón Burgos	07730519	
Natividad Melendez Minez	27900196	
Elsa Yolanda Castañeda Abanto	27905443	
Juan José Calderón Burgos	27904107	
Lorenzo Rojas Paredes	27905757	
Nicolaso Sánchez Garro	27916482	
Santos Gilmer Chávez Aliaga	40107707	
José Carlos Portal Castañeda	27900046	

Formato N° 19 ACTA DE TERMINACIÓN DEL (DE LA) PROYECTO/OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado el proyecto/la obra Mejoramiento Canal de Riego Huayobamba realizado por el Núcleo Ejecutor: Mejoramiento Canal de Riego Huayobamba con recursos financiados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – según Convenio N° 04-2012-0001 FONCODES. PROYECTO CÓDIGO SNIP No.: 202322

Siendo las 10 horas, del día 30, del mes de Maizo, de 2013, los presentes:

Presidente, Sr.(a)	Gonzalo PORTAL MALAVER	DNI 27901399
Tesorero, Sr.(a)	Aristides VARGAS FLORES	DNI 26628797
Secretario, Sr.(a)	María Nicolasa CALDERÓN BURGOS	DNI 07730519
Fiscal, Sr.(a)	Ronald Orlando ARAUJO PITA	DNI 27920058
Residente Sr.(a)	Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO	DNI 26691596
Supervisor de Proyectos, Sr.(a)	Luis Inocencio QUISPE QUITO	DNI 26608726
y el Sr.(a)	Nicolasa SÁNCHEZ GARRO	DNI 27916482

(Nombre del Autoridad Política o Edil)

reunidos en: Canal Huayobamba - HUAYAL
(lugar de la obra)

con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del Estudio Definitivo - Expediente Técnico, en fe de lo cual suscribimos, la presente Acta de Terminación.

N. E. Mejoramiento Canal de Riego Huayobamba - Huayal - Rancho Grande San Marcos

PRESIDENTE del N.E.
Nombre Gonzalo Portal Malaver
DNI DNI: 27901399

N. E. Mejoramiento Canal de Riego Huayobamba - Huayal - Rancho Grande San Marcos

TESORERO del N.E.
Nombre Aristides Vargas Flores
DNI DNI: 26628797

N. E. Mejoramiento Canal de Riego Huayobamba - Huayal - Rancho Grande San Marcos

SECRETARIO del N.E.
Nombre María Nicolasa Calderón Burgos
DNI

N. E. Mejoramiento Canal de Riego Huayobamba - Huayal - Rancho Grande San Marcos

FISCAL del N.E.
Nombre Ronald Orlando Araujo Pita
DNI DNI: 27920058

RESIDENTE
Nombre Javier Orlando Muñoz Araujo
DNI INGENIERO AGRICOLA REG. CIP N° 68291

AUTORIDAD
Nombre Nicolasa Sánchez Garro
DNI DNI: 27916482
Rancho Grande

Ministerio del Interior * Dirección General de Gobierno * TENIENTE GOBERNADOR DISTRITO PEDRO GALVEZ PROVINCIA SAN MARCOS CASERIO RANCHO GRANDE

SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre Ingº LUIS I. QUISPE QUITO
DNI REG. C.I.P. Nº 41892 SUPERVISOR DE OBRAS

V°B°(*) JEFE ZONAL FONCODES
Nombre
DNI
(*) El Jefe Zonal dará su V°B° en base a la documentación e informes que sustenten el término del proyecto.

UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA V°B° SILVA C. FONCODES

UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA V°B° FONCODES

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL RESIDENTE
N° 0420120001

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales que celebran de una parte **EL NÚCLEO EJECUTOR** del Proyecto **" MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL - RANCHO GRANDE, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA"**, debidamente representado por su Órgano Representativo, **Presidente**, Sr. GONZALO PORTAL MALAVER identificado con D.N.I. N° 27901399 con domicilio en CASERIO RANCHO GRANDE, por su **Tesorero** Sr. ARISTIDES VARGAS FLORES identificado con D.N.I. N° 26628797 con domicilio en CC.PP. HUAYOBAMBA, por su **Fiscal**, Sr. RONALD ORLANDO ARAUJO PITA identificado con D.N.I. N° 27930292 con domicilio en JR. EL ESTRECHO CUADRA 1 - SAN MARCOS, y por su **Secretaria** Sra. MARIA NICOLASA CALDERON BURGOS, identificada con D.N.I. N° 07730519 con domicilio en CASERIO RANCHO GRANDE, en adelante **EL NÚCLEO EJECUTOR**, y de la otra parte el Sr. JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO, identificado con D.N.I. N° 26691596, RUC N° 10266915964, con domicilio legal en JR. DOS DE MAYO Nº 1141-CAJAMARCA, y correo electrónico jaraujom@hotmail.com en adelante **EL RESIDENTE**.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 0420120001, de fecha 14 de Noviembre del 2011, se establecieron las condiciones bajo las cuales **FONCODES** y/o La Municipalidad otorgan a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase inversión del Proyecto "**MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL - RANCHO GRANDE, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA**", habiéndose previsto en el mismo la contratación del **RESIDENTE** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento.

1.2 Mediante Memorando N° 239-2012-MIDIS-FONDODES/EZ/CAJ, de fecha 12 de Abril del 2012 el Jefe Zonal de CAJAMARCA, en virtud al CZAP, aprobó el financiamiento de la inversión, consignándose el desagregado de gastos y gestionó su desembolso ante el área Administrativa.

1.3 Mediante Carta No. 80 -2012-MIDIS-FONCODES/EZ/CAJ, de fecha 13 de Abril del 2012, el Jefe Zonal de CAJAMARCA, comunicó al Presidente del Núcleo Ejecutor y la Municipalidad la aprobación del financiamiento, señalando el monto de financiamiento correspondiente a cada una de las partes.

1.4 Mediante Memorando N° 787-2012-MIDIS-FONCODES/EZ/CAJ, de fecha 19 de Setiembre del 2012, el Jefe Zonal, de CAJAMARCA, asignó al siguiente profesional don : JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO en adelante **EL/LA RESIDENTE**, como encargado(a) de la dirección técnica de la ejecución de la obra, así como de la capacitación técnica cuando corresponda y mediante Memorando Nº 811-2012-MIDIS-FONCODES/EZ/CAJ, de fecha 26 de Setiembre del 2012 a don LUIS INOCENCIO QUISPE QUITO, en adelante **EL/LA SUPERVISOR(A) DE PROYECTOS**, como encargado(a) de controlar la ejecución de **EL PROYECTO.**

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de **EL RESIDENTE** para que de acuerdo con los documentos indicados en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato, se encargue de la dirección técnica de la obra, asesore y coadministre los recursos, lleve a cabo la capacitación técnica de los beneficiarios y coejecute correctamente el Proyecto **"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUAYOBAMBA HUAYAL - RANCHO GRANDE, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA" ubicado en** la Localidad / Caserío / Anexo de HUAYAL-RANCHO GRANDE Distrito de PEDRO GALVEZ, Provincia de SAN MARCOS, Departamento de CAJAMARCA, Expediente N° 0420110015, Convenio Nº 0420120001.

27901399 26628797 Tesorero M.N.C.B 27930292 FISCAL

SETIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente documento.

Es responsabilidad de **EL RESIDENTE** mantener activa la cuenta de correo electrónico precitada durante la vigencia del contrato.

OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, **EL NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE** se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la Oficina del Equipo Zonal CAJAMARCAde FONCODES .

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que **EL RESIDENTE** incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto en la Cláusula Cuarta del presente Contrato y referida a los Gastos del Residente.

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará **EL NÚCLEO EJECUTOR** al **RESIDENTE.** En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que **EL RESIDENTE** presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCION

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

10.1 **EL NUCLEO EJECUTOR**, con la conformidad de FONCODES, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a **EL RESIDENTE**, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura y/o Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura y/o Guía de Capacitación y/o Guía de Evaluación Ambiental, que hayan sido previamente observadas por **EL NUCLEO EJECUTOR**, el Supervisor de proyectos o el Equipo Zonal de CAJAMARCA de FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y **EL RESIDENTE** no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento. Asimismo, son causales de resolución de contrato, y en lo que corresponde, los supuestos previstos en el numeral 3.3.1.1 de la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, en cuyo caso se requerirá el informe previo sustentado del Equipo Zonal de CAJAMARCAde FONCODES.

10.2 **EL NUCLEO EJECUTOR** acepte resolver el contrato del Residente, previo informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en la que habría incurrido el Residente.

10.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que **EL NÚCLEO EJECUTOR** o FONCODES puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.

10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad del proyecto.

10.5 Asimismo, el presente Contrato podrá resolverse cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

10.6 El presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por **EL RESIDENTE** de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

TERMINOS DE REFERENCIA DEL RESIDENTE

1. OBJETO.-

Establecer las pautas para el desarrollo de las actividades del Residente.

2. PERFIL DEL RESIDENTE

2.1 Ser persona natural.

2.2 Ser Ingeniero, colegiado y habilitado, de acuerdo al tipo de obra a supervisar y a la Directiva N° 04-2010/UGPI/UGFDP/UGDCIC.(Numeral 4.2-cuadro N° 2)

2.3 Poseer experiencia comprobada en la ejecución de Proyectos de Infraestructura Económica Productiva.

2.4 Para el caso de proyectos de infraestructura económica productiva con el componente Desarrollo de Capacidades Productivas, preferentemente deberá poseer experiencia en la ejecución de proyectos con capacitación y asistencia técnica

2.5 Gozar de buena salud y disponibilidad para viajar a cualquier lugar de la jurisdicción zonal.

2.6 No estar impedido para prestar servicios en los proyectos que financia el Gobierno Local o Central.

2.7 No tener registro vigente en la Base de Datos prevista en el Instructivo para la aplicación de la Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 062-2002-FONCODES/DE del 26 de marzo del 2002, aprobado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 227-2002-FONCODES/DE, modificado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 088-2003-FONCODES/DE y modificatorias.

2.8 Estar inscrito en el Registro de Profesionales del Equipo Zonal, bajo cuyo ámbito se ejecuta el proyecto.

2.9 Contar con coeficiente de participación disponible para prestar servicios en el cargo.

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las características del servicio se complementan con lo señalado en la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura, Guía de Capacitación, Guía de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.1 Revisar y cumplir con lo señalado en los términos del Convenio Específico Tripartito para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto, del Expediente Técnico - Estudio Definitivo, la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura, Guía de Capacitación y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental y – de corresponder – las disposiciones referidas a a los proyectos que incluyen el componente desarrollo de capacidades productivas, relacionada a la función a desarrollar.

3.2 Participar como titular conjuntamente con el **TESORERO (A)** del **NÚCLEO EJECUTOR** del **PROYECTO** de la cuenta de ahorros abierta para la ejecución del indicado **PROYECTO**, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 del Convenio Específico Tripartito.

3.3 Participar conjuntamente con el Órgano representativo del Núcleo Ejecutor en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificación de su libre disponibilidad.

3.4 Devolver junto con el Núcleo Ejecutor, bajo responsabilidad penal, los desembolsos no utilizados en el proyecto aprobado.

3.5 Abrir el Cuaderno de Obra respectivo.

3.6 Ejercer la dirección y el control técnico del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar el proyecto en el plazo previsto.

3.7 Será responsable del atraso o paralización injustificada del proyecto, así como de la calidad del mismo. Asimismo debe recomendar las pruebas de control que sean necesarias.

3.8 El Residente y el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor mediante asambleas mensuales deberán rendir cuenta a la población beneficiaria sobre los gastos

4.6 Las actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su servicio, tendrán validez desde el reporte técnico que acredite su envío a la dirección electrónica señalada en la Declaración Jurada.

5. MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

5.1 La cancelación del monto previsto en el Contrato de locación de servicios, se efectuará conforme a lo siguiente:

a) S/. 22,644.00 (85% de los Gastos de Residente) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje (%) de avance físico reportado mensualmente en los informes correspondientes, hasta la culminación total del proyecto, para lo cual debe haber cumplido con demostrar su permanencia durante la ejecución del proyecto, de acuerdo a su coeficiente de participación. La retribución económica se abonará, previa conformidad que otorgará el Supervisor de Proyectos, a los informes mensuales del Residente.

En caso que no cumpla con demostrar su presencia en obra y/o incurra en retraso en la presentación de los informes mensuales conforme a lo señalado en la Guía de Ejecución, corresponderá aplicar las penalidades previstas en la Cláusula Novena del Contrato.

b) S/. 3,996.00 (15% de los Gastos de Residente - Fondo de Liquidación) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la conformidad del Equipo Zonal, de la Liquidación del Convenio presentada.

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre su permanencia durante la ejecución del proyecto, de acuerdo a su coeficiente de participación. Así mismo, la retribución del RESIDENTE por el servicio pactado, será fija por todo concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución del proyecto.

5.2 El monto de S/. 0.00, correspondiente a los Gastos de la Capacitación Técnica, serán cancelados por el Núcleo Ejecutor, previa conformidad del Supervisor de Proyectos, de acuerdo a lo siguiente:

- A la presentación del informe correspondiente al primer mes : 30 % del monto total
- A la presentación del informe correspondiente al segundo mes:30 % del monto total
- A la presentación del informe final :40 % del monto total

TOTAL100 %

5.3 Los Gastos de Replanteo, serán cancelados por el Núcleo Ejecutor, una vez que el Residente proceda a hacer entrega de los planos de replanteo correspondientes, la misma que debe contar con la conformidad del Supervisor de Proyectos.

CERTIFICADO DE TRABAJO

Los que suscriben, Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACANORA – LA SUCCHA, SECTOR SUCCHA, DISTRITO JESÚS – CAJAMARCA - CAJAMARCA", obra financiada por el FONCODES mediante convenio Nº 04-2012-0016, certificamos que:

El Ing. **Javier Orlando MUÑOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACANORA – LA SUCCHA, SECTOR SUCCHA, DISTRITO JESÚS – CAJAMARCA - CAJAMARCA", ubicada en el distrito de Jesús, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, en calidad de **RESIDENTE DE OBRA**, en el periodo del 08 de Mayo del 2013 al 20 de Setiembre del 2013.

Durante su permanencia en la ejecución de la obra el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento eficiencia, honestidad, puntualidad y responsabilidad en las labores como Residente de Obra. El servicio prestado es **CONFORME.**

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

La Succha, Jesús, 01 de Octubre del 2013

Sr. Román Inciso Mestanza

DNI Nº 32858334

Presidente ORNE

Sra. Lidia Yolanda Álvarez Ortiz

DNI Nº 27930292

Secretario ORNE

Sr. José Eusebio Aguilar Quispe

DNI Nº 26654041

Tesorero ORNE

Srta. Erlita Cárdenas Chaupijulca

DNI Nº 26655742

Fiscal ORNE

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES	CÓDIGO: FPIG008PIN
UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/ EQUIPO DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica	VERSIÓN : 1.2
	Procedimiento Interno	FECHA:

Formato N° 9: ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO

En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de La Succha, del Distrito de Jesús, de la Provincia de CAJAMARCA del Departamento de CAJAMARCA siendo las 9 am horas del día 02., del mes de Abril Mayo de 2013, reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto SEGUN CONVENIO 042012 0016, contando con la asistencia de los abajo firmantes.
Se procedió a la **Entrega del Terreno** al Núcleo Ejecutor Mej. del Servicio de Agua de la Succha Sist. Canal Llacanora - por parte SR. RAMIRO BAEZ AZAÑERO.

(*) Si la **Entrega** la efectúa la Entidad Receptora y ésta es propietaria del terreno, copia autenticada de la presente Acta se anexará al Expediente de Transferencia. En caso de no serlo, el documento público o privado de fecha cierta en la que conste la donación.

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)
Canal Rustico de Aprox 3.6 Km

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y **Libre de Reclamo** por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:

Representantes del Organismo que entrega el terreno

Nombre:
Cargo:
DNI: 26678294

Nombre:
Cargo:
DNI: 26678294

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno

PRESIDENTE
DNI: 32858334.

TESORERO
DNI: 26654041.

SECRETARIO
DNI: 42720537

FISCAL
DNI: 26655742

Otros

RESIDENTE
DNI: Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP N° 69...

SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI: 26612444

ESPECIALISTA DE DDCCPP
DNI: 19196882

SUPERVISOR DE DDCCPP
DNI: 26723963

Autoridades asistentes a la entrega del terreno

Nombre: Erlita Cardenas Chaupijulca
Cargo: Teniente.
DNI: 26655742.

Nombre: Vicente Roraz Correa.
Cargo: Agente Municipal
DNI: 26652823

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Gobierno Interior

Erlita Cardenas Chaupijulca
GOBERNADORA DEL CASERÍO LA SUCCHA
DISTRITO DE JESÚS - CAJAMARCA

Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad

Acta de Entrega de Terreno
Canal La Succha

NOMBRES Y APELLIDOS	D.N.I.	FIRMA
Lidia Yolanda Alvarez Ortiz	42720537	
Romain Ineni Mestanza	32658334	
Vasquez Fernandez William Tondy	26721553	
Jose Vilca Rasco.	26051284	
Amador Sanchez Muñoz	2660 6686	
Sara Saucedo Vilca	26710398	
Blanca Vasquez Montañes	26653965	
Faustino Azañero Ortiz	17925908	
Emma Cardenas Ch	26650855	
Lucia Inciso Mestanza		
Cesar Luis Quispe Azañero	26653447	
Candelaria Rodrigo Martinez		
Arturo Vasquez Saucedo.	26611591	
Eva Fernandez de Vasquez	26651685	
Naturidad Cardenas Ruiz	2665 1633	
Gloria Socorro Vasquez Fernandez	26710102.	
Angela Chaupijulca Inciso	26653565	
María Manuja Guevara Sanchez	26650856	
Segundo Quispe Azañero	26652963	
Adelmo Cabrera Mendo	26651985	
José Edilberto Goicochea Inciso	26653578	
María Luz Azañero Ortiz	26652078	
Eulogio Cárdenas Serna	41221050	
Victor Cortez Moreno	40446397	
Abelino Visconde Arana	41922002	

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Gobierno Interior

Erlita Cardenas Chaupijulca
GOBERNADORA DEL CASERÍO LA SUCCHA
DISTRITO DE JESÚS - CAJAMARCA

AGENCIA MUNICIPAL LA SUCCHA

JUAN L. PESANTES ASANTO
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 23072

Acta de Entrega de terreno
Canal La Succha

NOMBRES Y APELLIDOS	D.N.I.	FIRMA
Lucila Estraver Aguilar	26687464	
José Eusebio Aguilar Aguilar	26654041	
Juliana Inaso Chaupijulca	26653684	
Joba Cárdenas Chaupijulca	26655742	
Rubén Alvarez Torres	26721555	
Rosario Chaupijulca Martinez	26655742	
Matilde Mendo Villanueva	40449740	
César Torres Mendo	26651695	
Absalón Cárdenas Hojas	26655483	
Francisco Becerra García	26653614	
Manuel Becerra Go		
Manuel Saavedra Vilca	26651362	
Francisco Goicochea Silva	26651709	
Jaime Camboa Salazar	26721553	
Ofelia Mendo Baez	42720537	
Lucia Inocencio Westanza		

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Gobierno Interior

Erlita Cardenas Chaupijulca
GOBERNADORA DEL CASERÍO LA SUCCHA
DISTRITO DE JESÚS - CAJAMARCA

AGENCIA MUNICIPAL CASERÍO LA SUCCHA

JUAN L. PASANTES Ab...
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 23...

Formato N° 19 ACTA DE TERMINACIÓN DEL (DE LA) PROYECTO/OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado el proyecto/la obra Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Llacanora – La Succha, Sector Succha, Distrito de Jesús – Cajamarca - Cajamarca, realizado por el Núcleo Ejecutor:" Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Llacanora – La Succha, Sector Succha, Distrito de Jesús – Cajamarca - Cajamarca, con recursos financiados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – según Convenio N° 04-2012-0016 FONCODES. PROYECTO CÓDIGO SNIP No.: 231458

Siendo las 17:30 horas, del día 20, del mes de setiembre, de 2013, los presentes:

Presidente, Sr.(a)	**Román Inciso Mestanza**	DNI	**32858384**
Tesorero, Sr.(a)	**José Eusebio Aguilar Quisoe**	DNI	**26644041**
Secretario, Sr.(a)	**Lidia Yolanda Alvarez Ortiz**	DNI	**42720537**
Fiscal, Sr.(a)	**Erlita Cárdenas Chaupijulca**	DNI	**26655742**
Residente Sr.(a)	**Javier Orlando Muñoz Araujo**	DNI	**26691596**
Supervisor de Proyectos, Sr.(a)	**Juan Luis Pesantes Abanto**	DNI	**26612444**
y el Sr.(a)	**Víctor Manuel Cerna Vásquez**	DNI	**26692363**

(Nombre del Autoridad Política o Edil)

reunidos en: Caserío Succha – Canal Llacanora – La Succha – sector Succha
(lugar de la obra)

con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del Estudio Definitivo - Expediente Técnico, en fe de lo cual suscribimos, la presente Acta de Terminación.

Mej. del Servicio del Agua del Sistema de Riego del Canal Llacanora - Sector La Succha, distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca

PRESIDENTE del N.E.
Nombre ROMAN Inciso MESTANZA
DNI 32858334.

Mej. del Servicio del Agua del Sistema de Riego del Canal Llacanora - Sector La Succha, distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca

TESORERO del N.E.
Nombre JOSE Aguilar Q
DNI 26654041.

Mej. del Servicio del Agua del Sistema de Riego del Canal Llacanora - Sector La Succha, distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca

SECRETARIO del N.E.
Nombre Yolanda Alvarez O
DNI 42720537

Mej. del Servicio del Agua del Sistema de Riego del Canal Llacanora - Sector La Succha, distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca

FISCAL del N.E.
Nombre Erlita CARDENAS CH
DNI 26655742

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO CIVIL
REG. CIP Nº 68291

RESIDENTE
Nombre
DNI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS
Q.F. Victor Manuel Cerna Vásquez
ALCALDE

AUTORIDAD
Nombre MANUEL CERNA V
DNI 26692363

Q.F. Victor Manuel Cerna Vásquez
ALCALDE

SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre
DNI

JUAN L. PESANTES ABANTO
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 23072

FERNANDO O. LA TORRE VELÁSQUEZ
JEFE
UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

V°B°(*) JEFE ZONAL FONCODES
Nombre
DNI

(*) El Jefe Zonal dará su V°B° en base a la documentación e informes que sustenten el término del proyecto.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL RESIDENTE
N° 0420120016

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales que celebran de una parte **EL NÚCLEO EJECUTOR** del Proyecto Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales que celebran de una parte **ELNÚCLEO EJECUTOR** del Proyecto "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACANORA - LA SUCCHA, SECTOR SUCCHA, DISTRITO JESUS – CAJAMARCA - CAJAMARCA**" debidamente representado por su Órgano Representativo, Presidente, Sr.(a) ROMAN INCISO MESTANZA, identificado con D.N.I. N° 32858334, con domicilio en Caserío la Succha, por su Tesorero, Sr.(a) JOSE EUSEBIO AGUILAR QUISPE, identificado con D.N.I. N° 26654041, con domicilio en Caserío la Succha, por su Fiscal, Sr.(a) ERLITA CARDENAS CHAUPIJULCA, identificado con D.N.I. N° 26655742,, con domicilio en Caserío la Succha y por su Secretario Sr. (a) LIDIA YOLANDA ALVAREZ ORTIZ, identificado con D.N.I. N° 42720537 con domicilio en Caserío la Succha, en adelante **EL NÚCLEO EJECUTOR**, y de la otra parte el Sr. (a) MUÑOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO, identificado con D.N.I. N° 26691596, RUC N° 10266915964, con domicilio legal en Jr. Dos de Mayo N° 1141-3° Piso-Barrio Pueblo Nuevo – Cajamarca, Código de Cuenta Interbancario (CCI) N° ..... y correo electrónico jaraujom@hotmail.com, en adelante **EL RESIDENTE**.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 0420120016 de fecha 25 de Julio del 2012, se establecieron las condiciones bajo las cuales FONCODES y/o La Municipalidad otorgan a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase inversión del Proyecto "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACANORA - LA SUCCHA, SECTOR SUCCHA, DISTRITO JESUS – CAJAMARCA - CAJAMARCA**" habiéndose previsto en el mismo la contratación del **RESIDENTE** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento.

1.2 Mediante Memorando N°. 892-2012-MIDIS-FONCODES/CAJ, de fecha 26 de Octubre del 2012, el Jefe Zonal de FONCODES CAJAMARCA, en virtud al CZAP, aprobó el financiamiento de la inversión por parte de **FONCODES** y gestionó su desembolso ante el área Administrativa.

1.3 Mediante Oficio N°. 453-2012-MIFDIS-FONCODES/CAJ de fecha 13 de noviembre del 2012, el Jefe Zonal de FONCODES CAJAMARCA, comunicó al Presidente del Núcleo Ejecutor y la Municipalidad la aprobación del financiamiento, señalando el monto de financiamiento correspondiente a cada una de las partes.

1.4 Con fecha 25/03/2013, la Ing° Melba Elizabeth Misahuaman Campo, presenta su renuncia al cargo de Residente de Obra.

1.5 Mediante Acta de Asignación de Agentes de fecha 18/04/2013, los miembros del Comité Zonal de Calificación asignaron a don/doña: Muñoz Araujo Javier Orlando, en adelante **EL/LA RESIDENTE.**

1.6 Mediante fecha 19/04/2013, se procede a la firma de la Addenda N° 02 por cambio de Residente de Obra.

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de **EL RESIDENTE** para que de acuerdo con los documentos indicados en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato, se encargue de la dirección técnica de la obra, asesore al Órgano Representativo del **NÚCLEO EJECUTOR**, coadministre los recursos, lleve a cabo la capacitación técnica de los beneficiarios y coejecute ELPROYECTO "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACANORA - LA SUCCHA, SECTOR SUCCHA, DISTRITO JESUS – CAJAMARCA - CAJAMARCA**" ubicado en la Localidad / Caserío / Anexo de La Succha, Distrito de Jesús, Provincia de Cajamarca, Departamento de CAJAMARCA, Expediente N° 0420120032, Convenio N° 0420120016.

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del mismo, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6.2 del presente Contrato.

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a **EL RESIDENTE**, ascienden a la suma de S/. 13,723.80 (Trece mil setecientos veintitrés con 80/100 Nuevos Soles), el cual cubre el íntegro de los servicios prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

Dicho monto se detalla en el expediente técnico-estudio definitivo aprobado mediante Memorando del Jefe Zonal de FONCODES CAJAMARCA de fecha 26 de Octubre del 2012, que en virtud del CZAP aprueba el financiamiento del proyecto: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACANORA - LA SUCCHA, SECTOR SUCCHA, DISTRITO JESUS – CAJAMARCA - CAJAMARCA**"
el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera:

S/. 13, 723.80 (Trece mil setecientos veintitrés con 80/100 Nuevos Soles), por Gastos de Residente

4.2 La forma de pago y la conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia que forman parte del presente contrato.

QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el **NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE**, ni entre **EL RESIDENTE** y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato.

SEXTA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

6.1 Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por **EL RESIDENTE** bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las características y condiciones del servicio que se indican en los respectivos Términos de Referencia y documentación indicada en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato.

6.2 **EL RESIDENTE** queda obligado a responder por los incumplimientos que se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las normas del Código Civil, sin que esto amerite pago adicional al monto indicado en el presente contrato.

6.3 El servicio a prestarse, referido a la ejecución técnica y administrativa de la obra, así como los aspectos de la Capacitación Técnica estará bajo la supervisión del Supervisor de Proyectos, quien estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás previstos en la Cláusula Décimo Segunda del mismo, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

6.4 Las partes acuerdan que **EL RESIDENTE** deberá cumplir con lo estipulado en el Convenio Nº 0420120016,"Convenio Específico Tripartito para el Financiamiento de la Fase de Inversión del Proyecto ", suscrito entre FONCODES, la Municipalidad y el Núcleo Ejecutor para la ejecución del Proyecto: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACANORA - LA SUCCHA, SECTOR SUCCHA, DISTRITO JESUS – CAJAMARCA - CAJAMARCA**" el cual forma parte del presente contrato, siendo exigibles.

SETIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente documento.

Es responsabilidad de **EL RESIDENTE** mantener activa la cuenta de correo electrónico precitada durante la vigencia del contrato.

Javier Orlando Muñoz Arau
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP Nº 68231

OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, **EL NÚCLEO EJECUTOR** y **EL RESIDENTE** se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la Oficina del Equipo Zonal CAJAMARCA de FONCODES.

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que **EL RESIDENTE** incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto en la Cláusula Cuarta del presente Contrato y referida a los Gastos del Residente.

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará **EL NÚCLEO EJECUTOR** al **RESIDENTE.** En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que **EL RESIDENTE** presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCION

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

10.1 **EL NUCLEO EJECUTOR**, con la conformidad de FONCODES, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a **EL RESIDENTE**, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica y/o Guía de Capacitación y/o Guía de Evaluación de Impacto Ambiental, que hayan sido previamente observadas por **EL NUCLEO EJECUTOR**, el Supervisor de proyectos o el Equipo Zonal de CAJAMARCA de FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y **EL RESIDENTE** no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento. Asimismo, son causales de resolución de contrato, y en lo que corresponde, los supuestos previstos en el numeral 5.12.1.1 de la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica.

10.2 **EL NUCLEO EJECUTOR** acepta resolver el contrato de **EL RESIDENTE**, previo informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en los que habría incurrido **EL RESIDENTE**.

10.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que **EL NÚCLEO EJECUTOR** o FONCODES puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.

10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad de EL PROYECTO.

10.5 El presente Contrato podrá resolverse cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

10.6 El presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por **EL RESIDENTE** de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

DECIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, con la conformidad del Equipo Zonal de CAJAMARCA de **FONCODES** o a iniciativa de dicho Equipo Zonal, a través del Adenda respectivo.

Javier Orlando Muñoz Arce
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP N° 68291

DECIMO SEGUNDA: ANEXOS

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos:

- Términos de Referencia de **EL RESIDENTE**.
- Convenio N° 0420120016 Convenio Específico Tripartito entre FONCODES, La Municipalidad de Jesús y el **NÚCLEO EJECUTOR** para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto.
- Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica.
- Guía de Capacitación.
- Guía de Evaluación de Impacto Ambiental

Suscrito en la ciudad de Cajamarca a los 05 días del mes de Mayo del 2013, en tres ejemplares de igual valor.

PRESIDENTE N.E.
Nombres y Apellidos: Román Inciso Mestanza
DNI: 32858334

TESORERO N.E.
Nombres y Apellidos: Jose Eusebio Aguilar Quispe
DNI: 26654041

FISCAL N.E.
Nombres y Apellidos: Erlita Cardenas Chaupijulca
DNI: 26655742

SECRETARIO N.E.
Nombres y Apellidos: Lidia Yolanda Álvarez Ortiz
DNI: 42720537

RESIDENTE
Nombres y Apellidos: Javier Orlando Muñoz Araujo
DNI: 26691596

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP N° 68291

TERMINOS DE REFERENCIA DEL RESIDENTE

1. OBJETO

Establecer las pautas para el desarrollo de las actividades del Residente.

2. PERFIL DEL RESIDENTE

2.1 Profesional en Ingeniería o Arquitectura colegiado, de acuerdo al tipo de obra a ejecutar.

2.2 Poseer experiencia comprobada en la ejecución de Proyectos de Infraestructura Social y/o Económica Productiva según corresponda.

2.3 Gozar de buena salud y disponibilidad para viajar a cualquier lugar de la jurisdicción zonal.

2.4 No estar impedido para prestar servicios en los proyectos que financia el Gobierno Local o Central.

2.5 No tener registro vigente en la Base de Datos prevista en el Instructivo para la aplicación de la Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 062-2002-FONCODES/DE del 26 de marzo del 2002, aprobado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 227-2002-FONCODES/DE y modificado por Resoluciones de la Dirección Ejecutiva N°s 088-2003 y 07-2008-FONCODES/DE y modificatorias.

2.6 Estar inscrito en el Registro de Profesionales del Equipo Zonal, bajo cuyo ámbito se ejecuta el proyecto.

2.7 Contar con coeficiente de participación disponible para prestar servicios en el cargo.

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

3.1 Revisar y cumplir con lo señalado en los términos del Convenio Específico Tripartito para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto, del Expediente Técnico - Estudio Definitivo, de la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica, de la Guía de Capacitación y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental, relacionado a la función a desarrollar, así como la normatividad de FONCODES, las normas técnicas nacionales y otra que sea aplicable.

3.2 En coordinación con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, difundir y publicar en lugares visibles, los términos del Convenio Específico Tripartito.

3.3 Participar como titular conjuntamente con el **TESORERO** del **NÚCLEO EJECUTOR** del **PROYECTO** de la cuenta de ahorros abierta para la ejecución del indicado **PROYECTO**, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 del Convenio Específico Tripartito.

3.4 Participar conjuntamente con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificación de su libre disponibilidad.

3.5 Devolver junto con el Núcleo Ejecutor, bajo responsabilidad penal, los desembolsos no utilizados en el proyecto aprobado.

3.6 Abrir el Cuaderno de Obra.

3.7 Ejercer la dirección y el control técnico del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico – Estudio Definitivo aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar la obra en el plazo previsto.

3.8 Será responsable del atraso o paralización injustificada de la obra, así como de la calidad de la misma. Asimismo debe recomendar las pruebas de control que sean necesarias.

3.9 El Residente y el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor mediante asambleas mensuales deberán rendir cuenta a la población beneficiaria sobre los gastos incurridos, publicar los resúmenes del estado financiero y el manifiesto de gastos en lugares visibles y de fácil acceso debiendo permanecer en el lugar hasta que se reemplacen por los siguientes, así como suscribir el Acta de Rendición Mensual. Cada informe mensual deberá contener la documentación sustentatoriade los gastos incurridos durante el mes correspondiente a la fecha de presentación del informe en original, ya que una vez aprobado por el Equipo Zonal se considerará como una preliquidación mensual.

3.10 Promover la participación de la mujer, durante el proceso de ejecución de obra.

3.11 Cautelar que los recursos económicos otorgados se usen única y exclusivamente para la ejecución del proyecto motivo del financiamiento y que el manejo de la cuenta bancaria se realice de acuerdo a las autorizaciones de gastos.

Javier Orlando Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP N° 68281

3.12 Controlar, valorizar e informar sobre los aportes de la comunidad, en especial sobre el cumplimiento del porcentaje obligatorio de la mano de obra no calificada.

3.13 Cautelar que los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor realicen las adquisiciones de materiales, pago de la mano de obra y servicios, necesarios para garantizar el cumplimiento del "Cronograma de Avance de Obra", y la continuidad de los trabajos hasta la terminación y entrega de la obra.

3.14 Cautelar que el personal que labora en el proyecto, sea en el número y especialidad previstos,así como que los jornales pagados sean los señalados en el Expediente Técnico-Estudio Definitivo.

3.15 Proporcionar toda la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión y liquidación.

3.16 Desarrollar la capacitación in situ de los aspectos de operación y mantenimiento de la obra, durante su ejecución y conforme a lo dispuesto en la Guía de Capacitación. Para el caso de los proyectos de infraestructura económica con el componente de Desarrollo de Capacidades Productivas, para la capacitación en operación y mantenimiento de la obra adicionalmente deberá considerar los aspectos previstos en el expediente técnico-estudio definitivo del proyecto.

3.17 Implementar las medidas de control ambiental. Identificar posibles impactos ambientales durante la ejecución de la obra y establecer las medidas de control ambiental respectivas de acuerdo con lo dispuesto en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.18 Presentar mensualmente un informe relacionado a la dirección y control técnico del proyecto, que incluya cuando corresponda lo relacionado a la capacitación técnica de la obra.

3.19 Suscribir el Acta de Terminación de Obra, según Formato establecido en la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica, luego que el Supervisor de Proyectos certifique en Cuaderno de Obra su conformidad a la Obra ejecutada.

3.20 Elaborar la Memoria Descriptiva Valorizada, los planos de replanteo y el plano de ubicación de la obra georreferenciado.

3.21 Otras actividades que le sean encargadas, relacionadas con el servicio.

4. CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1 El servicio que realizará será brindado de acuerdo a las características señaladas en el numeral 3 de los presentes Términos de Referencia, complementado con la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica, Guía de Capacitación y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental.

4.2 Suscribir los documentos indicados en la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica, pertinentes a su servicio.

4.3 Ejercer su función cumpliendo con una permanencia efectiva en obra de acuerdo a su coeficiente de participación, conforme al numeral 6.3 de la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica.

4.4 El servicio que brindaráserá controlado por el Supervisor de Proyectos, quien revisará y aprobará los informes mensuales entregados por el Residente, para fines de cancelación de sus servicios.

4.5 No podrá ceder lasobligaciones previstas en el contrato de locación de servicios que suscriba con el Núcleo Ejecutor.

4.6 Los actos de notificación que se realicen vía correo electrónico para poner en conocimiento del interesado el contenido de las comunicaciones y/o observaciones pertinentes a su servicio, tendrán validez desde el reporte que acredite su envío a la dirección electrónica señalada en respectivo contrato.

5. MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

5.1 La cancelación del monto previsto en el Contrato de Locación de Servicios, se efectuará conforme a lo siguiente:

a) S/.11,665.23 (85% de los Gastos de Residente) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en forma proporcional al porcentaje (%) de avance físico reportado mensualmente en los informes correspondientes, hasta la terminación total de la obra, para lo cual debe haber cumplido con demostrar su presencia en la obra, de acuerdo a su coeficiente de participación, conforme al numeral 6.3 de la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de

Javier Orlando Muñoz Ara...
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP N° 68291

Infraestructura Social y Económica. La retribución económica se abonará, previa conformidad que otorgará el Supervisor de Proyectos, a los informes mensuales del Residente.

En caso que no cumpla con demostrar su presencia en obra y/o incurra en retraso en la presentación de los informes mensuales conforme a lo señalado en la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica, corresponderá aplicar las penalidades previstas en la Cláusula Novena del Contrato.

No corresponderá pagos por períodos en que no se presenten informes, o no demuestre su permanencia en obra, de acuerdo a su coeficiente de participación. Así mismo, la retribución del RESIDENTE por el servicio pactado, será fija por todo concepto, sin reajustes e independientemente del plazo final de ejecución de la obra.

b) S/. 2,058.57 (15% de los Gastos de Residente - Fondo de Liquidación) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la conformidad que otorgue el Equipo Zonala la Liquidación del Convenio presentada.

Para el caso de proyectos de infraestructura económica con el componente de desarrollo de capacidades productivas, serán cancelados a la aprobación del Equipo Zonal de la preliquidación correspondiente al último mes de la obra física concluida.

Los gastos financieros (portes, mantenimientos, ITF y otros) que se produjeran por retrasos imputables al Residente (producto de observaciones u otras circunstancias) serán asumidos por el Residente, en perjuicio de su Fondo de Liquidación.

5.2 Los Gastos de Replanteo, serán cancelados por el Núcleo Ejecutor, una vez que el Residente proceda a hacer entrega de los planos de replanteo y plano de ubicación georreferenciado, la misma que debe contar con la conformidad del Supervisor de Proyectos.

PRESIDENTE

TESORERO

SECRETARIA

FISCAL

Jaime Orlando Muñoz Arauco
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP N° 68291

CERTIFICADO DE TRABAJO

Los que suscriben, Representantes del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor de la Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERÍO SANTA ANA ZAPALLOPAMPA, DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA", obra financiada por el FONCODES, mediante convenio Nº 04-2014-0001, certificamos que:

El Ingeniero **Javier Orlando MUNOZ ARAUJO,** identificado con DNI Nº 26691596, presto servicios en la Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERÍO SANTA ANA ZAPALLOPAMPA, DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA", ubicada en el distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos, región Cajamarca, en calidad de **RESIDENTE DE OBRA**, en el periodo del 17 de Setiembre del 2014 al 31 de Marzo del 2015. Habiendose ejecutado los siguientes trabajos:

01- CAPTACIÓN DE MANANTIAL (01 UNIDAD)

02- CANAL TRAPEZOIDAL DE CONDUCCIÓN C S (950.90 ML)

03- CANAL ENTUBADO - TUBERÍA PVC SAL UF 250 MM (250 ML)

04- CAMARA DE CARGA + POZA DE DISIPACIÓN

05- LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC SN2 Y HDPE 2.18 KM

06- RESERVORIO DE CONCRETO 120 M3

07- RESERVORIO DE GEOMEMBRANA 300 M3

08- RED DE DISTRIBUCIÓN 12.335 KM

10- CAMARA ROMPE PRESIÓN CRPT7 18 UND

11- CAJA DE VALVULAS DE CONTROL 11 UNDCAMARA ROMPE PRESIÓN CRPT7 18 UND

12- CAJA DE VALVULA DE AIRE 01 UND

13- CAJA DE VALVULA DE PURGA 06 UND

14- HIDRANTES 98 UND

15- LATERALES DE RIEGO Y ACCESORIOS 98 UND

16- PASE AERERO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN 60 ML

17- ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS

18- IMPACTO AMBIENTAL

19- FLETE

Durante su permanencia en la ejecución de la obra el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, desempeño funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento efieciencia, honestidad, puntualidad y responsabilidad en las labores como Residente de Obra. El servicio prestado es **CONFORME.**

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Santa Ana- Zapallopampa - José Sabogal, 15 de Abril del 2015

N.E. RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA
CONV. 04-2014-0001
MARINO ROJAS MORENO
PRESIDENTE N.E.
DNI Nº 27066831

N.E. RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA
CONV. 04-2014-0001
NICANOR FLORES SANCHEZ
TESORERO N.E.
DNI Nº 26695832

N.E. RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA
CONV. 04-2014-0001
MARÍA MARIBEL TAPIA DURAN
SECRETARIA N.E.
DNI Nº 42636756

N.E. RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA
CONV. 04-2014-0001
MIGUEL CABRERA FLORES
FISCAL N.E.

ANEXO N° 01

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL RESIDENTE
N° 04-2014-0001

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales que celebran de una parte **EL NÚCLEO EJECUTOR** del Proyecto "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERÍO DE SANTA ANA – ZAPALLOPAMPA, JOSÉ SABOGAL – SAN MARCOS - CAJAMARCA" debidamente representado por su Órgano Representativo, Presidente, Sr.(a) MARINO ROJAS MORENO identificado con D.N.I. N° 27066835 con domicilio en Caserío Santa Ana - Zapallopampa, por su Tesorero, Sr.(a) NICANOR FLORES SÁNCHEZ identificado con D.N.I. N° 80008327 con domicilio en Caserío Santa Ana - Zapallopampa, por su Fiscal, Sr.(a) MIGUEL CABRERA FLORES, identificado con D.N.I. N° 80041611 con domicilio en Caserío Santa Ana - Zapallopampa, y por su Secretario Sr. (a) MARÍA MARIBEL TAPIA DURAN, identificado con D.N.I. N° 42686756 con domicilio en Caserío Santa Ana - Zapallopampa, en adelante **EL NÚCLEO EJECUTOR**, y de la otra parte el Sr. (a) JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO, identificado con D.N.I. N° 26691596, RUC N° 10266915964, con domicilio legal en Jr. Dos de Mayo Nº 1141 – Tercer Piso Cajamarca, Código de Cuenta Interbancario (CCI) N° ..... y correo electrónico jaraujom@hotmail.com en adelante **EL RESIDENTE**.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N°04-2014-0001 de fecha 04/03/2014, se establecieron las condiciones bajo las cuales FONCODES y/o La Municipalidad otorgan a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase inversión (ejecución) del Proyecto "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERÍO DE SANTA ANA – ZAPALLOPAMPA, JOSÉ SABOGAL – SAN MARCOS - CAJAMARCA", habiéndose previsto en el mismo la contratación del **RESIDENTE** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento.

1.2 Mediante Memorando N°157-2014-MIDIS-FONCODES-CAJ, de fecha 04/03/2014, el Jefe de la Unidad Territorial de Cajamarca, en virtud al CZAP, aprobó el financiamiento de la inversión (ejecución) por parte de **FONCODES** y gestionó su desembolso ante el área Administrativa.

1.3 Mediante Carta N°.076-2014-MIDIS-FONCODES-CAJ, de fecha 23/06/2014, el Jefe de la Unidad Territorial de Cajamarca, comunicó al Presidente del Núcleo Ejecutor y la Municipalidad la aprobación del financiamiento, señalando el monto de financiamiento correspondiente a cada una de las partes.

1.4 Mediante Acta de Asignación de Agentes de fecha 27/05/2014, los miembros del Comité de Calificación asignaron a don/doña: Javier Orlando Muñoz Araujo en adelante **EL/LA RESIDENTE.**

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de **EL RESIDENTE** para que de acuerdo con los documentos indicados en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato, se encargue de la dirección técnica de la obra, asesore al Órgano Representativo del **NÚCLEO EJECUTOR**, coadministre los recursos, lleve a cabo la capacitación técnica de los beneficiarios y coejecute EL PROYECTO ""INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERÍO DE SANTA ANA – ZAPALLOPAMPA, JOSÉ SABOGAL – SAN MARCOS - CAJAMARCA"" ubicado en la Localidad / Caserío / Anexo de Santa Ana - Zapallopampa Distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos, Departamento de Cajamarca, Expediente N°04-2012-0036, Convenio N° 04-2014-0001

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del mismo, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6.2 del presente Contrato.

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede de la Unidad Territorial Cajamarca de FONCODES.

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que **EL RESIDENTE** incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto en la Cláusula Cuarta del presente Contrato y referida a los Gastos del Residente.

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará **EL NÚCLEO EJECUTOR** al **RESIDENTE.** En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que **EL RESIDENTE** presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCION

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

10.1 **EL NUCLEO EJECUTOR**, con la conformidad de FONCODES, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a **EL RESIDENTE**, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica y/o Guía de Desarrollo de Capacidades, que hayan sido previamente observadas por **EL NUCLEO EJECUTOR**, el Supervisor de proyectos o la Unidad Territorial de ..... de FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y **EL RESIDENTE** no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento.

10.2 **EL NUCLEO EJECUTOR** acepta resolver el contrato de **EL RESIDENTE**, previo informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en los que habría incurrido **EL RESIDENTE**.

10.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que **EL NÚCLEO EJECUTOR** o FONCODES puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.

10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad de EL PROYECTO.

10.5 El presente Contrato podrá resolverse cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

10.6 El presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por **EL RESIDENTE** de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

DECIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, con la conformidad de la Unidad Territorial de.....Cajamarca..... de **FONCODES** o a iniciativa de dicha Unidad Territorial, a través de la Adenda respectiva.

DECIMO SEGUNDA: ANEXOS

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos:

- Términos de Referencia de **EL RESIDENTE**.
- Convenio N°04-2014-0001 Convenio Específico Tripartito entre FONCODES, La Municipalidad de José Sabogal y el **NÚCLEO EJECUTOR** para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto.
- Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica.
- Guía de Desarrollo de Capacidades.

TERMINOS DE REFERENCIA DEL RESIDENTE

1. OBJETO

Establecer las pautas para el desarrollo de las actividades del Residente.

2. PERFIL DEL RESIDENTE

De acuerdo a lo indicado en la Directiva N° 05-2012-FONCODES/UGPI/UGFDP/UGDCIC "Procedimiento para la Convocatoria, Calificación y Asignación de Agentes para los Proyectos de Infraestructura Social y Económica"

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

3.1 Revisar y cumplir con lo señalado en los términos del Convenio Específico Tripartito para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto, del Expediente Técnico - Estudio Definitivo, de la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica, y la Guía de Desarrollo de Capacidades, relacionado a la función a desarrollar, así como la normatividad del FONCODES, las normas técnicas nacionales y otra que sea aplicable.

3.2 En coordinación con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, difundir y publicar en lugares visibles, los términos del Convenio Específico Tripartito.

3.3 Participar como titular conjuntamente con el **TESORERO** del **NÚCLEO EJECUTOR** del **PROYECTO** de la cuenta de ahorros abierta para la ejecución del indicado **PROYECTO**, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 del Convenio Específico Tripartito.

3.4 Participar conjuntamente con el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, previa verificación de su libre disponibilidad.

3.5 Devolver junto con el Núcleo Ejecutor, bajo responsabilidad penal, los desembolsos no utilizados en el proyecto aprobado.

3.6 Abrir el Cuaderno de Obra.

3.7 Ejercer la dirección y el control técnico del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico – Estudio Definitivo aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar la obra en el plazo previsto.

3.8 Será responsable del atraso o paralización injustificada de la obra, así como de la calidad de la misma. Asimismo debe recomendar las pruebas de control que sean necesarias.

3.9 El Residente y el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor mediante asambleas mensuales deberán rendir cuenta a la población beneficiaria sobre los gastos incurridos, publicar los resúmenes del estado financiero y el manifiesto de gastos en lugares visibles y de fácil acceso debiendo permanecer en el lugar hasta que se reemplacen por los siguientes, así como suscribir el Acta de Rendición Mensual. Cada informe mensual deberá contener la documentación sustentatoria de los gastos incurridos durante el mes correspondiente a la fecha de presentación del informe en original, ya que una vez aprobado por la Unidad Territorial se considerará como una preliquidación mensual.

3.10 Promover la participación de la mujer, durante el proceso de ejecución de obra.

3.11 Cautelar que los recursos económicos otorgados se usen única y exclusivamente para la ejecución del proyecto motivo del financiamiento y que el manejo de la cuenta bancaria se realice de acuerdo a las autorizaciones de gastos.


3.12 Controlar, valorizar e informar sobre los aportes de la comunidad, en especial sobre el cumplimiento del porcentaje obligatorio de la mano de obra no calificada.

3.13 Cautelar que los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor realicen las adquisiciones de materiales, pago de la mano de obra y servicios, necesarios para garantizar el cumplimiento del "Cronograma de Avance de Obra", y la continuidad de los trabajos hasta la terminación y entrega de la obra.

b) S/. 3,354.30 (15% de los Gastos de Residente - Fondo de Liquidación) serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, a la conformidad que otorgue la Unidad Territorial a la Liquidación del Convenio presentada.

Los gastos financieros (portes, mantenimientos, ITF y otros) que se produjeran por retrasos imputables al Residente (producto de observaciones u otras circunstancias) serán asumidos por el Residente, en perjuicio de su Fondo de Liquidación.

5.2 Los Gastos de Replanteo, serán cancelados por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor, una vez que el Residente proceda a hacer entrega de los planos de replanteo y plano de ubicación georreferenciado, la misma que debe contar con la conformidad del Supervisor de Proyectos.



Formato N° 9: ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO (*)

En la (el) Comunidad / Anexo / Caserío de Santa Ana Zapallopampa *del Distrito de* José Sabogal, *de la Provincia de* San Marcos, *del Departamento de* Cajamarca, *siendo las* 08 *horas del día* 17, *del mes de* Setiembre, *de* 2017, *reunida la población conformante del Núcleo Ejecutor en el terreno donde se ejecutará el Proyecto* RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA ZAPALLOPAMPA, *contando con la asistencia de los abajo firmantes.*

Se procedió a la ***Entrega del Terreno*** *al Núcleo Ejecutor* RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA ZAPALLOPAMPA ..... ,*por parte* COMITE DE REGANTES EL CHANCHE

(*) Si la ***Entrega*** *la efectúa la Entidad Receptora y ésta es propietaria del terreno, copia autenticada de la presente Acta se anexará al Expediente de Transferencia. En caso de no serlo, el documento público o privado de fecha cierta en la que conste la donación.*

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:
(Describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)

MANANTIAL DE FONDO - TERRENOS PARA OBRAS CONEXAS, TERRENO EN LADERA MUY ACCIDENTADO - CANAL RUSTICO CON 02 MOLINOS DE PIEDRA

Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en el plano general, y que se encuentra disponible y ***Libre de Reclamo*** *por parte de terceros.*

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:

Representantes del Organismo que entrega el terreno

Nombre: Dositeo Muñoz Azañero
Cargo: Presidente
DNI: 27912977

Nombre: Sixto Vasquez Tirado
Cargo: TESORERO
DNI: 41689760

Representantes del Núcleo Ejecutor que recibe el terreno

PRESIDENTE
DNI: 27066835

TESORERO
DNI: 80008327

SECRETARIO
DNI: 42686756

FISCAL
DNI: 80094161

Otros

Orlando Muñez Araujo
~~TECNICO AGRICOLA~~
RESIDENTE
DNI: 26691596

SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI: 26601743

ESPECIALISTA DE DDCCPP
DNI:

SUPERVISOR DE DDCCPP
DNI:

Autoridades asistentes a la entrega del terreno

Nombre: Segundo Sixto Vásquez Tirado
Cargo: Teniente Gobernador
DNI: 41684766

Nombre:
Cargo:
DNI:

Siguen firmas de Pobladores de la Comunidad

SIGUEN FIRMAS DE LA COMUNIDAD

PROYECTO: Instalacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado Santa Ana Zapallopampa

Formato Nº 9 – Acta de Entrega del Terreno

NONBRES Y APELLIDOS	DNI Nº	FIRMA O HUELLA
Jose oscar montes diaz	47009895	
Domingo Rojas Pomatanta	43740238	
Antonio chamay Cabrera	42373337	
Pedro Chamay Cabrera	26704354	
Eleuterio Pomatanta sanches	26680694	
Francisco Briones Arroz	27926555	
segundo montes sanchez	27065578	
Fernando Pomatanta Collado	45680553	
Agustin Velasques Bardales	27926363	
Abdino Batista dias	43823756	
Segundo sanches Medina	27065963	
Arnaldo Rojas Bueno	27006753	
Santos Flores Sanchez	22022928	
Luis Flores Sanchez	27067428	
Belisario Rojas Bautista	47126594	

Formato N° 19 ACTA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA

Por medio de la presente Acta, los que suscribimos, declaramos bajo juramento que se ha verificado la terminación de la obra realizada por el Núcleo Ejecutor: Instalacion del servicio del Agua del sistema Riego Tecnificado Santa Ana financiada por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – según Convenio N° 014-2014-001 FONCODES. PROYECTO CÓDIGO SNIP No.: 233827, cuya fecha de término corresponde al 31.1.03...1.2015, fecha en que el Supervisor de Proyectos dio su conformidad al término de la obra, vía cuaderno de obra.

Siendo las 15..... horas, del día ..31..., del mes de MARZO....., de 2015..., los presentes:

Residente Sr.(a) Javier Orlando Muñoz Araujo DNI 26691596
Supervisor de Proyectos, Sr.(a) Demecio Herrera Suarez DNI 26601943

reunidos en: ...Caseríos La Florida y Santa Ana.....
(lugar de la obra)

luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, dejamos constancia de que se ha cumplido con la ejecución de la obra de acuerdo al Estudio Definitivo, en fe de lo cual suscribimos, la presente Acta de Terminación.

RESIDENTE
Nombre: JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO
DNI: 26691596

SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre: Demecio Herrera Suarez
DNI: 26601943

Asimismo, los abajo firmantes hemos verificado que la obra se encuentra culminada y operativa:

N.E. RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA CONV. 04-2014-0001
PRESIDENTE del N.E.
Nombre: BRUNO ROJAS MUÑOZO
DNI:

N.E. RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA CONV. 04-2014-0001
TESORERO del N.E.
Nombre: VICTOR FLORES SANCHEZ
DNI:

N.E. RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA CONV. 04-2014-0001
SECRETARIO del N.E.
Nombre: MARIA MARIBEL TAPIA DURAN
DNI:

N.E. RIEGO TECNIFICADO SANTA ANA CONV. 04-2014-0001
FISCAL del N.E.
Nombre: MIGUEL CABRERA FLORES
DNI:

AUTORIDAD POLITICA O ALCALDE DISTRITAL
Nombre:
DNI:

UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA V° B° Z. VERA FONCODES
SUPERVISOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL
Nombre:
DNI:

COORDINACION DE RACIONALIZACION V°B° C.R. FONCODES

ING. WALTER CHAVEZ BRIONES
JEFE
UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA

MINISTERIO DEL INTERIOR OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR
TENIENTE GOBERNADOR SANTA ANA ZAPALLOPAMPA
Amado Rojas Bueno
TENIENTE GOBERNADOR
DNI: 27065207

V°B° (*) JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL FONCODES
Nombre:
D.N.I.:

(*) El Jefe de la Unidad Territorial dará su V°B° en base a la documentación e informes que sustenten el término del proyecto.

UNIDAD DE INVERSION FACILITADORA DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS - FONCODES V°B° N. PINEDO R. U.I.F.O.E.

MIDIS - FONCODES
Certifico que el presente documento es copia fiel del original que he tenido a la vista
N° de Registro 17 Folio(s) 01
Fecha 23-03-2016
V°B° Britaldo Cabrera Guevara Fedatario

MIDIS / FONCODES
N° de Registro 017 Folio(s) 01
Fecha 23-03-2016
V°B°

P y V
CONTRATISTAS E.I.R.L.

RUC. 20484266892



CONSTANCIA DE TRABAJO

LA EMPRESA PYV CONTRATISTAS EIRL

HACE CONSTAR:

Que, el Sr. **JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO** con **CIP N° 68291;** identificado con DNI 26691596 , ha realizado labores como Ingeniero Residente, bajo la modalidad de Locación de Servicios; en la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO UÑACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA-CHINCHEROS-APURIMAC";** desde el 23 de Mayo de 2015, hasta el 15 de Diciembre de 2015.

Demostrando honradez, eficiencia, puntualidad, y responsabilidad.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Tumbes, 16 de Diciembre de 2015.

P y V Contratistas EIRL
Eduardo Sánchez Espejo
GERENTE

Javier O. Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG. CIP N° 68291

MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 723952

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-3

Recibí de P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **Número** 20484266892

La suma de DOS MIL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 23-05-2015 AL 31-05-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO - UNACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS APURIMAC

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

01 **de** Junio **del** 2015

Total por honorarios	:	2,100.00
RETENCION (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	2,100.00 NUEVOS SOLES



MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 723952

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-4

Recibí de P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **Número** 20484266892

La suma de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 01-06-2015 AL 15-06-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

17 **de** Junio **del** 2015

Total por honorarios	:	3,500.00
RETENCION (8 %) IR	:	(280.00)
Total Neto Recibido	:	3,220.00 NUEVOS SOLES

CANCELADO

Javier O. Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG.CIP N° 68291

MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 723952

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-5

Recibí de P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **Número** 20484266892

La suma de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 16-06-2015 AL 30-06-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO - UNACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS APURIMAC

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

01 **de** Julio **del** 2015

Total por honorarios	:	3,500.00
RETENCION (8 %) IR	:	(280.00)
Total Neto Recibido	:	3,220.00 NUEVOS SOLES

CANCELADO

Javier O. Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG.CIP N° 68297

MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 723952

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-6

Recibí de P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **Número** 20484266892

La suma de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 01-07-2015 AL 15-07-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO - UNACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS APURIMAC

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

16 **de** Julio **del** 2015

Total por honorarios	:	3,500.00
RETENCION (8 %) IR	:	(280.00)
Total Neto Recibido	:	3,220.00 NUEVOS SOLES

CANCELADO

Javier O. Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG.CIP N° 68291

MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 723952

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-7

Recibí de P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **Número** 20484266892

La suma de TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 16-07-2015 AL 31-07-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO - UNACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS APURIMAC

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

03 **de** Agosto **del** 2015

Total por honorarios	:	3,500.00
RETENCION (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	3,500.00 NUEVOS SOLES

CANCELADO

Javier O. Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG.CIP N° 68291

MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 723952

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 8

Recibí de: P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **número** 20484266892

La suma TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 01-08-2015 AL 15-08-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

16 **de** Agosto **del** 2015

Total por honorarios:	3,500.00	
Retención (8 %) IR:	(280.00)	
Total Neto Recibido:	3,220.00	NUEVOS SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

Javier O. Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG.CIP N° 88291

MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 723952

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 9

Recibí de: P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **número** 20484266892

La suma TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 16-08-2015 AL 31-08-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

01 **de** Setiembre **del** 2015

Total por honorarios:	3,500.00	
Retención (8 %) IR:	(280.00)	
Total Neto Recibido:	3,220.00	NUEVOS SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos



MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 723952

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 11

Recibí de: P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **número** 20484266892

La suma SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 01-09-2015 AL 30-09-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO - UNACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

01 **de** Octubre **del** 2015

Total por honorarios:	7,000.00	
Retención (8 %) IR:	(560.00)	
Total Neto Recibido:	6,440.00	NUEVOS SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

Javier O. Muñoz Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG.CIP N° 68291

INGENIERO AGRICOLA
REG.CIP N° 68291

MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 369091

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 12

Recibí de: P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **número** 20484266892

La suma SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE D E OBRA D E L 01-10-2015 AL 31-10-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO - UNACCARCUNA, DISTRITO D E URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

05 **de** Noviembre **del** 2015

Total por honorarios:	7,000.00	
Retención (8 %) IR:	(560.00)	
Total Neto Recibido:	6,440.00	NUEVOS SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos



MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 369091

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 13

Recibí de: P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **número** 20484266892

La suma SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 01-11-2015 AL 30-11-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO - UNACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS APURIMAC

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

04 **de** Diciembre **del** 2015

Total por honorarios:	7,000.00	
Retención (8 %) IR:	(560.00)	
Total Neto Recibido:	6,440.00	NUEVOS SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos



MUNOZ ARAUJO JAVIER ORLANDO

JR. DOS DE MAYO NRO. 1141 BARR. PUEBLO NUEVO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

TELÉFONO: 369091

R.U.C. 10266915964

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 14

Recibí de: P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L.

Identificado con RUC **número** 20484266892

La suma CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE Y 64/100 NUEVOS SOLES

Por concepto de RESIDENTE DE OBRA DEL 01-12-2015 AL 23-12-2015 OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZANAHUAYCO - UNACCARCUNA, DISTRITO DE URANMARCA - CHINCHEROS APURIMAC

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

05 **de** Enero **del** 2016

Total por honorarios:	5,367.00	
Retención (8 %) IR:	(429.36)	
Total Neto Recibido:	4,937.64	NUEVOS SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos



REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 0039 -2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR

Lima,

VISTOS:

El Informe Técnico N° 008-2016-AGRORURAL/DIAR-WRM, Informe Financiero N° 037-2016-AGRORURAL/DIAR-RWAR, el Informe N° 022-2016/CJSC, emitidos por los Consultores de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman;

Que, con fecha 07 de julio de 2014, se suscribió el Contrato N° 122-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, entre AGRO RURAL y el CONSORCIO CHINCHEROS, integrado por CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A y P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L., para la ejecución de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurímac", por un monto de S/. 5'066,792.28 (Cinco Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Dos con 28/100 Nuevos Soles) y un plazo de ejecución de 365 días calendario;

Que, a través del Asiento N° 01 de Cuaderno de Obra, de fecha 05 de enero de 2015, el residente dejó constancia que en dicha fecha se da por iniciado los trabajos de la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, Distrito de Uranmarca-Chincheros Apurímac", tomándose posesión de la zona de trabajo;

Que, con Asiento N° 02 de Cuaderno de Obra, de fecha 05 de enero de 2015, el Supervisor, CONSORCIO F&L, indicó que en dicha fecha se da inicio de la obra en mención;

Que, mediante Asiento Nº 21 de Cuaderno de Obra, de fecha 16 de enero de 2015, el residente de obra anota que el proyectista no ha considerado pases aéreo en la progresiva 6+560, a 6+609.80 y 6+708.80 al 6+751.60;

Que, a través del Asiento N° 124 de Cuaderno de Obra, de fecha 11 de junio de 2015, el residente dejó constancia que existen serias incompatibilidades que se han detectado durante el recorrido total de la obra; asimismo, se anota que el expediente técnico no tiene planos de rápidas proyectadas, tampoco existen planos de compuertas laterales que permitan su construcción, existe necesidad de cambiar el tipo de canal de rectangular y de concreto a tubería de hdpe, construcción de un sifón invertido, falta pases aéreos adicionales. Concluyendo que el expediente técnico aprobado existen serias incompatibilidades que el proyectista debe aclarar y subsanar;

Que, con Carta N° 001-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, recibido por el Contratista el 04 de enero de 2016, la Entidad declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 02 por 30 días calendario, postergando con ello el plazo de ejecución de obra al 03 de febrero de 2016;

Que, mediante Informe Técnico N° 067-2016/JCAB de fecha 18.04.2016, el Consultor de Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, concluye que corresponde proceder con la resolución del contrato, sin responsabilidad de las partes, dado que no se cuenta con la libre disponibilidad del terreno, más aún, el expediente técnico, elaborado por la Municipalidad Distrital de Uranmarca, cuenta con deficiencias técnicas, motivo por el que mismo debe ser modificado de acuerdo al expediente de adicional deductivo, que hasta la fecha no cuenta con aprobación por la Entidad y modificará las condiciones contractuales;

Que, a través del Informe Legal N° 262-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL de fecha 27.04.2016, la Oficina de Asesoría Legal concluye que resulta procedente resolver el contrato en mención, sin responsabilidad de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, en virtud al artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 167° de su Reglamento;

Que, mediante Carta Notarial N° 024-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE recibida por el Contratista el 29 de abril de 2016, la Entidad notificó la resolución del Contrato N° 122-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, suscrito para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurímac", sin responsabilidad de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 167° de su Reglamento, al haberse acreditado la imposibilidad de manera definitiva de la continuación del mencionado contrato, fijándose la fecha para el acto de constatación física e inventario de la obra para el día 03 de mayo de 2016, conforme a lo previsto en el artículo 209° del Reglamento; cabe señalar que dicha liquidación quedó consentida el 20 de mayo de 2016;

Que, con fecha 03 de mayo de 2016, se llevó a cabo la Constatación Física e Inventario de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurímac", en presencia del Juez de Paz de Primera Nominación Sr. Edgard Florentino Garibay Orosco, el Ingeniero Dubber Félix Quintanilla Tello (Especialista de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal de Apurímac), y el Ingeniero Gilberto Samuel Soto Palacios (Representante del CONSORCIO CHINCHEROS), suscribiéndose el Acta respectiva;

Que, mediante Carta N° 008-C.CH-G.G/2016, recibida por la Entidad el 16 de mayo de 2016, el Contratista presenta su Liquidación Técnica Financiera del Contrato N° 122-2014-MINAGRI-AGRO RURAL "Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurímac", para su aprobación. Cabe señalar que dicha liquidación fue presentada con fecha anterior al consentimiento de la resolución del Contrato en mención;

Que, a través del Informe Técnico N° 007-2016-AGRORURAL/DIAR-WRM de fecha 14 de julio de 2016, el Consultor de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego indicó que el Contratista ha presentada su liquidación antes que la resolución del contrato haya quedado consentida, dado que la fecha de consentimiento fue el 20 de mayo de 2016; sin embargo, dicha liquidación fue presentada el 16 de mayo de 2016, en atención a ello, se ha incumplido lo previsto en la normativa de Contrataciones del Estado, dado que para iniciar el procedimiento de liquidación de un contrato resuelto, se debe cumplir los requisitos que la resolución haya quedado consentida, que no existan controversias pendientes de resolver y que se haya realizado el acto de constatación física e inventario en el lugar de a obra, conforme a lo indicado en la Opinión N° 101-2013/DTN, motivo por lo que correspondería devolver la misma;

Que, mediante Carta N° 564-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, recibido por el Contratista el 21 de julio de 2016, la Entidad procede a la devolución de la liquidación presentada con Carta N° 008-C.CH-G.G/2016;

Que, con Informe Técnico N° 008-2016-AGRORURAL/DIAR-WRM de fecha 08 de agosto de 2016 e Informe Financiero N° 037-2016-AGRORURAL/DIAR-RWAR, los Consultores de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, señalan que, habiendo revisado y analizado los documentos correspondientes al Contrato N° 122-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, suscrito para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurímac", se ha determinado que el monto total de inversión del mismo asciende a S/. 1´310,866.95 (Un Millón Trescientos Diez Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 95/100 soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, con un saldo a favor del Contratista por el monto de S/. 45,968.35 (Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 35/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, que comprende los siguientes conceptos: (i) Por concepto de pago de valorizaciones por - S/. 2,207.65 (Dos Mil Doscientos Siete con 65/100 Soles); (ii) Por concepto de reajuste de las valorizaciones por S/. 41,107.43 (Cuarenta y Un Mil Ciento Siete con 43/100 Soles); (iii) Por concepto de intereses legales por demora en pago de valorizaciones por S/. 56.46 (Cincuenta y Seis con 46/100 Soles); y (iv) Por concepto de Impuesto General a las Ventas por S/. 7,012.12 (Siete Mil Doce con 12/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 022-2016/CJSC de fecha 08 de agosto de 2016, el abogado de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, señaló que, desde el punto de vista legal, en el presente caso corresponde emitir la Resolución Directoral que apruebe la Liquidación Final del Contrato N° 122-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, suscrito para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurímac", elaborada por la Entidad, al haberse cumplido el procedimiento previsto en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, precisó que el Contratista ha presentado su liquidación sin que la resolución del contrato en mención haya quedado consentida;

Que, el artículo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y modificatorias, establece que: "(...) Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad por el Contratista, según los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el Reglamento, bajo responsabilidad del funcionario correspondiente";

Que, el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, señala que: *"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de la obra, el que resulte mayor, contando desde el día siguiente de la recepción de*

la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificando al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no se observada por la otra dentro del plazo establecido. (...);

Que, la Opinión N° 101-2013/DTN de fecha 05 de diciembre de 2013, emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, establece que: *"(...) Una vez cumplidos los requisitos para iniciar la liquidación de un contrato de obra resuelto –es decir, que la resolución haya quedado consentida, que no existan controversias pendientes de resolver y que se haya realizado el acto de constatación física e inventario en el lugar de la obra–, debe emplearse el procedimiento establecido en el artículo 211 del Reglamento para liquidarlo, de conformidad con lo indicado en el tercer párrafo del artículo 209 del Reglamento. (...) 3.2 Con independencia de quién sea imputable la resolución del contrato, es obligación del contratista la elaboración de la liquidación del contrato de obra en el plazo detallado en el primer párrafo del artículo 211 del Reglamento, pudiendo hacerlo la Entidad cuando no esté de acuerdo con la liquidación presentada por el contratista o cuando haya transcurrido el plazo que tiene el contratista para presentar su liquidación. En ambos casos, la resolución del contrato debe estar consentida, no deben existir controversias pendientes de resolver y debe haberse realizado el acto de constatación física e inventario en el lugar de la obra. (...)"*;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificatorias, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y contando con la visación de la Sub Dirección de Obras y Supervisión de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN FINAL del Contrato N° 122-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, suscrito para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Manzanahuaycco - Uñaccarcuna, distrito de Uranmarca - Chincheros - Apurímac", a cargo del **CONSORCIO CHINCHEROS**, integrado por CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A y P Y V CONTRATISTAS E.I.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:

Monto de inversión total	**S/. 1´310,866.95** (Un Millón Trescientos Diez Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 95/100 soles) incluido el Impuesto General a las Ventas.
Saldo a favor del Contratista	**S/. 45,968.35** (Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 35/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, equivalente a la suma de los siguientes montos: **(-) S/. 2,207.65** (Dos Mil Doscientos Siete con 65/100 Soles), por concepto de pago de valorizaciones. **(+) S/. 41,107.43** (Cuarenta y Un Mil Ciento Siete con 43/100 Soles), por concepto de reajuste de las valorizaciones.

	(+) S/. 56.46 (Cincuenta y Seis con 46/100 Soles), por concepto de intereses legales por demora en pago de valorizaciones. **(+) S/. 7,012.12** (Siete Mil Doce con 12/100 Soles), por concepto de de Impuesto General a las Ventas.

ARTÍCULO 2.- La Oficina General de Administración, queda encargada de pagar al Contratista, el monto a favor del mismo, previsto en el artículo 1 de la presente resolución;

ARTÍCULO 3.- Notifíquese la presente Resolución al **CONSORCIO CHINCHEROS**, conforme a Ley.

ARTICULO 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Econ. LIZARDO CALDERON ROMERO
Director de Infraestructura Agraria y Riego

METRADO DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS MES NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MANZAHUAYCO - UÑACCARCUNA, DISTRITO URANMARCA / CHINCHER
PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2,015
UBICACIÓN: URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO	No.	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
				VECES	LARGO	ANCHO	ALTO		
01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA	Gbl.	1.00	-	-	-	-	-	-
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.6	U.	1.00	-	-	-	-	-	-
02	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	m2.	18000.00	-	-	-	-	-	-
02.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2.	18000.00	-	-	-		-	-
03	BOCATOMA (01 UND)								
03.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	m2.	298.00	-	-	-		-	-
03.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO	m3.	298.00	-	-	-	-	-	-
03.03	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3.	238.40	-	-	-	-	-	-
03.04	EXCAVACION EN ROCA FIJA	m3.	7.50	-	-	-	-	-	-
03.05	DESVIO DE AGUA CON MURO DE 0.50 M	Gbl.	1.00	-	-	-	-	-	-
03.06	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SUELTA	m3.	59.60	-	-	-	-	-	-
03.07	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100KG/CM2	m3.	5.70	-	-	-	-	-	-
03.08	ACERO f´y=4,200 Kg/cm2	Kg.	206.50	-	-	-	-	-	-
03.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2.	77.10	-	-	-	-	-	-
03.10	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3.	15.02	-	-	-	-	-	-
03.11	CONCRETO CICLOPEO f´c= 175kg/cm2 +30% PM	m3.	8.69	-	-	-	-	-	-
03.12	ENCAUSAMIENTO DE AGUAS ARRIBA/ABAJO	m.	14.00	-	-	-	-	-	-
03.13	EMBOQUILLADO DE PISO	m2.	100.00	-	-	-	-	-	-
03.14	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE		28.50	-	-	-	-	-	-
03.15	COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE DE 0.40X1.30X1/8"	U.	1.00	-	-	-	-	-	-
03.16	COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE DE 0.25X0.80X1/8"	U.	1.00	-	-	-	-	-	-
04	DESARENADOR (01 UND)								
04.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	m2.	79.46	-	-	-	-	-	-
04.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	m2.	74.25	-	-	-	-	-	-
04.03	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO	m3.	24.62	-	-	-	-	-	-
04.04	SOLADO DE CONCRETO F'C = 100KG/CM2	m3.	0.52	-	-	-	-	-	-
04.05	ACERO f´y=4,200 Kg/cm2	Kg.	124.18	-	-	-	-	-	-
04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2.	35.70	-	-	-	-	-	-
04.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3.	5.78	-	-	-	-	-	-
04.08	JUNTA DE DILATACION (WATER STOP)		10.00	-	-	-	-	-	-
04.09	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2.	45.90	-	-	-	-	-	-
04.10	COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30X0.30X1/8'	U.	1.00	-	-	-	-	-	-
05	CANAL DE CONDUCCION ABIERTA T-I 0.40X0.30 (4960.00 ML)								
05.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	m2.	9920.00	-	-	-		-	-
05.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	m2.	4960.00	-	-	-	-	105.00	**105.00**
05.03	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO	m3.	4278.70	-	-	-	-	130.86	**130.86**
05.04	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3.	1363.50	-	-	-	-	41.77	**41.77**
05.05	EXCAVACION EN ROCA FIJA	m3.	854.20	-	-	-	-	26.17	**26.17**
05.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES	m2.	7936.00						**644.70**
	TAPA INTERIOR			2.00	459.00	-	0.30	275.40	
	TAPA EXTERIOR			2.00	459.00	-	0.40	367.20	
05.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2		572.88						**55.26**
	MUROS CANAL			2.00	459.00	0.10	0.30	27.54	
	PISO CANAL			1.00	459.00	0.60	0.10	27.54	
05.08	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE FON	m2.	4960.00	-	-	-	-	-	**184.20**
	PISO CANAL			1.00	459.00	0.40	-	183.60	
05.09	JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1"	m.	1818.67	-	-	-	-	-	-
06	CANAL DE CONDUCCION ABIERTA T-II 0.50X0.30 (2560.00 ML)								
06.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO	m2.	5120.00	-	-	-	-	-	-
06.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	m2.	2560.00	-	-	-	-	90.00	**90.00**
06.03	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO	m3.	1630.00	-	-	-	-	12.00	**12.00**
06.04	EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA	m3.	667.40	-	-	-	-	-	-
06.05	EXCAVACION EN ROCA FIJA	m3.	1021.70	-	-	-	-	10.00	**10.00**
06.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES	m2.	4096.00						**508.20**
	TAPA INTERIOR			2.00	363.00	-	0.30	217.80	
	TAPA EXTERIOR			2.00	363.00	-	0.40	290.40	
06.07	CONCRETO FC=175 KG/CM2		349.44						**47.19**
	MUROS CANAL			2.00	363.00	0.10	0.30	21.78	
	PISO CANAL			1.00	363.00	0.70	0.10	25.41	
06.08	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE LOSA DE FON	m2.	2816.00						**181.50**

Javier O. Vera Araujo
INGENIERO AGRICOLA
REG.CIP N° 68291

Ing. Abarca
INGENIERO AGRICOLA
CIP. 128264
SUPERVISOR DE OBRA

CERTIFICADO

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INGENIEROS (Integrado por: Corporación SEGENOR S.R.L. – JJV ARAUJO S.R.L. – DEMARO S.R.L.), CERTIFICA QUE:

El Ingeniero, JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO, identificado con DNI Nº 26691596, se desempeñó como **Residente de Obra,** de acuerdo al siguiente detalle:

Cargo	:	Residente de Obra
Fecha de Inicio de Obra	:	11/01/2018
Fecha de Término de Obra	:	19/06/2018
Obra	:	"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUILISH – CINSE, LAS VIZCACHAS TUAL PACOPAMPA – C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA"
		Localidad : C.P. TUAL
		Distrito : Cajamarca
		Provincia : Cajamarca
		Región : Cajamarca
Monto Obra	:	S/. 2'171,947.57
Propietario de Obra	:	Municipalidad Provincial de Cajamarca
Contrato con Entidad	:	Contrato Nº 057-2017-MPC

Durante su permanencia en Obra el Sr. Muñoz ha desempeñado sus funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento eficiencia, puntualidad y responsabilidad, en las labores que le fueron asignadas, siendo sus servicios conformes.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines convenientes.

Cajamarca, 20 de Junio del 2018

CONSORCIO INGENIEROS
Ing. Juan José Muñoz Araujo
REPRESENTANTE LEGAL

• Av. Hoyos Rubio Nº 120 – Cajamarca. Telef. 369091 Celular: 976932443
E-mail: juanj_ma@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES:

PROCESO DE SELECCIÓN	:	**AS N° 30-2017-MPC.**
CONTRATO DE OBRA	:	**N° 057-2017-MPC FECHA: 11 – 12 – 2017**
OBRA	:	**"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUILISH – CINSE LAS VISCACHAS TUAL PACOPAMPA – C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"**
UBICACIÓN		
CENTRO POBLADO	:	**TUAL**
DISTRITO	:	**CAJAMARCA**
PROVINCIA	:	**CAJAMARCA**
DPTO.	:	**CAJAMARCA**
ENTIDAD CONTRATANTE	:	**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA**
CONTRATISTA	:	**CONSORCIO INGENIEROS**
REPRESENTANTE	:	**ING. JUAN JOSE MUÑOZ ARAUJO**
RESIDENTE DE LA OBRA	:	**ING. JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO**
INSPECTOR	:	**ING.ANGEL SALVADOR CABANILLAS PADILLA**
VALOR REFERENCIAL	:	**S/. 2, 171,947.57**
MONTO CONTRATADO	:	**S/. 2, 171,947.57**
FACTOR RELACION	:	**1.0000**
SISTEMA DE CONTRATACION	:	**SUMA ALZADA**
PLAZO DE EJECUCION	:	**120 DIAS CALENDARIOS**
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	:	**26/12/2017**
MONTO DE ADELANTO DIRECTO	:	**S/. 217,194.76**
ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO	:	**10/01/2018**
INICIO DE LA OBRA	:	**11/01/2018**
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	:	**30 DIAS CALENDARIOS SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 038-GI-MPC**
AMPLIACION DE PLAO N° 02	:	**10 DIAS SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 039-2018-GI-MPC**

TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA : 10/05/2018

TERMINO REAL DE LA OBRA : 19/06/2018

FECHA DE RECEPCION DE OBRA : 25/07/2018

Siendo las 10:30 am horas, del día miércoles **25** de Julio del Dos Mil dieciocho, se reunieron en el lugar de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO QUILISH, CINSE LAS VISCACHAS, TUAL PACOPAMPA – C.P. TUAL, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"**el Comité de Recepción de Obras de la MPC, conformada por el Ing. **HUGO CESAR GARCIA SILVA**– Presidente del Comité; el Ing. **GILMER ALBERTO ESCALANTE CACHAY**- Miembro Suplente del Comité; y el Ing. **ANGEL SALVADOR CABANILLAS PADILLA**; Inspector de Obra y que en adelante se les denominará **LA MUNICIPALIDAD** y de otra parte la Empresa Contratista: **CONSORCIO INGENIEROS**; Representante Común el Ing. **JUAN JOSÉ MUÑOZ ARAUJO** y el Ing. **JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO** Residente de Obra, **CON EL OBJETO DE RECEPCIONAR LA OBRA EJECUTADO, PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE TECNICO.**

La Comisión de Recepción de Obras, en el dia verifica el estado situacional de la Obra iniciando la revisión de los planos del proyecto, procediéndose luego al recorrido de la zona, donde se ejecutaron los trabajos por parte de la CONTRATISTA**: CONSORCIO INGENIEROS. INSPECCIONADO** por el Ing. **ANGEL SALVADOR CABANILLAS PADILLA; verificando** que se encuentran en concordancia con las, Partidas Presupuestales y planos del Expediente Tecnico, Fisicamente verificables.

EL CONTRATISTA mantiene una responsabilidad por un lapso no menor de siete (07) años a partir de la fecha (Art. 40° de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado), siempre que la, infraestructura NO sea afectada por terceros y/o por agentes externos no controlables; EL CONTRATISTA, así mismo, podrá solicitar la devolución de la garantía de *FIEL CUMPLIMIENTO* de acuerdo a la Ley y previa resolución de aprobación de la liquidación.

SE RECEPCIONA LA OBRA SIN OBSERVACIONES

El comité no se responsabiliza por los vicios ocultos que pueden presentar posteriormente y que es materia del contrato, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad se puede presentar, debiendo el Contratista subsanarlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra.

Estando de acuerdo con todo lo expuesto, firman en señal de conformidad.

.....
Ing. HUGO CESAR GARCIA SILVA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

.....
Ing. GILMER A. ESCALANTE CACHAY
MIEMBRO SUPLENTE DEL COMITÉ

.....
Ing. ANGEL S. CABANILLAS PADILLA
INSPECTOR DE OBRA

.....
Ing. JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA

.....
Ing. JUAN JOSE MUÑOZ ARAUJO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SANTO DOMINGO I

CERTIFICADO

EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO SANTO DOMINGO I (RICHAR EDWRS ESCALANTE GRANDA – VÍCTOR ALADINO EDQUEN BENAVIDES – JMD CONTRATISTAS E.I.R.L.), CERTIFICA QUE:

El Ingeniero, JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO, identificado con DNI Nº 26691596, se desempeñó como **Residente de Obra,** de acuerdo al siguiente detalle:

Cargo	:	Residente de Obra
Fecha de Inicio de Obra	:	13/11/2018
Fecha de Término de Obra(Programada)	:	28/04/2019
Suspensión de obra	:	del 29/04/2019 al 18/09/2019
Fecha de Reinicio de Obra	:	18/09/2019
Fecha de Término de Obra	:	23/10/2019

Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTO DOMINGO, PROGRESIVA 0+000 6+087 EN EL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA – PIURA"**

	Localidad	: Santa Clara
	Distrito	: Cristo Nos Valga
	Provincia	: Sechura
	Región	: Piura
Monto Obra	:	S/. 4'818,313.55
Propietario de Obra	:	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural
Contrato con Entidad	:	Contrato Nº 155-2018-MINAGRI- AGRO RURAL

Durante su permanencia en Obra el Sr. Muñoz ha desempeñado sus funciones a entera satisfacción, demostrando en todo momento eficiencia, puntualidad y responsabilidad, en las labores que le fueron asignadas, siendo sus servicios conformes.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines convenientes.

Piura, 31 de octubre del 2019

CONSORCIO SANTO DOMINGO I
Juan Manuel Duarte Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

Dirección: Av. José Ramírez Gastón N° 277 Dpto. 202 Urb. Los Jazmines – Miraflores – Lima.
Correo Electrónico: consorcio.santodomingo1@gmail.com
Celular: 977249806 - 073407761

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

ENTIDAD EJECUTORA	:	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
OBRA	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTO DOMINGO PROGRESIVA 0+000 A 6+087 EN EL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA-PIURA", CODIGO SNIP: 377004
UBICACIÓN	:	
LOCALIDAD	:	CRISTO NOS VALGA
DISTRITO	:	CRISTO NOS VALGA
PROVINCIA	:	SECHURA
DEPARTAMENTO	:	PIURA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO SANTO DOMINGO I
PROCESO	:	L.P. N° 019-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
SISTEMA DE CONTRATACION	:	A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO	:	Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO RURAL
MONTO CONTRATADO	:	S/. 4'818,313.55 Inc. IGV
ADICIONAL DE OBRA Nº 01	:	S/. 113,308.38 Inc. IGV R.D Nº 032-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO-RURAL/DE/DA
PLAZO DE EJECUCION CONTRAT.	:	150 DIAS CALENDARIOS
ENTREGA DE TERRENO	:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2018
INICIO DE OBRA	:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2018
FECHA TÉRMINO PROGRAMADA	:	11 DE ABRIL DEL 2019
AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL Nº 03	:	17 D.C. R.D Nº 017-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO-RURAL/DE/DA
FECHA TÉRMINO RE-PROGRAMADA (1)	:	28 DE ABRIL DEL 2019
INICIO DE SUSPENSION DE PLAZO	:	29 DE ABRIL DEL 2019
TERMINO DE SUSPENSION DE PLAZO	:	18 DE SETIEMBRE DEL 2019
AMPLIACION DE PLAZO Nº 04	:	35 D.C. R.D Nº 036-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO-RURAL/DE/DA
REINICIO DE EJECUCION DE OBRA	:	19 DE SETIEMBRE DEL 2019
FECHA TERMINO RE-PROGRAMADA (2)	:	23 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA REAL DE TERMINO	:	23 DE OCTUBRE DEL 2019

Ing. Javier O. Muñoz Araujo
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 68291

CONSORCIO SANTO DOMINGO I
Juan Manuel Duarte Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

Siendo las 15:00 horas del día **20 de noviembre del 2019**, se reunieron en el lugar donde se ejecuta la obra en mencion, el Comite de Recepción de obra, en cumplimiento a lo dispuesto en la R.D Nº 030-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO-RURAL-DE/DIAR (fecha 12-11-2019), cuyos profesionales designados se detallan a continuación:

PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Ing. José Paul Loayza Porras
DIRECTOR ZONAL AGRO RURAL PIURA

Ing. José Paul Loayza Porras Director de la Dirección Zonal Piura	Miembro
Ing. Irma Arroyo Oyola Especialista DIAR	Miembro
Ing. Guillermo Díaz Palomino Jefe de Supervisión	Asesor Técnico

Además, por parte del contratista:

Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo	Residente de Obra
Abog. Juan Manuel Duarte Rodríguez	Representante Común

Ing. Javier O. Muñoz Araujo
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 68291

Para llevar a cabo la Recepción de Obra, después de un recorrido se constató la ejecución de la obra de acuerdo a las condiciones contractuales y a las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y de la Prestación Adicional Nº 01, en su totalidad.

Los trabajos ejecutados y verificados en campo, está en cumplimiento de la meta física contractual, establecida en el Expediente Técnico Contractual y de la prestación adicional Nº 01 aprobados por la Entidad.

Partidas ejecutadas, se detallan a continuación:

PARTIDAS CONTRACTUALES: EXPEDIENTE TECNICO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO APROBADO	METRADO EJECUTADO	% EJECUTADO
01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X4.80 M	und	1.00	1.00	100.00%
01.02	CASETA P/GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	40.00	40.00	100.00%
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	1.00	100.00%
01.04	DEPOSITO PARA AGUA RESERVORIO DE PVC DE 500 LITROS	und	2.00	2.00	100.00%
01.05	SERVICIO DE BAÑO PORTATIL (INODORO Y LAVADERO), TIPO DISAL O SIMILIAR	mes	6.00	6.00	100.00%
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01	TRAZO, NIVEL, REPLANTEO TOPOGRAFICO Y EMPLANTILLADO DE PROGRESIVA DE CANAL	km	6.06	6.06	100.00%
02.02	ELIMINACION C/ARBOLES C/MOTOSIERRA	und	180.00	180.00	100.00%
02.03	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE LADRILLO Y CONCRETO	m3	60.50	60.50	100.00%
03	REVESTIMIENTO DE CANAL (6+064 M.): SANTO DOMINGO (6+064 KM.)				
03.01	CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION	día	90.00	90.00	100.00%

CONSORCIO SANTO DOMINGO I
Juan Manuel Duarte Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Ing. José Paul Loayza Porras
DIRECTOR ZONAL AGRO RURAL PIURA

03.02	LIMPIEZA, DESBROCE Y ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN CON MAQUINARIA (E=0.25mt)	m2	27,288.00	27,287.85	100.00%
03.03	EXCAVACION DE MATERIAL EN SECCION DEL CANAL C/MAQUINARIA	m3	3,066.64	3,066.64	100.00%
03.04	RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL Y CAMINO CON MATERIAL PROPIO	m3	3,679.97	3,679.97	100.00%
03.05	RELLENO COMPACTADO DE CAJA DE CANAL Y CAMINO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	16,164.77	16,164.77	100.00%
03.06	PERFILADO Y REFINE MANUAL DE SECCION DE CANAL	m2	51,824.00	44,667.25	86.19%
03.07	RELLENO, ESPARCIDO Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO EN BERMAS Y CAMINO	m3	2,865.24	2,865.24	100.00%
03.08	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	2,103.83	2,063.90	98.10%
03.09	CERCHAS DE MADERA	und	2,005.63	2,005.63	100.00%
03.10	SOLAQUEO DE CANAL	m2	21,038.31	20,628.26	98.05%
03.11	JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON ELASTOMERICO	m	4,675.18	4,675.18	100.00%
03.12	JUNTA DE DILATACION SELLADO CON ELASTOMERICO	m	2,337.59	2,337.59	100.00%
03.13	CURADO CON ADITIVO	m2	21,038.31	20,628.26	98.05%
04	**TOMA LATERAL IZQUIERDA TIPO I : DUCTO (12 UND)**				
04.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	33.00	33.00	100.00%
04.02	EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	45.00	45.00	100.00%
04.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	6.00	6.00	100.00%
04.04	SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=0.10 M.	m2	33.00	33.00	100.00%
04.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	13.40	13.40	100.00%
04.06	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	602.86	602.86	100.00%
04.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CARAVISTA	m2	133.20	133.20	100.00%
04.08	JUNTAS DE DILATACION ELASTOMERICAS POLIURETANO 1/2"	m	51.84	51.84	100.00%
04.09	COMPUERTA TIPO I FIERRO E=1/4" MARCO DOBLE E=2"X2"X1/4" DE 1.80X0.80 M.	und	12.00	12.00	100.00%
04.10	PINTADO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA	m2	73.20	73.20	100.00%
05	**TOMAS LATERAL DERECHA TIPO II (20 UND) : DUCTO**				
05.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	132.00	132.00	100.00%
05.02	EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	154.00	154.00	100.00%
05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	22.00	22.00	100.00%
05.04	CAPA DE HORMIGON GRUESO (E=0.15 M.)	m3	19.80	19.80	100.00%
05.05	SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=0.10 M.	m2	132.00	132.00	100.00%
05.06	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	80.36	80.36	100.00%
05.07	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	5,099.68	5,099.68	100.00%
05.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CARAVISTA	m2	166.80	166.80	100.00%
05.09	COMPUERTA TIPO IIII DE FIERRO e=1/4" Y MARCO DOBLE e=2"x2"x1/4" DE 1.80 x 0.80 M.	und	20.00	20.00	100.00%
05.10	JUNTAS DE DILATACION ELASTOMERICAS POLIURETANO 1/2"	m	88.00	88.00	100.00%

Ing. Javier O. Muñoz Araujo
RESIDENTE DE OBRA
CIP 68291

CONSORCIO SANTO DOMINGO
Juan Manuel Duarte Rodrigue
REPRESENTANTE COMUN

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Ing. José Paul Loayza Porras
DIRECTOR ZONAL AGRO RURAL PIURA

05.11	PINTADO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA	m2	358.60	358.60	100.00%
06	**ACUEDUCTO SOBRE DREN (01 UND)**				
06.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	33.00	33.00	100.00%
06.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	44.00	44.00	100.00%
06.03	EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	19.08	19.08	100.00%
06.04	NIVELACION DE RASANTE DE ACCESO DE ACUECTO	m2	12.60	12.60	100.00%
06.05	ELIMINACION DE AGUA PARA EXCAVACION Y COLOCAR CIMENTACION /MOTOBOMBA DE 6"	día	5.00	5.00	100.00%
06.06	CAPA DE PIEDRA GRANDE EN CIMIENTOS E=0.40 M.	m3	2.30	2.30	100.00%
06.07	CAPA DE HORMIGON GRUESO (E=0.15 M.)	m3	2.59	2.59	100.00%
06.08	SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=0.10 M.	m2	20.40	20.40	
06.09	CIMIENTOS CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30% P.G	m3	21.03	21.03	100.00%
06.10	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	14.14	14.14	100.00%
06.11	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	3.35	3.35	100.00%
06.12	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	1,265.94	1,265.94	100.00%
06.13	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CARAVISTA	m2	118.00	118.00	100.00%
06.14	CARTON EMBREADO	m2	2.40	2.40	100.00%
06.15	JUNTA WATER STOP 6"	m	7.00	7.00	100.00%
06.16	CURADO CON ADITIVO	m2	85.80	85.80	100.00%
06.17	PINTADO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA	m2	55.08	55.08	100.00%
07	**ALCANTARILLA TIPO (05 UND)**				
07.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	131.25	131.25	100.00%
07.02	EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	46.20	46.20	100.00%
07.03	ESPARCIDO MANUAL DE MATERIAL DE EXCVACACION CANAL	m3	55.44	55.44	100.00%
07.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	5.40	5.40	100.00%
07.05	CAPA DE HORMIGON GRUESO (E=0.20 M.)	m3	11.88	11.88	100.00%
07.06	SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=0.10 M.	m2	84.00	84.00	100.00%
07.07	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	31.20	31.20	100.00%
07.08	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	16.20	16.20	100.00%
07.09	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	4,111.38	4,111.38	100.00%
07.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CARAVISTA	m2	165.30	165.30	100.00%
07.11	CURADO CON ADITIVO	m2	81.00	81.00	100.00%
07.12	PINTADO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA	m2	165.30	165.30	100.00%
08	**RETENCION TIPO I (09 UND)**				
08.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	195.75	195.75	100.00%
08.02	EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	67.50	67.50	100.00%
08.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.62	1.62	100.00%
08.04	CAPA DE HORMIGON GRUESO (E=0.15 M.)	m3	6.32	6.32	100.00%

Ing. Javier O. Muñoz Araujo
RESIDENTE DE OBRA
CIP 68291

CONSORCIO SANTO DOMINGO I
Juan Manuel Duarte Rodriguez
REPRESENTANTE COMU

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Ing. José Paul Loayza Porras
DIRECTOR ZONAL AGRO RURAL PIURA

08.05	SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=0.10 M.	m2	108.00	108.00	100.00%
08.06	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	31.59	31.59	100.00%
08.07	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	18.75	18.75	100.00%
08.08	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	1,721.14	1,721.14	100.00%
08.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CARAVISTA	m2	228.60	228.60	100.00%
08.10	COMPUERTA DE FIERRO E=1/4" Y MARCO DOBLE E=2"x2"x1/4" DE 1.70 x 0.85	und	18.00	18.00	100.00%
08.11	CURADO CON ADITIVO	m2	256.50	256.50	100.00%
08.12	PINTADO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA	m2	139.50	139.50	100.00%
09	**PASE PEATONAL (03 UND)**				
09.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	30.00	30.00	100.00%
09.02	EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE	m3	7.50	7.50	100.00%
09.03	CIMIENTOS CONCRETO F'C=175 KG/CM2+30% P.G	m3	8.10	8.10	100.00%
09.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	5.04	4.50	89.29%
09.05	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	431.26	261.32	60.59%
09.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CARAVISTA	m2	39.15	31.95	81.61%
09.07	CURADO CON ADITIVO	m2	26.10	26.10	100.00%
09.08	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO BARANDA SE APOYO L=3.00 M. H=1.20 M.	m2	6.00		
09.09	PINTADO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA	m2	14.40	3.60	25.00%
10	**FLETE**				
10.01	FLETE RURAL	glb	1.00	0.99	98.68%
10.02	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	1.00	100.00%
11	**MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL**				
11.01	MEDIDAS DE MITIGACION EN CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	und	1.00	1.00	100.00%
12	**PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO**				
12.01	PLAN DE CONTINGENCIA	est	1.00	1.00	100.00%
12.02	CONTROL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	est	1.00	1.00	100.00%
12.03	MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCION	est	1.00	1.00	100.00%
12.04	REGISTRO DE EVIDENCIA O HALLAZGOS	est	1.00	1.00	100.00%

Ing. Javier O. Muñoz Araujo
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 682 9

CONSORCIO SANTO DOMINGO I
Juan Manuel Duarte Rodrigu
REPRESENTANTE COMUN

PRESTACION ADICIONAL Nº 01					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO APROBADO	METRADO EJECUTADO	% EJECUTADO
01	ACUEDUCTO SOBRE DREN (01 UND)				
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	99.00	99.00	100.00%
01.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	44.00	44.00	100.00%
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.01	EXCAVACION DE MATERIAL EN SECCION DEL CANAL C/MAQUINARIA	m3	678.00	678.00	100.00%

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Ing. José Paul Loayza Porras
DIRECTOR ZONAL AGRO RURAL PIURA

01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	346.50	346.50	100.00%
01.02.03	RELLENO COMPACTADO DE CAMINO DE MANTENIMIENTO CON MATERIAL PROPIO	m3	331.51	331.51	100.00%
01.02.04	NIVELACION DE RASANTE DE ACCESO DE ACUEDUCTO	m2	21.36	21.36	99.99%
01.02.05	CAPA DE PIEDRA GRANDE EN CIMIENTOS E=0.40 M.	m3	12.80	12.80	100.00%
01.02.06	CAPA DE HORMIGON GRUESO (E=0.15 M.)	m3	3.44	3.44	100.00%
01.03	CONCRETO SIMPLE				
01.03.01	SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E=0.10 M.	m2	22.96	22.96	100.00%
01.04	CONCRETO ARMADO				
01.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	30.42	30.42	100.00%
01.04.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	3.36	3.36	100.00%
01.04.03	ACERO F'Y = 4200 KG/CM2	kg	2,269.29	2,269.29	100.00%
01.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CARAVISTA	m2	221.64	221.64	100.00%
01.04.05	CURADO CON ADITIVO	m2	144.56	144.56	100.00%
01.05	PINTURAS				
01.05.01	PINTADO DE ESTRUCTURA HIDRAULICA	m2	5.64	5.64	100.00%
01.06	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE TAPAS DE CONCRETO EN ACUEDUCTOS				
01.06.01	CONSTRUCCION DE TAPAS DE ACUEDUCTO	und	51.00	51.00	100.00%
01.06.02	COLOCACION DE ANGULOS EN MUROS DE ACUEDUCTO	m	85.00	85.00	100.00%
01.07	FLETE				
01.07.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	1.00	100.00%
01.08	VARIOS				
01.07.01	ELIMINACION DE AGUA PARA EXCAVACION Y COLOCAR CIMENTACION /MOTOBOMBA DE 6"	día	5.00	5.00	100.00%
01.07.02	CARTON EMBREADO	m2	2.32	2.32	100.00%
01.07.03	JUNTA WATER STOP 6"	m	7.60	7.60	100.00%
01.07.04	JUNTA DE DILATACION SELLADO CON ELASTOMERICO	m	21.14	21.14	100.00%

Ing. Javier O. Muñoz Araujo
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 68291

No se encontró observaciones por lo que se recibe la obra de acuerdo al Artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que rige esta obra.

Se indica el compromiso de la Comisión de Regantes del Sector, ofrecer la dotación de agua con el caudal de diseño, a fin de efectuar las pruebas hidráulicas para comprobar el sistema de riego.

Además, en consideración al Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo al contrato suscrito el contratista tiene responsabilidad por la calidad ofrecida y los vicios ocultos hasta un plazo de 10 años a partir de recepcionada la obra en mención, y que estando acorde físicamente

CONSORCIO SANTO DOMINGO I
Juan Manuel Duarte Rodrigu...
REPRESENTANTE COMUN

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Ing. José Paul Loayza Porras
DIRECTOR ZONAL AGRO RURAL PIURA

a las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y de la Prestación Adicional Nº 01, planos de replanteo, cuaderno de obra.

Se firma la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, por quintuplicado en la misma fecha en señal de aceptación y conformidad.

POR LA ENTIDAD:

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Ing. José Paul Loayza Porras
DIRECTOR ZONAL AGRO RURAL PIURA

Ing. José Paul Loayza Porras
Miembro

Ing. Irma Arroyo Oyola
Miembro

Ing. Guillermo Díaz Palomino
Asesor Técnico

POR EL CONTRATISTA

Ing. Javier O. Muñoz Araujo
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 68291

Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo
Residente de Obra

CONSORCIO SAN DOMINGO I
Juan Manuel Duarte Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Abog. Juan Manuel Duarte Rodríguez
Representante Común

Acto Seguido hace uso de la palabra el Sr. Leoncio Romero.
Para manifestar que de haber observaciones o deficiencias si han Visto, lo cual ya se han superado estos inconvenientes pero hace unas observaciones en cuanto a la berma de la margen Izquierda que no esta habilitada, lo cual se le respondio que los errores ya se han corregido, y se a esto constatando que la Prueba Hidraulica operando normalmente. En cuanto a faltante [illegible] Completos ya se ha gestionado ante la Junta de Usuarios Sechura y Comisión San Andres y ellos son los que van a computar estos computos.
El delegado del [illegible] Frías Pingo manifesto su Conformidad por la Culminacion de la obra; pero si hace la observacion en cuanto a la berma de la Margen Izquierda que no ha sido habilitada.
tambien el Sr. Romero, observa en cuanto al Acueducto le falta brazo de Conticcion para Proteger alguna Emergencia de Avenida de agua. (Inundacion).

El Representante de Agro Rural, el Ing°.
le manifesto a los usuario que para la Venida del Ministro de Agricultura, para la Inauguracion se le Plantee algunos Pedidos a favor de la agricultura

El usuario Mario Olaechea Echa, agradece a los Representante a la Ejecucion de la Obra por haber hecho realidad esta obra, el cual manifesta Su Conformidad Con la Prueba Hidraulica.

En Conclusion: El Sistema de Riego se encuentra en Operatividad y funcionabilidad despues de haber realizado la Prueba Hidraulica.

encontrando observación alguna, con la firman del presente Acta en señal de conformidad.

Ing. Jorge Campos Q
Esp Infraest. Aeroportuarios - PIURA

Juan José Abanto Mego
INGENIERO CIVIL
CIP: 146387
Supervisor

Ing. Carlos
Asist. Contratista

CARLOS E. ALDANA TUMEA T
RESIDENTE
PTE CUSSH.S.A.

MANUEL AYACA
JUSECHURA.

02662911

02709323

LEONCIO ROMERO
09192882

02709540

02708426

02663462

02708640

02709249

02709083

42756584

02709267

42018447

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, José Eduardo Llanos Llanos, identificado con DNI N° 46035237, representante común del Consorcio Chota (Escalante Granda Richard Edwrs – 10098726701, Maranatha Proyectos y Construcciones S.A.C. – 20600494385, TMCH Ingeniería S.R.L. – 20602538720),

CERTIFICA:

Que, el Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo, identificado con DNI N° 26691596, CIP N° 68291, se ha desempeñado como **Ingeniero Residente,** en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO YURACYACU, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA".

ENTIDAD CONTRATANTE	:	Gerencia Sub Regional Chota
CONTRATO DE OBRA	:	N° 003 – 2019 – GSRCHOTA
RESIDENTE	:	Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo
SUPERVISOR	:	Consorcio Supervisor Yuracyacu

COMPONENTES DE LA OBRA:

- 03 Captación (Bocatoma en río y quebradas)
- Línea de Conducción 5,830.77 ml de tubería HDPE PE-100
- 50 Cajas de Inspección
- 04 Cámaras repartidora de caudales
- 04 reservorios revestidos con geomembrana 1mm (205 m3, 384 m3, 415 m3, y 495 m3)
- Red de distribución 34,004.47 ml tubería PVC SAP UF y PVC SAP campana espiga.
- 31 Cámara Rompe presión (CRP) Tipo 7
- 02 Válvulas reductoras de presión.
- 46 Cajas de Válvulas de Control
- 05 Válvulas de Aire.
- 27 Válvulas de Purga
- 11 Pases Aéreos
- 406 Hidrantes
- 406 Líneas Móviles de riego
- 1,218 Aspersores VYR 26

CONSORCIO CHOTA
JOSÉ EDUARDO LLANOS LLANOS
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 46035237

Se expide el presente certificado en mérito de haber cumplido con responsabilidad y eficiencia las funciones encomendadas en el desarrollo de la ejecución de la obra, durante el periodo que se detalla a continuación:

Item	Del	Al	N° de días
1	20 – 11 – 2,019	29 – 02 – 2,020	Ciento Dos (102)
2	04 – 10 – 2,020	20 – 12 – 2,020	Setenta y Ocho (78)
3	15 – 02 -2,021	06 – 05 – 2,021	Ochenta y Uno (81)
4	01 – 06 – 2,021	21 – 06 – 2,021	Veintiuno (21)
		TOTAL	**Doscientos Ochenta y Dos (282)**

Chota, 02 de julio del 2,021

CONSORCIO CHOTA
JOSÉ EDUARDO LLANOS LLANOS
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 46088297

Consorcio KALU

Dirección: Pasaje Libertad N° 180 Barrio San Sebastián
Distrito – Provincia – Departamento Cajamarca
e-mail: corporación.segenor@gmail.com

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe: **EMERSON E. BRIONES GUTIERREZ**, identificado con DNI N° 26731363, Representante Común del **CONSORCIO KALU** (Corporación Segenor S.R.L. – 20601649161, S & G Servicios Generales E.I.R.L. – 20495696881)

CERTIFICA:

Que, el **Ing. Javier Orlando Muñoz Araujo**, identificado con **DNI N° 26691596, CIP N° 68291**, se ha desempeñado como **RESIDENTE DE OBRA**, en la obra: **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SOCOTA – CUTERVO – CAJAMARCA".**

ENTIDAD CONTRATANTE	:	Gerencia Sub Regional Cutervo
CONTRATO DE OBRA	:	N° 003 – 2021 – GSRC
SUPERVISOR	:	Consorcio Socota

Se expide el presente certificado en mérito de haber cumplido con responsabilidad y eficiencia las funciones encomendadas en el desarrollo de la ejecución de la obra, durante el periodo que se detalla a continuación:

Item	Del	Al	N° de días
1	01 – 09 – 2,021	07 – 11 – 2,021	Sesenta y ocho (68)
2	10 – 01 – 2,022	09 – 06 – 2,022	Ciento cincuenta y uno (151)
3	20 – 06 – 2,022	21 – 08 – 2,022	Sesenta y tres (63)
4	31 – 08 -2,022	07 – 11 – 2,022	Sesenta y nueve (69)
5	24 – 11 – 2,022	10 – 12 – 2,022	Diecisiete (17)
		TOTAL	**Trescientos sesenta y ocho (368)**

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Cajamarca, 31 de diciembre del 2,022

CONSORCIO KALU

Emerson Esmit Briones Gutiérrez
REPRESENTANTE COMÚN

MARANATHA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C

Jr. Camino Real N° 232- Chota-Cajamarca
Cel./RPM: #939788105 #968001140
consorciomaranatha@gmail.com

CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA
DE OBRASDE INVERSION Y PROYECTOS
DE DESARROLLO
EN GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **Sra. NILA EDILMA GUEVARA TELLO,** identificada con **DNI N° 10534925;** Gerente de la empresa **MARANATHA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC**. Con **RUC: 20600494385**, con domicilio fiscal en Jr. Camino Real 232 – Chota, Cajamarca.

CERTIFICA:

Que, el **Ing. JAVIER ORLANDO MUÑOZ ARAUJO,** identificado con **DNI N° 26691596**, ha laborado en esta empresa, bajo las Normas Laborales Legales vigentes, brindando sus servicios profesionales como **ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL AGUA Y DEL SISTEMA DE RIEGO en:**

CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO CUMBICO DISTRITO MAGDALENA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA".

Dichas labores se efectúan en el período correspondiente, **entre el 01 de julio al 30 de septiembre del 2018**.

El referido trabajador, durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado responsabilidad y honestidad, habiendo cumplido con las labores encomendadas.

Se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los fines que el interesado estime convenientes.

Cajamarca, 30 de septiembre del 2018

MARANATHA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
RUC: 20600494385
"EL CONTRATANTE"
Nila Edilma Guevar
GERENTE