
OBSERVACIONES RESPUESTAS
CONSTRUCCIÓN - 35 PUNTOS
EXPERIENCIA DEL POSTOR - 06 PUNTOS
10 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y 
proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas)

6

05 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y 
proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas)

3

02 o más años de experiencia en trabajos de construcción en obras y 
proyectos similares (Movimiento de tierras y obras hidráulicas)

1

ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE - 14 PUNTOS
ORGANIGRAMA - 02 PUNTOS
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la 
construcción que incluya al personal clave

2

No presenta, no considera lo descrito en apartado anterior o presenta 
incompleto el organigrama

0

RESIDENTE DE OBRA - 05 PUNTOS
EXPERIENCIA MAYOR A 05 AÑOS 5

EXPERIENCIA DE 03 A 05 AÑOS 2

EXPERIENCIA MENOR A 03 AÑOS 1

JEFE DE PRODUCCIÓN - 02 PUNTOS
EXPERIENCIA MAYOR A 03 AÑOS 2
EXPERIENCIA DE 01 A 03 AÑOS 1
EXPERIENCIA MENOR A 01 AÑO 0.5
JEFE DE SEGURIDAD - 02 PUNTOS
EXPERIENCIA MAYOR A 03 AÑOS 2
EXPERIENCIA DE 01 A 03 AÑOS 1
EXPERIENCIA MENOR A 01 AÑO 0.5
JEFE DE CALIDAD - 02 PUNTOS
EXPERIENCIA MAYOR A 03 AÑOS 2
EXPERIENCIA DE 01 A 03 AÑOS 1
EXPERIENCIA MENOR A 01 AÑO 0.5
JEFE DE MEDIO AMBIENTE
EXPERIENCIA MAYOR A 03 AÑOS 1
EXPERIENCIA DE 01 A 03 AÑOS 0.5
EXPERIENCIA MENOR A 01 AÑO 0
RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO - 05 AÑOS

ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS - 03 PUNTOS
Antigüedad de equipos y maquinaria menor a 5 años

SUBPROYECTO A3 - OHLA

El CV documentado del Residente de Obra se encuentra en la 
Carpeta B páginas 366 a 377, e incluye los certificados de trabajo 
de: Minera Goldfields La Cima, JJC Contratistas Generales, 
CONIRSA, Odebrecht Chacglla.  
A fin de levantar la observación, remitimos nuevamente el CV 
documentado del profesional (ver anexo 01)

COMENTARIOS A LA PROPUESTA TÉCNICA:  SUBPROYECTO A3 - LACRAMARCA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EL POSTOR PRESENTA UNA EXPERIENCIA DE 16.28 
AÑOS, PRESENTA CONTRATOS

EL POSTOR OHLA PRESNETE UNA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA COHERENTE QUE ATIENDE TODO LO QUE 
SE PIDE PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBPROYECTO.

EL POSTOR PRESENTA UN ING. RESIDENTE CON UNA 
EXPERIENCIA DE 7.79 AÑOS. NO PRESENTE CERTIFICADOS 
DE TRABAJO

EL POSTOR PRESENTA UN JEFE DE PRODUCCION CON 
UNA EXPERIENCIA DE 5.94 AÑOS. SI PRESENTE 
CERTIFICADOS DE TRABAJO



OBSERVACIONES RESPUESTAS
SUBPROYECTO A3 - OHLA

COMENTARIOS A LA PROPUESTA TÉCNICA:  SUBPROYECTO A3 - LACRAMARCA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El 75% de los equipos ofertados cumplen con la condición 3
El 50% de los equipos ofertados cumplen con la condición 1.5
Menos del 50% de los equipos ofertados cumplen con la condición 0

Antigüedad de equipos y maquinaria de 05 a 08 años
El 75% de los equipos ofertados cumplen con la condición 2
El 50% de los equipos ofertados cumplen con la condición 1
Menos del 50% de los equipos ofertados cumplen con la condición 0

Antigüedad de equipos y maquinaria mayor a 08 años
El 75% de los equipos ofertados cumplen con la condición 1
El 50% de los equipos ofertados cumplen con la condición 0.5
Menos del 50% de los equipos ofertados cumplen con la condición 0
EQUIPOS PROPIOS - 02 PUNTOS
Equipos y maquinaria propio mayor al 70% de toda su pull ofertado, según 
la cantidad máxima de su histograma

2

Equipos y maquinaria propio mayor al 50% de toda su pull ofertado, según 
la cantidad máxima de su histograma

1

Equipos y maquinaria propio mayor al 20% de toda su pull ofertado, según 
la cantidad máxima de su histograma

0.5

Equipos y maquinarias alquilados al 100% 0
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO - 10 PUNTOS
Gestión de la secuencia de ejecución 2
Estrategia de Construcción / Narrativa de cronograma 2
Plan de Construcción Detallado 2
Plan de Suministro de Insumos 1
Gestión de Control de Proyecto 2
Gestión de Riesgos 1
No presenta alguno de los ítems antes descritos 0
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 10 PUNTOS
Presenta Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 3
No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente 0

Presenta procedimientos operativos o PETS Acordes y afines a las 
actividades a ejecutar en el proyecto

2

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente 0

Presenta Plan de Control de Tránsito y Seguridad Via 1
No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente 0

Presenta certificación vigente de ISO 45001:2018, que abarque las 
actividades mínimas siguientes que se describen: movimiento de tierras, 
obras hidráulicas, encauzamiento y defensas ribereñas

4

Se adjunta la hoja de detalle de recursos de emergencia, baños, 
etc. Se actualiza en la Propuesta Técnica (Ver Anexo 02)

Se adjuntan los PETS actualizados y se actualiza en la Propuesta 
Técnica (Ver Anexo 03)

EL POSTOR DECLARA UNA LISTA DE 64 EQUIPOS PERO 
PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION REQUIER 79 
EQUIPOS, DE LOS CUALES EL 81% CUMPLE CON LO 
SOLICITADO POR SER DE SU PROPIEDAD

CUMPLE

Oportunidad de mejora: Detallar de cantidad recursos de 
emergencia, baños, etc. A implementar.

Los PETS presentados indican controles respecto del COVID-19 
no vigentes, lo cual, implica restricciones en los procesos.

EL POSTOR DECLARA UNA LISTA DE 64 EQUIPOS PROPIOS 
PERO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION REQUIERE 79 
EQUIPOS, DE LOS CUALES EL 78% CUMPLE CON LO 
SOLICITADO



OBSERVACIONES RESPUESTAS
SUBPROYECTO A3 - OHLA

COMENTARIOS A LA PROPUESTA TÉCNICA:  SUBPROYECTO A3 - LACRAMARCA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Presenta certificación vigente de ISO 45001:2018, que abarque al menos 
una de las actividades mínimas siguientes que se describen:
movimiento de tierras, obras hidráulicas, encauzamiento y defensas 
ribereñas

1

No presenta o presenta certificación vigente de ISO 45001:2018 0
CALIDAD - 05 PUNTOS
Presentación de Plan de Calidad 2
No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no 
acorde al servicio y/o proyecto) del Plan de Calidad

0

Presenta certificación vigente de ISO 9001:2015, que abarque las 
actividades mínimas siguientes que se describen: movimiento de tierras, 
obras hidráulicas, encauzamiento y defensas ribereñas

3

Presenta certificación vigente de ISO 9001:2015, que abarque al menos 
una de las actividades mínimas siguientes que se describen:
movimiento de tierras, obras hidráulicas, encauzamiento y defensas 
ribereñas 

1

No presenta o presenta certificación vigente de ISO 9001:2015, 0
PLANEAMIENTO - 05 PUNTOS
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO - 03 PUNTOS

Presentar Programa del proyecto 3
No presenta cronograma y/o no presenta alguno de los componentes 
solicitados

0

PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO - 02 PUNTOS
Menor plazo de ejecución ofertado en días calendario 2
Segundo menor plazo de ejecución ofertado en días calendarios 1
Tercer menor plazo de ejecución ofertado en días calendario 0.5
Demas plazos ofertados - No presenta plazo ofertado 0
MEDIO AMBIENTE - 05 PUNTOS
Presentación de Plan de Medio Ambiente, incluyendo todos los puntos 
solicitado

2

No presenta, presenta incompleto o presenta información incongruente (no 
acorde al servicio y/o proyecto) del Plan de Medio Ambiente

0

Presenta certificación vigente de ISO 14001:2015, que abarque las 
actividades mínimas siguientes que se describen: movimiento de tierras, 
obras hidráulicas, encauzamiento y defensas ribereñas

3

Presenta certificación vigente de ISO 14001:2015, que abarque al menos 
una de las actividades mínimas siguientes que se describen:
movimiento de tierras, obras hidráulicas, encauzamiento y defensas 
ribereñas

1

No presenta o presenta certificación vigente de ISO 14001:2015, sin 
considerar al menos una de las actividades mínimas solicitadas

0

Se ha incluido el hito de KoM en el cronograma de proyecto. Se 
adjunta cronograma (Ver Anexo 04) y se actualiza la Oferta 
Técnica.

Se adjunta los histogramas y hoja de programación en formato 
.xls (ver Anexo 05)

- Se solicita que, para la siguiente ronda, entreguen los 
histogramas y hoja de programación en formato .xls

CUMPLE

- De acuerdo a lo indicado en la reunión del 21/04/2023, 
considerar el HITO DE INICIO CONTRACTUAL de proyecto el 
KoM.

CUMPLE


