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PLAZO DE EJECUCION

Sefiores: COMITE DE SELECCION

Proceso de Seleccion: “SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO Al — RiO LACRAMARCA”

Presente. -

El que suscribe, Cruz Océn Chilén, identificado con DNI N.° 26735046, Representante
Legal de CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L., con RUC. N.° 20495847099, declara que mi
representada se compromete a ejecutar la Obra “SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO Al
- RiIO LACRAMARCA” materia del presente proceso de seleccion, de acuerdo al respectivo
estudio, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: (190) DIAS CALENDARIOS.

(Fecha), 28 de octubre de 2023

Firmay sello del Representante Legal
CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L




