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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 4.80 x 3.60 m.
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,190.85
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12
553.28
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.0000 4.88 488
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.2000 5.09 6.11
02070100050003 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 0.1000 40.00 4.00
0207030001 HORMIGON m3 0.2600 45.00 11.70
0213010015 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 1.7500 29.30 51.28
0231120002 MADERA TORNILLO p2 80.0000 8.50 680.00
02460700010006 PERNOS 1/2" X 6" C/T. YA. und 12.0000 0.80 9.60
0254010026 GIGANTOGRAFIA DE 4.80mx3.60m und 1.0000 870.00 870.00
1,637.57
Partida 01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 380,000.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0416010005 SC SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE glb 1.0000 380,000.00 380,000.00
CAMPAMENTOS
380,000.00
Partida 01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0450 EQ. 0.0450 Costo unitario directo por : mes 128,652.49
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 17.7778 36.39 646.93
0101010005 PEON hh 3.0000 533.3333 20.32 10,837.33
11,484.26
Materiales
02070400010007 MATERIALES DE SENALIZACION mes 1.0000 20,500.00 20,500.00
20,500.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11,484.26 34453
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 0.3400 60.4444 315.65 19,079.27
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 0.3400 60.4444 405.00 24,479.98
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 177.7778 296.80 52,764.45
96,668.23
Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 700,000.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0424010005 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 700,000.00 700,000.00
700,000.00
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Partida 01.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
Rendimiento mes/DIA MO. 0.0350 EQ. 0.0350 Costo unitario directo por : mes 52,079.71
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 228.5714 21.79 4,980.57
0101010005 PEON hh 2.0000 457.1429 20.32 9,289.14
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 228.5714 39.41 9,008.00
23,277.711
Materiales
0204120006 CLAVOS kg 10.0000 6.69 66.90
02130200020005 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.0000 6.57 65.70
0231040002 ESTACA DE MADERA p2 20.0000 3.50 70.00
0231040003 BROCHA und 2.0000 407 8.14
0240010001 PINTURA LATEX gal 5.0000 23.31 116.55
0276010015 WINCHA 30M und 1.0000 34.66 34.66
361.95
Equipos
0301000010 GPS he 2.0000 457.1429 35.00 16,000.00
0301000024 ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS he 2.0000 457.1429 20.00 9,142.86
0301000025 NIVEL ELECTRONICO he 1.0000 228.5714 11.37 2,598.86
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23,277.71 698.33
28,440.05
Partida 01.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
Rendimiento m2/DIA MO. 255.0000 EQ. 255.0000 Costo unitario directo por : m2 2.04
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0627 20.32 1.27
1.27
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.27 0.06
0301330010 MOTOSIERRA he 1.0000 0.0314 22.60 0.71
0.77
Partida 01.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
Rendimiento km/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : km 44,719.89
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010109010409 ESCARIFICADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE VIAS km 1.0000 8,883.13 8,883.13
010109010410 COLOCACION, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL km 1.0000 35,836.76 35,836.76
GRANULAR
44,719.89
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Partida 01.03.02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 157.15
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 36.39 1.94
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 21.79 23.24
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0667 20.32 21.68
46.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 46.86 2.34
03011400060001 COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP hm 1.0000 0.5333 90.60 48.32
0301140010 MARTILLO PERFORADOR (2.6HP) hm 2.0000 1.0667 6.50 6.93
57.59
Subpartidas
010303060303 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL A DME- A m3 1.0000 52.70 52.70
52.70
Partida 01.03.02.02 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=18"
Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 622.31
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 36.39 291
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51
58.24
Materiales
02052700010006 TUBERIA HDPE @=18" m 1.0500 350.00 367.50
367.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 58.24 1.75
03011700020010 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 1.0000 0.8000 157.74 126.19
127.94
Subpartidas
010104020213 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA m3 0.5500 108.36 59.60
ESTRUCTURAS
010303090103 CAMA DE ARENA m3 0.1000 90.28 9.03
68.63
Fecha : 03/03/2025 22:01:31
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Partida 01.03.02.03 REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBO HDPE @=36"
Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 1,159.32
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64
72.80
Materiales
02052700010007 TUBERIA HDPE @=36" m 1.0500 695.00 729.75
729.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.80 2.18
03011700020010 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 1.0000 1.0000 157.74 157.74
159.92
Subpartidas
010104020213 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA m3 1.6500 108.36 178.79
ESTRUCTURAS
010303090103 CAMA DE ARENA m3 0.2000 90.28 18.06
196.85
Partida 01.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 535.48
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 36.39 243
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09
48.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 48.53 243
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.5000 0.3333 470.00 156.65
159.08
Subpartidas
010309020209 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRCUTURAS m2 1.0400 82.06 85.34
010313300263 CONCRETO f'c=280 kg/cm?2 m3 0.3360 721.82 242.53
327.87
Partida 01.03.02.05 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 646.13
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1001 0.0667 36.39 243
0101010003 OPERARIO hh 1.0001 0.6667 28.52 19.01
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09
48.53
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 48.53 243
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.5000 0.3333 470.00 156.65
159.08
Subpartidas
010309020209 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRCUTURAS m2 1.2800 82.06 105.04
010313300263 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 0.4620 721.82 333.48
438.52
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Partida 01.03.03.01 CONCRETOS
Rendimiento m3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m3 335.55
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.2857 36.39 10.40
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2857 21.79 6.23
0101010005 PEON hh 8.0000 2.2857 20.32 46.45
63.08
Materiales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA) m3 0.5000 55.00 27.50
02070200010002 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.7000 38.50 26.95
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 7.5000 26.50 198.75
253.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 63.08 3.15
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.2857 12.50 3.57
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.2857 25.00 714
13.86
Subpartidas
010318010102 AGUA PARA LA OBRA m3 0.2000 27.06 5.41
541
Partida 01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA MO. 10.8000 EQ. 10.8000 Costo unitario directo por : m2 100.47
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.7407 28.52 2112
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.7407 21.79 16.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.7407 20.32 15.05
52.31
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2500 4.72 1.18
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0550 97.61 5.37
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 0.1000 90.70 9.07
0231120002 MADERA TORNILLO p2 3.5200 8.50 29.92
45.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 52.31 2.62
2.62
Partida 01.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA MO. 3,950.0000 EQ. 3,950.0000 Costo unitario directo por : m2 2.03
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0002 36.39 0.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0020 21.79 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0041 20.32 0.08
0.13
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.13
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 1.0000 0.0020 470.00 0.94
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0020 480.00 0.96
1.90
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Partida 01.04.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA
Rendimiento m3/DIA MO. 1,440.0000 EQ. 1,440.0000 Costo unitario directo por : m3 5.52
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0006 36.39 0.02
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0222 20.32 0.45
0.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 047 0.01
03011600010007 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 250HP 4yd3 hm 1.0000 0.0056 404.90 2.27
03011800020006 TRACTOR SOBRE ORUGAS 180 HP hm 1.0000 0.0056 480.00 2.69
0301250002 LUMINARIA hm 0.5000 0.0028 29.50 0.08
5.05
Partida 01.04.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE Ri0O
Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3 8.09
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0582 20.32 1.18
1.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.23 0.04
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 1.0000 0.0145 470.00 6.82
6.86
Partida 01.04.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m3 5.62
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0011 36.39 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0213 20.32 043
0.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 047 0.01
03011800020006 TRACTOR SOBRE ORUGAS 180 HP hm 1.0000 0.0107 480.00 5.14
5.15
Partida 01.05.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 9.37
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0190 20.32 0.39
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 2.0000 0.0190 470.00 8.93
8.94
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Partida 01.05.01.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 430.0000 EQ. 430.0000 Costo unitario directo por : m3 9.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0019 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0372 20.32 0.76
0.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.83 0.02
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 1.0000 0.0186 470.00 8.74
8.76
Partida 01.05.01.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,560.0000 EQ. 1,560.0000 Costo unitario directo por : m2 3.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 36.39 0.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0051 20.32 0.10
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.12
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0051 315.65 1.61
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0051 405.00 2.07
3.68
Partida 01.05.01.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 36.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0356 21.79 0.78
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0711 20.32 1.44
235
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.35 0.07
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0178 315.65 5.62
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0027 470.00 1.27
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0178 405.00 7.21
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0178 296.80 5.28
19.45
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
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Partida 01.05.01.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m3 45.08
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0048 36.39 0.17
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0485 21.79 1.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0970 20.32 1.97
3.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.20 0.10
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0242 315.65 7.64
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0036 470.00 1.69
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0242 405.00 9.80
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0242 296.80 718
0301250002 LUMINARIA hm 0.5000 0.0121 29.50 0.36
26.77
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
Partida 01.05.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 12.36
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0073 28.52 0.21
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0073 21.79 0.16
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0436 20.32 0.89
1.31
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL 400 GR/CM2 m2 1.0500 9.98 10.48
10.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.31 0.07
03012100010004 GRUA DE 20 ton hm 0.3000 0.0022 228.42 0.50
0.57
Partida 01.05.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 20.44
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0133 36.39 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 21.79 0.58
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1333 20.32 2.71
3.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.77 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0267 470.00 12.55
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0067 480.00 3.22
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0267 29.50 0.79
16.67
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Partida 01.05.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 46.34
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 36.39 0.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 28.52 1.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 20.32 0.81
2.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0800 470.00 37.60
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0100 480.00 4.80
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0400 29.50 1.18
43.66
Partida 01.05.01.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 36.39 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0032 20.32 0.07
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.08
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0032 315.65 1.01
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0032 405.00 1.30
2.3
Partida 01.05.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 9.37
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0190 20.32 0.39
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 2.0000 0.0190 470.00 8.93
8.94
Partida 01.05.02.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 430.0000 EQ. 430.0000 Costo unitario directo por : m3 9.59
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0019 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0372 20.32 0.76
0.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.83 0.02
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 1.0000 0.0186 470.00 8.74
8.76

Fecha : 03/03/2025 22:01:31
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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,560.0000 EQ. 1,560.0000 Costo unitario directo por : m2 3.80
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 36.39 0.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0051 20.32 0.10
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.12
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0051 315.65 1.61
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0051 405.00 2.07
3.68
Partida 01.05.02.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 36.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0356 21.79 0.78
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0711 20.32 1.44
2.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.35 0.07
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0178 315.65 5.62
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0027 470.00 1.27
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0178 405.00 7.21
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0178 296.80 5.28
19.45
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
Partida 01.05.02.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m3 45.08
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0048 36.39 0.17
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0485 21.79 1.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0970 20.32 1.97
3.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 320 0.10
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0242 315.65 7.64
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0036 470.00 1.69
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0242 405.00 9.80
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0242 296.80 7.18
0301250002 LUMINARIA hm 0.5000 0.0121 29.50 0.36
26.77
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 12.36
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0073 28.52 0.21
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0073 21.79 0.16
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0436 20.32 0.89
1.31
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL 400 GR/CM2 m2 1.0500 9.98 10.48
10.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.31 0.07
03012100010004 GRUA DE 20 ton hm 0.3000 0.0022 228.42 0.50
0.57
Partida 01.05.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 20.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0133 36.39 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 21.79 0.58
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1333 20.32 2.71
3.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.77 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0267 470.00 12.55
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0067 480.00 3.22
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0267 29.50 0.79
16.67
Partida 01.05.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 46.34
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 36.39 0.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 28.52 1.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 20.32 0.81
2,68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0800 470.00 37.60
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0100 480.00 4.80
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0400 29.50 1.18
43.66
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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.02.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 36.39 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0032 20.32 0.07
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.08
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0032 315.65 1.01
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0032 405.00 1.30
2.31
Partida 01.05.03.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 9.37
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0190 20.32 0.39
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 2.0000 0.0190 470.00 8.93
8.94
Partida 01.05.03.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 430.0000 EQ. 430.0000 Costo unitario directo por : m3 9.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0019 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0372 20.32 0.76
0.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.83 0.02
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 1.0000 0.0186 470.00 8.74
8.76
Partida 01.05.03.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,560.0000 EQ. 1,560.0000 Costo unitario directo por : m2 3.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 36.39 0.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0051 20.32 0.10
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.12
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0051 315.65 1.61
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0051 405.00 2.07
3.68
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Presupuesto 1202015 EJECUCION DEL SUB PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA P28 - PAQUETE 11 - R07-
Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.03.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 36.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0356 21.79 0.78
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0711 20.32 1.44
235
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.35 0.07
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0178 315.65 5.62
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0027 470.00 1.27
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0178 405.00 7.21
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0178 296.80 5.28
19.45
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
Partida 01.05.03.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m3 45.08
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0048 36.39 0.17
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0485 21.79 1.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0970 20.32 1.97
3.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.20 0.10
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0242 315.65 7.64
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0036 470.00 1.69
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0242 405.00 9.80
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0242 296.80 718
0301250002 LUMINARIA hm 0.5000 0.0121 29.50 0.36
26.77
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
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Presupuesto 1202015 EJECUCION DEL SUB PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA P28 - PAQUETE 11 - R07-
Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.03.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 12.36
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0073 28.52 0.21
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0073 21.79 0.16
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0436 20.32 0.89
1.31
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL 400 GR/CM2 m2 1.0500 9.98 10.48
10.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.31 0.07
03012100010004 GRUA DE 20 ton hm 0.3000 0.0022 228.42 0.50
0.57
Partida 01.05.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 20.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0133 36.39 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 21.79 0.58
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1333 20.32 2.71
3.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.77 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0267 470.00 12.55
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0067 480.00 3.22
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0267 29.50 0.79
16.67
Partida 01.05.03.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 46.34
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 36.39 0.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 28.52 1.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 20.32 0.81
2,68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0800 470.00 37.60
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0100 480.00 4.80
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0400 29.50 1.18
43.66
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Presupuesto 1202015 EJECUCION DEL SUB PROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA P28 - PAQUETE 11 - R07-
Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.03.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 36.39 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0032 20.32 0.07
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.08
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0032 315.65 1.01
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0032 405.00 1.30
2.31
Partida 01.05.04.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 9.37
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0190 20.32 0.39
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 2.0000 0.0190 470.00 8.93
8.94
Partida 01.05.04.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 430.0000 EQ. 430.0000 Costo unitario directo por : m3 9.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0019 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0372 20.32 0.76
0.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.83 0.02
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 1.0000 0.0186 470.00 8.74
8.76
Partida 01.05.04.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,560.0000 EQ. 1,560.0000 Costo unitario directo por : m2 3.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 36.39 0.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0051 20.32 0.10
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.12
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0051 315.65 1.61
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0051 405.00 2.07
3.68
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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.04.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 36.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0356 21.79 0.78
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0711 20.32 1.44
235
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.35 0.07
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0178 315.65 5.62
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0027 470.00 1.27
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0178 405.00 7.21
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0178 296.80 5.28
19.45
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
Partida 01.05.04.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m3 45.08
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0048 36.39 0.17
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0485 21.79 1.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0970 20.32 1.97
3.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.20 0.10
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0242 315.65 7.64
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0036 470.00 1.69
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0242 405.00 9.80
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0242 296.80 718
0301250002 LUMINARIA hm 0.5000 0.0121 29.50 0.36
26.77
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.04.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 12.36
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0073 28.52 0.21
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0073 21.79 0.16
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0436 20.32 0.89
1.31
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL 400 GR/CM2 m2 1.0500 9.98 10.48
10.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.31 0.07
03012100010004 GRUA DE 20 ton hm 0.3000 0.0022 228.42 0.50
0.57
Partida 01.05.04.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 20.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0133 36.39 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 21.79 0.58
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1333 20.32 2.71
3.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.77 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0267 470.00 12.55
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0067 480.00 3.22
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0267 29.50 0.79
16.67
Partida 01.05.04.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 46.34
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 36.39 0.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 28.52 1.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 20.32 0.81
2,68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0800 470.00 37.60
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0100 480.00 4.80
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0400 29.50 1.18
43.66
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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.04.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 36.39 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0032 20.32 0.07
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.08
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0032 315.65 1.01
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0032 405.00 1.30
2.31
Partida 01.05.05.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 9.37
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0190 20.32 0.39
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 2.0000 0.0190 470.00 8.93
8.94
Partida 01.05.05.02 EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 430.0000 EQ. 430.0000 Costo unitario directo por : m3 9.59
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0019 36.39 0.07
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0372 20.32 0.76
0.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.83 0.02
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 1.0000 0.0186 470.00 8.74
8.76
Partida 01.05.05.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA MO. 1,560.0000 EQ. 1,560.0000 Costo unitario directo por : m2 3.80
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0005 36.39 0.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0051 20.32 0.10
0.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.12
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0051 315.65 1.61
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0051 405.00 2.07
3.68
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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.05.04 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 36.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0356 21.79 0.78
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0711 20.32 1.44
235
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.35 0.07
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0178 315.65 5.62
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0027 470.00 1.27
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0178 405.00 7.21
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0178 296.80 5.28
19.45
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
Partida 01.05.05.05 CONFORMACION DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m3 45.08
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0048 36.39 0.17
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0485 21.79 1.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0970 20.32 1.97
3.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.20 0.10
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0242 315.65 7.64
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0036 470.00 1.69
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0242 405.00 9.80
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0242 296.80 718
0301250002 LUMINARIA hm 0.5000 0.0121 29.50 0.36
26.77
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
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Partida 01.05.05.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
Rendimiento m2/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2 12.36
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0073 28.52 0.21
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0073 21.79 0.16
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0436 20.32 0.89
1.31
Materiales
0210020004 GEOTEXTIL 400 GR/CM2 m2 1.0500 9.98 10.48
10.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.31 0.07
03012100010004 GRUA DE 20 ton hm 0.3000 0.0022 228.42 0.50
0.57
Partida 01.05.05.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 20.44
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0133 36.39 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 21.79 0.58
0101010005 PEON hh 5.0000 0.1333 20.32 2.71
3.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.77 0.11
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0267 470.00 12.55
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0067 480.00 3.22
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0267 29.50 0.79
16.67
Partida 01.05.05.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 46.34
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 36.39 0.73
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 28.52 1.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 20.32 0.81
2,68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08
0301170003 EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.0800 470.00 37.60
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 0.2500 0.0100 480.00 4.80
0301250002 LUMINARIA hm 1.0000 0.0400 29.50 1.18
43.66
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Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBERENAS Fecha presupuesto 07/10/2024
Partida 01.05.05.09 PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0000 EQ. 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.39
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0003 36.39 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0032 20.32 0.07
0.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.08
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP hm 1.0000 0.0032 315.65 1.01
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0032 405.00 1.30
2.31
Partida 01.06.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA MO. 840.0000 EQ. 840.0000 Costo unitario directo por : m3 9.37
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0190 20.32 0.39
0.43
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 043 0.01
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 2.0000 0.0190 470.00 8.93
8.94
Partida 01.06.02 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 42.69
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0050 36.39 0.18
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0500 21.79 1.09
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1000 20.32 2.03
3.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.30 0.10
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP 12TM  hm 1.0000 0.0250 193.79 484
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0038 470.00 1.79
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0250 405.00 10.13
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0250 296.80 742
24.28
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
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Partida 01.06.03 CONFORMACION DE CORONACION DE RAMPA
Rendimiento m3/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m3 55.24
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0073 36.39 0.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0727 21.79 1.58
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1455 20.32 2.96
4.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 481 0.14
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135HP 12TM  hm 1.0000 0.0364 193.79 7.05
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 260HP hm 0.1500 0.0055 470.00 2.59
03012000010004 MOTONIVELADORA 185HP hm 1.0000 0.0364 405.00 14.74
03012200050005 CAMION CISTERNA (5,000 GLNS.) hm 1.0000 0.0364 296.80 10.80
35.32
Subpartidas
010303050403 ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO m3 1.0000 8.54 8.54
010303060304 CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR m3 1.0000 6.57 6.57
15.11
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