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1202015Presupuesto EJECUCIÓN  DEL  SUB  PROYECTO  A3  -  RIO  LACRAMARCA  P28  -  PAQUETE  11  -  R07-

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 07/10/2024003Subpresupuesto TRANSPORTE  MATERIAL
Partida 03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

m3.km/D 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 5.77350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0046 0.0920.32PEON VIGIA
0.09

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0229 5.68248.00CAMION VOLQUETE DE 15 m3

5.68

Partida 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

m3.km/D 860.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 2.35860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0019 0.0420.32PEON VIGIA
0.04

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0093 2.31248.00CAMION VOLQUETE DE 15 m3

2.31

Partida 03.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

m3.km/D 185.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 10.88185.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0086 0.1720.32PEON VIGIA
0.17

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0432 10.71248.00CAMION VOLQUETE DE 15 m3

10.71

Partida 03.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

m3.km/D 850.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 2.37850.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0019 0.0420.32PEON VIGIA
0.04

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0094 2.33248.00CAMION VOLQUETE DE 15 m3

2.33

Partida 03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

m3.km/D 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 5.77350.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0046 0.0920.32PEON VIGIA
0.09

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0229 5.68248.00CAMION VOLQUETE DE 15 m3

5.68
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 07/10/2024003Subpresupuesto TRANSPORTE  MATERIAL
Partida 03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

m3.km/D 860.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3.km 2.35860.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 0.2000 0.0019 0.0420.32PEON VIGIA
0.04

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0093 2.31248.00CAMION VOLQUETE DE 15 m3

2.31
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