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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 07/10/2024005Subpresupuesto PROGRAMA  DE  CIERRE  DE  OBRA
Partida 05.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

m3/DIA 2,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.652,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0004 0.0136.39CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0080 0.1620.32PEON

0.17
Equipos

hm03011800020006 1.0000 0.0040 1.92480.00TRACTOR SOBRE ORUGAS 180 HP
1.92

Subcontratos
m30413010009 3.0000 1.560.52SC DERECHO DE USO DE DME

1.56

Partida 05.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2 8.79EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und0267110029 1.0000 8.798.79SEÑALETICA INFORMATIVA
8.79
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