

FORMATO DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA											
Numero y Nombre del Concurso:		"Defensas ribereñas del río Lacramarca (Paquete R-07)"									
Nombre del Postor:		AJANI S.A.C.						Pais/Ciudad (Origen)		Peru / Lima	
Fecha de Constitución Empresa:		3/03/2005						Antigüedad (Años)		17	
Nombre del Representante Legal:		JORGE LUIS RAYGADA BREGANTE						Fecha (actual)		17/01/2022	
ÍTEM	PROPIETARIO O CONTRATANTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO		UBICACIÓN	MONTO	MONEDA	TIEMPO DEL SERVICIO		TIEMPO (AÑOS)		
							INICIO	TERMINO			
1	ANABI S.A.C.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LUXIVIACION DEL PROYECTO MINERO ANANA"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Relleno Estructural Impermeabilización de terreno	Movimiento de Tierras, (Documento: 032 DL-AJA-051-14-PAD LIXIV ANAMA, Pág. 12,13,14,42 y 43.	Distrito:Huaquirca Provincia :Antabamba Departamento: Apurimac	USD	22,921,179.93	dolares	21-08-14	21-08-17	3.0
2	ANABI S.A.C.	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LUXIVIACION EN EL PROYECTO MINERO ANAMA"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Relleno Estructural Impermeabilización de terreno	Movimiento de Tierras, (Documento: 035 DL-AJA-029-15-PAD LIXIV ANAMA, Pág. 12 a 23, 25,26 y 27.	Distrito:Huaquirca Provincia :Antabamba Departamento: Apurimac	USD	10,886,033.53	dolares	26-04-15	21-08-17	2.4
3	ARUNTANI S.A.C.	"CONSTRUCCION DEL PAD 3 - 17 HECTAREAS (4 ETAPA - FASE 1)"	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Relleno Estructural Impermeabilización de terreno	Movimiento de Tierras, (Documento: 001 - DL-AJA-098-11 -CONST. PAD 3 - 17 LAS OBRAS- , Pág. 10,24,28,32 y 34.	Distrito:Canumas Provincia :Mariscal Nieto Departamento:Moquegua	S/	25,338,536.86	soles	01-11-11	31-05-13	1.6
4	ANGLO AMERICAN	Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina (CSMPF)	Contempla como partidas principales a: Excavaciones Masivas Corte de material Coloc. De Relleno Estructural	Movimiento de Tierras, (Documento: K-CC2-170-Contrato SACYR - AJANI, Pág. 01.	Departamento:Moquegua	USD	37,365,060.24	dolares	06-06-19	15-06-21	2.1
5	APUMAYO SAC	CONSTRUCCION PAD DE LIXIVIACION APUMAYO	Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Enrocados Corte de material Coloc. De Relleno Estructural	Enrocado: 328,502.22 m3 , (Documento: 014 DL-AJA-010-13-PAD LIXIVIACION APU, Pág. 10.	Distrito:Chavilaz Provincia :Lucanas Departamento: Ayacucho	S/	3,054,394.32	soles	01-01-13	31-12-13	1.0
6	ARUNTANI S.A.C.	"CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CIERRE PROGRESIVO DE LA MINA TUCARI"	Movimiento de Tierras Excavaciones Masivas Rellenos Masivos Corte de rocas Compactacion de material extendido Estabilización Hidrológica Estabilización Geoquímica y Física	Movimiento de Tierras : (Documento: 037 - DL-AJA-034-16 AJANI-ARUNTANI (Construcción Obras cierre)-, Pág. 09.	Distrito:Canumas Provincia :Mariscal Nieto Departamento:Moquegua	USD	5,638,879.74	dolares	01-04-16	31-12-16	0.8
7	ARUNTANI S.A.C.	"ESTABILIZACION GEOTECNICA EN LA UNIDADES MINERA ANDRES Y JESSICA"	Canal Cunetas Moviminto de tierras Estabilización Hidrológica Estabilización Geoquímica y Física	Movimiento de Tierras, Canales : (Documento: 039 - DL-AJA-002-16 AJANI-ARUNTANI (Estabilización Geotécnica Andres Jessica)-, Pág. 18.	Distrito:Ocuvi Provincia :Lampa Departamento:Puno	USD	2,388,595.42	dolares	15-03-16	31-12-16	0.8
8	ARUNTANI S.A.C.	"TRABAJOS PARA EL PLAN DE CIERRE DE LA UM TUCARI AÑO 2019, CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS"	Canal Cunetas Moviminto de tierras Estabilización Hidrológica Estabilización Hidrológica de Cantera	Movimiento de Tierras : (Documento: 103 - DL-AJA-073-19 CIERRE MINA TUCARI-, Pág. 09.	Distrito:Canumas Provincia :Mariscal Nieto Departamento:Moquegua	USD	2,443,115.18	dolares	01-01-19	31/12/2019	1.0
9	ARUNTANI S.A.C.	"TRABAJOS DE ESTABILIDAD FISICA E HIDROLÓGICA DE CANTERAS JESSICA NORTE Y JESSICA ESTE"	Canal Cunetas Moviminto de tierras Estabilización Hidrológica Estabilización Geoquímica y Física Const. Sistema de Subdrenaje botadero Sist. De tratamiento de aguas acidas Inst de Cunetas de Geomembrana	Movimiento de Tierras : (Documento: 104 - DL-AJA-072-19 - JESSICA, Pág. 12.	Distrito:Ocuvi Provincia :Lampa Departamento:Puno	USD	3,470,375.15	dolares	01-12-19	25-11-20	1.0
10	ARUNTANI S.A.C.	"TRABAJOS PARA EL PLAN DE CIERRE DE MINAS UM TUCARI - CIERRE FINAL/POST CIERRE"	Canal Moviminto de tierras Estabilización Geoquímica y Física Manejo de residuos Inst. de Geomembrana	Movimiento de Tierras, Canales : (Documento: 111 - DL-AJA-057-2 CIERRE MINA TUCARI, Pág. 10.	Distrito:Canumas Provincia :Mariscal Nieto Departamento:Moquegua	USD	1,773,935.21	dolares	01-01-20	25-02-21	1.2
11	ARUNTANI S.A.C.	"CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL PAD DE LIXIVIACION PARA EL PROYECTO MINERO JESSICA"	Moviminto de tierras Manejo de residuos Inst. de Geomembrana	Movimiento de Tierras : (Documento: 031 - DL-ARU-056-14- PADJESSICA ARUNTANI-, Pág. 10 y 11.	Distrito:Ocuvi Provincia :Lampa Departamento:Puno	S/	6,182,814.07	soles	05-05-14	21-09-14	0.4
12	ANABI S.A.C.	"CONSTRUCCION DEL BOTADERO DE DESMONTTE ETAPA 3 EN EL PROYECTO MINERO ANAMA"	Moviminto de tierras Inst. de Geotextil	Movimiento de Tierras : (Documento: 036 - DL-AJA-006-16 AJANI-ANABI (Construcción botadero) -, Pág. 12 a 15.	Distrito:Huaquirca Provincia :Antabamba Departamento: Apurimac	USD	1,264,263.81	dolares	01-05-16	20-10-17	1.5
13	APUMAYO SAC	"CONSTRUCCION PAD DE LIXIVIACION FASE 3 - SECTOR 6 DE 7.5 Ha"	Canal Moviminto de tierras Obras Hidraulicas Inst. de Geomembrana	Excavaciones, Rellenos, Canales : (Documento: 127 - DL-AJA-061-18 -CONST PAD LIX FAS 3, Pág. 11 a 13.	Distrito:Chavilaz Provincia :Lucanas Departamento:Ayacucho	S/	13,271,570.31	soles	02-08-18	31-03-19	0.7
14	ANABI SAC	"CONSTRUCCION DE PAD DE LIXIVIACION ETAPA III (9.6 Has) EN EL PROYECTO UTUNSA"	Canales Moviminto de tierras Estabilización Geoquímica y Física Inst. de Geomembrana	Movimiento de Tierras, Canales : (Documento: 128 - DL-AJA-016-18 -CONST PAD LIX ET III-, Pág. 11 al 14.	Distrito:Huaquirca Provincia :Antabamba Departamento: Apurimac	S/	17,201,399.46	soles	29-01-18	28-07-18	0.5
15	CUMBRES DEL SUR	CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION	Canales Moviminto de tierras Estabilización Geoquímica y Física	Canales, Movimiento de Tierras : (Documento: CON-RE-027-Contrato de obra (AJANI) (1), Pág. 80 al 86.	Distrito: Quilcapuncu Provincia : San Antonio de Putina Departamento: Puno	USD	5,171,153.72	dolares	14-08-21	30-05-22	0.8
16	ANABI SAC	"CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE HUAQUIRCA A UTAPARA - PROYECTO ANAMA"	Moviminto de tierras	Movimiento de Tierras : (Documento: 057 - DL-AJA-065-11 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE - ANAMA-, Pág. 10 y 14.	Distrito:Huaquirca Provincia :Antabamba Departamento: Apurimac	S/	1,389,205.75	soles	01-08-11	31-03-12	0.7
17	MURUHUAY SAC	"CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS Y BOTADERO EN EL PROYECTO APUMAYO"	Dique Canal Moviminto de tierras Relleno	Movimiento de Tierras, Enrocado: 328,502.22 m3 (Documento: 064 DL-AJA-091-11-CONST PAD DE LIXIV APUMAYO, Pág. 11 y 13.	Distrito:Chavilaz Provincia :Lucanas Departamento:Ayacucho	S/	13,803,814.68	soles	01-04-12	28-02-13	0.9
										Total (años)	20.3